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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (okapová 

chodník/podsypový materiál)

m3 43,52254

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,60062

3 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 35,15808

4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 (Novosedly) m3 6,60062

5 583419003R Kamenivo drcené frakce  32/63 B Jihomoravský kraj t 14,35579

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
6 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 6,36000

7 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 9,54000

8 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 22,88317

9 564861111RV1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm bez 

dodávky kameniva

m2 4,57920

10 2001 Odvodnění TČ do podloží, trubka PVC DN70, dl.- 1,2 kpl 2,00000

11 2002 Napojení kondenzátní trubky, vč. iz. armaflex HT tl. 10 

mm

kpl 1,00000

12 273121121M00 Osazení základových prefabrikovaných desek kus 2,00000

13 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 1,91411

14 59384570R Prefa základová deska 1000/80/250 kus 8,00000

15 67352004R Geotextilie netkaná PET 300 g/m2 m2 10,01700

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu I č.10

t 0,02833

17 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených na P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 11,23600

18 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených na P+D  na MVC 5, tl. 115 mm m2 3,81600

19 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi

m2 1,14480

20 342265193R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 kus 9,00000

21 342265122MT6 Úprava vedení potrubí desky protipožární tl. 2x12,5 mm, 

bez izolace, vč. parotěsu

m2 18,18801

22 342265122RT6M Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 

protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace, vč. parotěsu

m2 509,09033

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23 413232211RT2 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s 

použitím suché maltové směsi

kus 2,00000

24 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 27,26638

Díl: 5 Komunikace
25 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových (dle stávajících)

m2 9,43400

26 596921111M00 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 zpětní 

uložení, bez dodávky tvárnic, použita stávající

m2 10,11240

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
27 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím 

suché maltové směsi

m 128,57270

28 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 10,49400

29 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 93,41780

30 612451420R00 Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % (po 

odsekání stáv. obkladů)

m2 77,88880

31 61201 Úprava vnitřních stěn vikýřů m2 48,72396

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

Položkový výkaz výměr
Dolní Dunajovice

Snížení energ. náročnosti objektu pro Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Nové konstrukce

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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32 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 65,62977

33 622311512R00 Izolace soklu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 69,89640

34 622311523RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 34,12140

35 622311836RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 180 mm s omítkou 

akryl., lepidlo 

m2 476,38216

36 622311853RT3 Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou 

akryl, lepidlo 

m2 28,93864

37 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 33,96240

38 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS   tl. 180 mm m 130,16800

39 622311837MT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 300 mm s omítkou 

akryl., lepidlo 

m2 33,96240

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
40 632418150MV2 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 55 mm Cementový 

potěr E 300

m2 201,74185

41 639570010RA01 Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,4 m m 101,54800

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
42 9002 Obroušení a nátěr dvířek HUP na fasádě kpl 1,00000

43 9003 Demontáž a zpětná montáž ELI dvířek kpl 1,00000

44 9004a Zvýšení komínu zděného 800x800 mm m 0,37100

45 9004b Zvýšení komínu zděného 600x600 mm m 0,37100

46 9005 Zvýšení komínu nerezového m 0,74200

47 9006 Osazení kabelového betonového žlabu v m.č. 107 vč. 

dodávky kabelového žlabu

m 2,96800

48 9007 Venkovní schodiště - posunutí a úprava stávajícho 

schodiště, vč. zábradlí stupeň: 6x186x250 mm

kpl 1,00000

49 H1 D+M PHP s has. schopností 21 A kus 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
50 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 363,42100

51 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 090,26300

52 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 363,42100

53 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 86,00840

54 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 363,42100

55 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 090,26300

56 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 363,42100

57 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 1,59000

58 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 4,77000

59 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 1,59000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
60 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 216,47585

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
61 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 154,40759

Díl: 711 Izolace proti vodě
62 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 162,98560

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Včetně kotvení lešení.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé 

vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, kačírek tl. 100 mm. Včetně obrubníku.
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63 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 64,05156

64 711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie výška 

nopu 8 mm

m2 110,98200

65 711001 Očištění, vyrovnání, penetrace pro napojení hydroizolace m2 64,05156

66 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 162,98560

67 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku

m2 64,05156

68 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 213,26352

69 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 213,26352

70 62852265R Pás modifikovaný asfalt SBS, dodávka m2 249,74088

71 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 2 233,10741

Díl: 712 Povlakové krytiny
72 712351111MT4 Povlaková krytina střech, samolepicím pásem včetně 

dodávky asfalt. pásu parotěsného 

m2 699,72720

73 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 2 274,11340

Díl: 713 Izolace tepelné
74 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci

m2 201,74185

75 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná m2 38,80660

76 713161701R00 Položení nadkrokevní izolace z desek, bez kotvení (kotvy 

a PIR deska ve specifikaci)

m2 699,72720

77 713191100R00 Položení separační fólie (geotextilie ve specifikaci) m2 162,98560

78 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 201,74185

79 28376537R Dodávka - deska izol PIR, tl. 60 mm m2 42,63188

80 28376538R Dodávka - deska izol PIR, tl. 100 mm m2 179,28416

81 3114915319R Vrut pro tep. iz. SK 8x140, plochá hlava kus 2 640,00000

82 56284071.AR Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x 95 kus 161,08400

83 6120000M Panel střešní, nadkrokevní, PIR panel tl. 200 mm m2 769,69992

84 6120001M Fenolitická pěna, tl. 60 mm, dodávka m2 42,68726

85 67352004R Geotextilie netkaná PET 300 g/m2 m2 187,43344

86 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 15 149,19659

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
87 PC 721-01 Zdravotechnika - výměna zařizovacích předmětů kpl. 1,00000

88 PC 721-02 Zdravotechnika - stavební přípomoce kpl. 1,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění
89 PC 730-01 Vytápění kpl. 1,00000

90 PC 730-02 Vytápění - stavební přípomoce kpl. 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské
91 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním OSB 

deska ve specifikaci

m2 699,72720

92 762341620RT2 Bednění přesahu střechy  z palubek pero-drážka včetně 

dodávky řeziva, palubky SM tl. 12,5 mm, větr. mřížek

m2 75,75396

93 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 1 459,21720

94 762001 Parapetní deska u vikýřů vč. dodávky desky š. 0,65 m, tl. 

20 mm

m 9,11600

95 762332110MT5 Montáž okapového hranolu  včetně dodávky řeziva, 

hranoly 10/20

m 146,59800

96 762341610M00 Bednění požárního předělu - střešní zídka OSB deska ve 

specifikaci

m2 7,48572

97 762341610M01 Úprava vnitřních stěn vikýřů, detaily napojení OSB deska 

ve specifikaci

m2 20,35200

dvouvrstvá
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98 60725012R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm m2 836,69966

99 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 9 300,00180

Díl: 764 Konstrukce klempířské
100 764816412R00 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 138 mm K/02 m 124,02000

101 764816420R00 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm K/01 m 114,48000

102 764817148R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 350 mm K/12 m 11,34200

103 764813140R00 Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 350 mm K/06 m 27,77200

104 764813830R00 Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše K/11 m2 6,10560

105 764814412R00 Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm,do 45° K/09 kus 2,00000

106 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm K/13 m 25,44000

107 764815101R00 Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 250 mm 

K/04

m 29,68000

108 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm K/03 m 84,80000

109 764815501R00 Žlaby nástřešní, oblý tvar,Pz lak.plech, rš 500 mm K/05 m 9,54000

110 764815812R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm kus 6,00000

111 764814520R00 Dilatační lišta z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm K/08 m 48,76000

112 764814537R00 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 520 mm K/07 m 48,76000

113 764814662R00 Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm K/10 m 48,76000

114 764816120R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 312 mm 

K/14

m 36,04000

115 764816160R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 950 mm 

K/15

m 7,95000

116 764812230R10 Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 1000 mm 

K/05

m 9,54000

117 764814662R04 Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 750 mm K/16 m 10,60000

118 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2 587,31711

Díl: 765 Krytiny tvrdé
119 765313121RS1 Krytina pálená střech ostatních z tašek režných m2 729,60860

120 765313151R00 Pás úžlabí plast. s těsněním ke krytině a hřebeni m 30,84600

121 765313184RS1 Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace taška 

režná

kus 2,00000

122 765313186R00 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální m 101,44200

123 765313134RS1 Hřeben z hřebenáčů č.2 na hliníkový větrací pás z 

hřebenáčů režných

m 76,85000

124 765313142RS1 Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás z hřebenáčů 

režných

m 26,28800

125 765311751RT1 Sněhový zachytávač jednotrubkový, pálená krytina pro 

laťování s roztečí 330-390 mm

m 176,38400

Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.

Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háku, čela a spojky.

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.
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126 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 

pojistná hydroizolace 

m2 724,91153

127 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 9 535,76435

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
128 76701 D+M dveřní rám L50/5, kotvený do zdiva pro dveře D/6 kus 1,00000

Díl: 769 Otvorové prvky
129 769 D/01 D+M vchodové plastové dveře se světlíkem, 1225 x 2400 

mm, dřevodekor, trojsklo, bezp. zámek

kus 1,00000

130 769 D/02 D+M balkónové plastové dveře, 1050 x 2000 mm, 

dřevodekor, trojsklo, bezp. zámek

kus 1,00000

131 769 D/03 D+M balkónové plastové dveře, 900 x 2560 mm, 

dřevodekor, trojsklo, bezp. zámek

kus 1,00000

132 769 D/04 D+M vnitřní plastové dveře, 1000 x 2020 mm, vč. kování, 

průvětrník

kus 1,00000

133 769 D/05 D+M vnitřní plechové dveře, dvoukřídlé, 1400 x 2050 mm, 

vč. kování, průvětrník

kus 1,00000

134 769 D/06 D+M vnitřní plechové dveře, 900 x 2020 mm, vč. kování, 

průvětrník + pož. klapka EW30 DP3

kus 1,00000

135 769 O/01 D+M okno otev./sklopné, 2000 x 1400 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 2,00000

136 769 O/02 D+M okno otev./sklopné, 1770 x 1100 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 2,00000

137 769 O/03 D+M okno dřevěné střešní, 730 x 1160 mm, rám dřevěný, 

trojsklo, dřevodekor vč. izol. límce a oplechování

kus 2,00000

138 769 O/04 D+M okno otev./sklopné, 800 x 1075 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 1,00000

139 769 O/05 D+M okno dřevěné střešní, 730 x 1160 mm, rám dřevěný, 

trojsklo, dřevodekor vč. izol. límce a oplechování

kus 1,00000

140 769 O/06 D+M okno otev./sklopné, 1300 x 1600 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 2,00000

141 769 O/07 D+M okno otev./sklopné, 1160 x 1130 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 1,00000

142 769 O/08 D+M okno pevné, 2450 x 2320 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 3,00000

143 769 O/08b D+M okno otev./sklopné, 2450 x 2320 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 3,00000

144 769 O/09a D+M okno s balk. dveřmi, 2450 x 3150 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor

kus 1,00000

145 769 O/09b D+M okno s balk. dveřmi, 2450 x 3100 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor

kus 1,00000

146 769 O/10 D+M okno pevné, 2150 x 1400 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 1,00000

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=1,0 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=1,0 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K,vč. přípravy venkovního stínění
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Položkový výkaz výměr
Dolní Dunajovice

Snížení energ. náročnosti objektu pro Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Nové konstrukce

147 769 O/11 D+M okno pevné, 2150 x 2400 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 2,00000

148 769 O/12 D+M okno otev./sklopné, 1500 x 1150 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 2,00000

149 769 O/13 D+M okno otev./sklopné, 650 x 1060 mm, rám plastový, 

trojsklo, dřevodekor vč. vnitřního parapetu

kus 1,00000

150 769 O/14 D+M okno dřevěné střešní, 730 x 1160 mm, rám dřevěný, 

trojsklo, dřevodekor vč. izol. límce a oplechování + 

ovládací tyč

kus 6,00000

151 769X1 D+M venkovní screen pro okno střešní kus 9,00000

152 769X2 D+M žaluzie kpl 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
153 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 88,91280

154 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 88,91280

155 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 145,99921

156 59764203R Dlažba keramická 300x300x9 mm dle výběru investora m2 182,33834

157 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 2 103,29535

Díl: 776 Podlahy povlakové
158 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku PVC

m 56,92200

159 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 

pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 68,06260

160 776551830R00 Sejmutí povlaků volně položených m2 68,15800

161 28410101R Dodávka - podlaha PVC, cena orientační m2 74,86886

162 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 734,36016

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
163 777215221R00 Podlahy stěrkové, tl. 10 mm (typu: epoxidové plastbet.) m2 19,18600

164 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota , pod lino m2 68,06260

165 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 413,80577

Díl: 781 Obklady keramické
166 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 83,50680

167 781491001R00 Montáž lišt k obkladům včetně dodávky plastových lišt, 

barva bílá

m 54,61120

168 597813605R Obkládačka keramická 200x200 mm dle výběru investora m2 91,88080

169 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 1 093,69274

Díl: 784 Malby
170 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 668,31452

171 784195212R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 668,31452

Díl: M21 Elektromontáže
172 9001 Demontáž a zpětná montáž bleskosvodu vč. revize kpl 1,00000

173 PC M21-01 Elektroinstalace kpl. 1,00000

174 PC M21-02 Elektroinstalace - FV panely na střeše - samostatná 

dodávka

kpl. 1,00000

175 PC M21-03 Elektroinstalace - stavební přípomoce kpl. 1,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích
176 460200533RT2 Výkop kabelové rýhy 60/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy m 15,16330

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=1,0 W/m2K, vč.  přípravy venkovního stínění

včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění

Okno U=0,9 W/m2K, vč. přípravy venkovního stínění
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177 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 

tloušťky 15 cm + zásyp pískem 

m 48,98260

178 460520039R00 Zřízení kabel. trasy z kamenin.tvarovek,bez dodáv. m 24,49130

179 460570203R00 Zához rýhy 50/20 cm,  v uzavřených protorách, se 

zhutněním

m 1,48400

180 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční 

vyrovnání a zhutnění

m2 3,13760

181 460200253RT2M Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  v uzavřených prostorách 

ruční výkop rýhy

m 1,48400

182 460200533RT2M Výkop kabelové rýhy 60/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy m 3,92200

183 4605200 Zřízení prostupu přes stávající základ m3 0,16960

184 460560623RT1M Zához rýhy 60/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 3,92200

185 460560623RT1M2 Zához rýhy 60/40 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 15,16330

186 59213120R BG-TK1 Kabelový žlab s položeným krytem rozměr: 

vnitřní 1000/112/105, vnější 1000/170/140

m 53,22260

Díl: VN Vedlejší náklady
187 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

188 00510010 R02 Prováděcí dokumentace a autorský dozor Soubor 1,00000

189 00510010 R05 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000

190 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Celkem 13 156 449,14

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Poznámky uchazeče k zadání
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