

## Položkový výkaz výměr stavby

Stavba:	<b>06102021</b>	<b>Dolní Dunajovice</b>
Objekt:	<b>04</b>	<b>Snížení energ. náročnosti objektu pro Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.</b>
Rozpočet:	<b>02_R01 - VAR Nové konstrukce - revize 01_09 2021 - VARIANTA: fenol. pěna</b>	

Objednatel:	<b>ARUB AV ČR v.v.i.</b>	IČO:
		DIČ:

Zhotovitel:	<b>RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.</b>	IČO: <b>46992707</b>
	<b>Polní 4057/27</b>	DIČ: <b>CZ46992707</b>
	<b>695 01</b>	<b>Hodonín</b>

Vypracoval:	<b>xxxxx</b>
-------------	--------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	161 161,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>161 161,82</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>161 161,82 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>161 161,82 CZK</b>
----------------------------	-----------------------

v		dne	<b>25.04.2022</b>
	Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0