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DÍLČÍ VÝZVA č. 6 

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 30.6.2021, evidované pod 
číslem objednatele 99/21 (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  Osvětlení a energetické systémy a.s.,  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541    IČO: 25088092, DIČ: CZ25672541 
(dále jen „THMP“) 
 
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:    Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele: 

                                             Ing. Petr Kovář, ředitel společnosti  
                       
                             

 

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem … 

„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 2. část“ 

Název akce: „Přesunutí VO, P_14_Hostavice_Pilská“ 

… vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh. 

 

1. Specifikace a rozsah Činností: 

Obnova 1ks stožáru včetně přemístění v rozsahu dle přiloženého položkového 
rozpočtu (příloha č. 1) této Výzvy. Stožár bude přemístěn cca o 10 m. Obnova zahrnuje 
zhotovení nového světelného místa včetně výměny přívodního napájecího kabelu a 
výměny uzemnění. Stožár U 8-159/133/114 atyp a výložník J 2-2000/180°/5° R800 atyp 
bude dodán ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami 
odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Svítidla Safír 2 20154A - 100W 
budou použita použitá ze skladu THMP. Označení a umístění dotčených světelných 
míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu 
(příloha č.2) této výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). 
Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, 
za obchodní tajemství společnosti THMP a.s.. 
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2. Místo provádění činností: 

lokalita MČ Praha 14 – Hostavice, ul. Pilská, blíže specifikováno v příloze č. 2 a části PD 
této dílčí výzvy (část mapa). 

3. Termín provedení činností: 

Dle bodu 3.2 Smlouvy jsou termíny pro realizaci díla následovné: 

1. Vyřízení inženýringu = 30 dnů  

2. Výměna stožárů nad 6m = 1ks/2 = 0,5 dne 

3. Výměna kabelového pole = 1 pole/2 = 0,5 dne 

Celkem = 31 dnů pro dokončení a předání díla od podpisu dílčí výzvy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Rámcová smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem byla 
uzavřena na dobu určitou a to do 30.6.2022, byl dohodnut termín dokončení prací a 
kompletní předání díla k tomuto datu.   

4. Potvrzení výzvy: 

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle 
článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy. 

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem 
požadovaných Činností touto Dílčí výzvu stanovenou na základě položkového 
rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami 
vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy. 

 

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy): 

 

Cena bez DPH:  ………………………..……………………….. Kč 
 

DPH 21%:  ………………………..……………………….. Kč 
 

Cena vč. DPH:  ………………………..……………………….. Kč 
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6. Přílohy: 

 

        č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

        č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka) 

        č.3 - Kladná výchozí revize před realizací  

 

 

Datum vystavení výzvy Objednatelem:   Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem: 

14.06.2022                    

       ------------------------ 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

 

……………………………………….    ……………………………………….  

                                           Petr Kovář, 

  Investiční technik                                                                         ředitel společnosti  



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č.6" dle Smlouvy č.99/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha Datum: 8.6.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ 250 88 092 , DIČ:CZ25672541

Akce: Přemístění stožáru VO, Praha 14, Hostavice, ul. Pilská

Rozsah přemístění 1ks stožáru o 10m

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 2.ČÁST

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 4 316,11 Kč

Montáž 58 609,90 Kč

 - demontáže 6 972,33 Kč

 - elektromontáže 15 108,80 Kč

 - zemní práce 10 337,64 Kč

 - ostatní práce 26 191,13 Kč

CELKEM zhotovitel 62 926,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST



Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ 250 88 092 , DIČ:CZ25672541

Název akce: Obnova zařízení VO 2.ČÁST 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál

93 kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m 20,00

94 kabel CGSG 3x1,5 mm
3 m 0,00

95 kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 0,00

96 kabel CYKY 3x2,5 mm
2 m 0,00

97 kabel CGSG 3x2,5 mm
3 m 0,00

98 kabel CYKY 5x2,5 mm
4 m 0,00

99 kabel AYKY 4x10 mm
2 m 0,00

100 kabel AYKY 4x16 mm
2 m 0,00

101 kabel AYKY 4x25 mm
2 m 0,00

102 kabel AYKY 4x35 mm
2 m 0,00

103 kabel CYKY 4x10 mm
2 m 25,50

104 kabel CYKY 4x16 mm
2 m 0,00

105 kabel CYKY 4x25 mm
2 m 0,00

106 Ocelové napínací lano pozinkované průměr. 16 mm m 0,00

107

Průchozí čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

6 x RSA 16 A 1 x R SA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 

bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou 

označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU. 

kus

108

Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.

kus 2,00

109 Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus 0,00

110 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 2,00

111 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 0,00

112 Drát zemnící FeZn 10 m 23,50

113 Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm kus 0,00

114 Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec) kus 1,00

115 Koncovka kabelová smršťovací do 35 mm (nad rámec) kus 0,00

116 Chránička korugovaná dn 63 m 23,50

117 Chránička korugovaná dn 110 m 0,00

118 Beton C20/25 (nad rámec) m
3 0,00

119
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny 

průměru stožáru), ocelový žárově zinkovaný
kus 0,00

Celkem za Materiál 4 316,11 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ 250 88 092 , DIČ:CZ25672541

Název akce: Obnova zařízení VO 2.ČÁST 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1 Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00

2 Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

3 Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00

4 Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 0,00

5 Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 0,00

6 Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 0,00

7 Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 0,00

8 Demontáž svodového kabelu m 10,00

9 Demontáž svítidla ks 1,00

10 Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 0,00

11 Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 0,00

12 Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 0,00

13 Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části kpl 0,00

14 Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části kpl 0,00

15 Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části kpl 0,00

16 Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích m 27,00

17 Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 27,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

18 Demontáž výložníku ks 0,00

19 Demontáž přechodového výložníku ks 0,00

20 Demontáž svorkovnice ks 0,00

21 Demontáž přechodové svorkovnice ks 0,00

Celkem za Demontáže 6 972,33 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

22 Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00

23 Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 1,00

24 Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00

25 Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 0,00

26 Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 0,00

27 Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 0,00

28 Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 0,00

29 Montáž svodového kabelu m 20,00

30 Montáž svítidla vč. zapojení ks 2,00

31 Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 0,00

32 Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 0,00

33 Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 0,00

34 Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 0,00

35 Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 0,00

36 Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 0,00

37 Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 0,00

38 Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 0,00

39 Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 25,50

40 Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště ks 0,00

41 Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm) m 23,50

42 Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu) do fasády domu vč. finálního povrchu m 0,00

43 Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm (vč. materiálu) do fasády domu vč. finálního povrchu m 0,00

44 Výměna převěsového lana (9-16 mm), vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu kpl 0,00

45 Montáž instalační krabice (ACIDUR) na fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 0,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

46 Montáž výložníku ks 0,00

47 Montáž přechodového výložníku ks 0,00

48 Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 0,00

49 Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 0,00

50 Pokládka korugované chráničky do dn=63mm m 23,50

51 Pokládka korugované chráničky do dn=110mm m 0,00

52 Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 do rezervní korugované chráničky m 0,00

53
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smršťovacích koncovek, zapojení 

a osazení štítků s popisem
ks 1,00

Celkem za Elektromontáže 15 108,80 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

54 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm, včetně povrchu (chodník) m 0,00

55 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm, včetně povrchu (chodník) m 0,00

56 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm, včetně povrchu (chodník) m 0,00

57 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm, včetně povrchu (chodník) m 0,00

58 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm, včetně povrchu (zeleň) m 0,00

59 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, včetně povrchu (zeleň) m 19,50

60 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, včetně povrchu (zeleň) m 0,00

61 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček, včetně povrchu (vjezd) m 0,00

62 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček, včetně povrchu (vjezd) m 0,00

63 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x120 cm, obetonování chrániček, včetně povrchu (vozovka) m 0,00

64 Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 0,00

65 Řízený protlak pod komunikací m 0,00

66 Neřízený protlak pod komunikací m 0,00

67 Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m, vč. rozebrání a opravy povrchu (dle podmínek TSK) ks 0,00

68 Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m, vč. rozebrání a opravy povrchu ks 0,00

69 Vyčištění stávající rezervní chráničky m 0,00

70 Vyrovnání obrub vč. materiálu m 0,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

71 Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 0,00

72 Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 0,00

73 Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 0,00

74 Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 0,00

75 Definitivní úprava povrchu nad rámec - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 0,00

76 Definitivní úprava povrchu nad rámec - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 0,00

77 Definitivní úprava povrchu nad rámec - dlažba - vozovka/ vjezd (dle podmínek TSK) m2 0,00

78 Definitivní úprava povrchu nad rámec - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 0,00

79 Definitivní úprava povrchu nad rámec - tráva (dle podmínek TSK) m2 6,83

Celkem za Zemní práce 10 337,64 Kč

4. Ostatní práce

80 Zřízení staveniště kpl 1,00

81 Inženýring (vč. získání výkopového povolení) kpl 1,00

82 Vytyčení inženýrských sítí m 27,00

83 Geodetické zaměření kabelových tras km 0,0195

84 Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 1,00

85 Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 0,00

86 Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

87
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle 

požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy
kpl 1,00

88 DIO, DIR kpl 1,00

89 Dočasné dopravní značení kpl 1,00

90 Prořez zeleně včetně povolení h 0,00

91 Sazba pro ostatní činnosti - kvalifikované h 0,00

92 Sazba pro ostatní činnosti - pomocné práce h 0,00

Celkem za Ostatní práce 26 191,13 Kč



Zpracoval: 
Tel.:
E-mail: 

Příloha č. 2  Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita: ul. Pilská,  Praha 14 - Hostavice

Stávající stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice
911397 0526 Lomnická J 8 VYLOZ. J1-2000/A/95 MARS 70W SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 P1 1200/145

Nový stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice

911397 0526 Pilská Stožár U 8-159/133/114 atyp s otvorem s 
plastovou manžetou 8 Výložník J 2-2000/180°/5° R800 atyp Safír 2 20154A - 100W (bude dodáno ze skladu THMP) BECOV SV 9.16.4 CYKY-J 4x10 CYKY 3x1,5 -

Skladová výdejka - žádanka  ze skladu THMP stožáry Celková výška stožáru počet/ks
Stožár U 8-159/133/114 atyp s otvorem s 

plastovou manžetou
8 1 1

1

výložníky
Výložník J 2-2000/180°/5° R800 atyp 1

1

svítidla použitá ze skladu THMP
Safír 2 20154A - 100W 2

2CELKEM

1

CELKEM

CELKEM

2




