
Kancelář starosty a taj.
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;ODBĚRATEL: “ DODAVATEL:

Městská část Praha—Suchdol Petr KUKLA PAKK

Kancelář starosty a taj.

Suchdolské náměstí 734/3 V údolí 40/11

16500 Praha 165 00 Praha—Suchdol

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6

č. ú. 27-2000699359/0800 Tel: _

E: e-podatelna©praha-suchdolcz E: pakk@seznam.cz

IČO: 00231231 DIČ: C200231231 IČO: 13820729 DIČ: CZ6506301010

Příjemce dodávky: Kancelář starosty a taj .

Kontaktní osoba: Novotný Milan Ing. Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Oprava havarijního stavu zatrubnění, vyústění a navazujícího koryta Suchdolske'ho potoka - dokončení. Petr Kukla

PAKK, IČ 13820729.

Objednáváme havarijní opravu zatrubnění, vyústění a navazujícího koryta Suchdolského potoka - dokončení, v

celkové částce dle nabídkového rozpočtu 53 738 bez DPH (65 023 včetně DPH 21%) - viz příloha. Upřesnění na

místě před zahájením a v průběhu prací.

3745/5169/254 Rada119.12.

 

Termín plnění: 00. 00. 0000

Cena sjednaná dohodou ve výši: 65 023,00 Kč s DPH

Na faktuře vyčíslcte zvlášť materiál a práci.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 05.04.2017

Št Pl Novotný Milan Ing.

Ž 1 referent ŽP
   

  

  

Vystavil: Novotný Milan lng., REFERENT Ž
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Podklad k objednávce č.0907'2017

PAKK Petr Kukla, IC 1382 0729

pam/aaa 9r Gas, 25%? f we

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pol. Vyústění potoka ul. V údolí Kč / jedn. počet jedn. bez DPH vč. DPH

materiál, stavební práce, terénní ks, hod ks / hod

úpravy — dokončení

1) přistavení a odvoz bagr 800 1,0 800 968

práce bagr 8 -15,30 750 7,5 5 625 6 806

práce manipulátor 11—12 vyzvednutí 750 1,0 750 908

panel a poškozených pražců

ruční práce 10—15,30 250 7,5 1 875 2 269

Výškové zaměření nivelační přístroj 600 1,0 600 726

2) doprava panelů 3 ks od Kačírka 600 1,0 600 726

doprava panelů 2 ks od Kačírka 600 1,0 600 726

doprava panelů 6 ks 0,55*1,5 ks 600 1,0 600 726

panely 6 ks 0,55*1,5 500 6,0 3 000 3 630

manuální práce 14,10-15,10 250 1,0 250 303

přistavení a odvoz bagr 800 1,0 800 968

práce bagr 9 —12 750 3,0 2 250 2 723

práce bagr 13—15,00 750 2,0 1 500 1 815

přistavení a odvoz T 300 800 1,0 800 968

práce T 300 9 ~12 750 3,0 2 250 2 723

práce T 300 13,00 —15,00 750 2,0 1 500 1 815

ruční práce 9-15 250 5,0 1 250 1 513

práce manipulátor ukládka panelů 13— 750 4,0 3 000 3 630

Ě) přistavení a odvoz nakladač T 300 800 1,0 800 968

přistavení a odvoz bagr 800 1,0 800 968

nakládka montážních panelů 9—10,3, 1 500 1,0 1 500 1 815

manipulátor a ruční a přípomocné práce

panel 7x1,2*0,55 400 7,0 2 800 3 388

panel 1x1,9*0,55 630 1,0 630 762

panel 1x2,58x0,55 858 1,0 858 1 038

panel 2X 1,8*0,55 600 2,0 1 200 1 452

doprava panelů na místo 600 1,0 600 726

práce bagr 12—16,00 750 4,0 3 000 3 630

práce nakladač 750 1,5 1 125 1 361

práce manipulátor 750 1,5 1 125 1 361

ruční a přípomocné práce 12—16 250 4,0 1 000 1 210

4) práce manipulátor 8,30-16 750 6,5 4 875 5 899

práce bagr 750 1,5 1 125 1 361

práce nakladač 750 2,5 1 875 2 269

ruční & přípomocné práce 8,30—15,30 250 3,0 750 908

ruční a přípomocné práce 8,30—15,30 250 6,5 1 625 1 966

Celkem
53 738 65 023
       
 

 


