

Místo realizace stavby:

Oprava bytu Na Dračkách byt č. 30

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 5.6.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cesta / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot, akrylátový tmel (dva pracovníci)	hod	28,00		
2	Zakrytí ploch (okna , dveře , atd.)	hod	5,00		
3	Zakrývací materiál (fólie, pásy)	kpl	1,00		
4	Pročištění odpadu	hod	1,50		
5	Oprava kuch.linky vč. materiálu (renovace šuplíků)	hod	8,00		
6	Pracovní deska	bm	2,20		
7	Montáž pracovní desky	hod	4,00		
8	Těsnící lišty	bm	3,00		
9	Montáž těsnících lišt	hod	1,00		
10	Dřez kuchyňský + sifon	ks	1,00		
11	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	2,00		
12	Demontáž plovoucí podlahy	m2	26,00		
13	Lokální opravy otopného žebříku (nátěr)	kpl	1,00		
14	Sprchová zástěna RIHO 90x90 (chrom, bezpečnostní sklo 6 mm)	ks	1,00		
15	Sprchová vanička RAVAK	ks	1,00		
16	Demontáž a zpětná montáž sprchového koutu (dva pracovníci)	hod	8,00		
17	Lokální oprava podlahy vč. mat.	soub	1,00		
18	Plovoucí podlaha SKANDOR 8,0 dub	m2	34,00		
19	Izolační podložka (pevná)	m2	34,00		
20	Pokládka plovoucí podlahy vč. podložky	m2	26,00		
21	Lišta podlahová MDF	bm	22,00		
22	Lišta podlahová ALU	bm	4,00		
23	Montáž lišt podlahových, přechodových	bm	26,00		
24	Baterie dřezová stojánková	ks	1,00		
25	Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak a sifon	ks	1,00		
26	Baterie sprchová ZINA vč. příslušenství	ks	1,00		
27	Montáž baterií	hod	3,50		
28	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
29	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
30	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	3,00		
31	Dvojjzásuvka TANGO	ks	3,00		
32	Montáž dvojjzásuvek	hod	1,00		
33	Digestoř MORA	ks	1,00		
34	Demontáž a zpětná montáž digestoře	hod	1,50		
35	Lednice CANDY	ks	1,00		
36	Elektrický sporák MORA	ks	1,00		
37	LED osvětlení kuchyňské linky	ks	1,00		
38	Světlo stropní LED	ks	1,00		
39	Světlo koupelnové stropní IP44	ks	1,00		
40	Světlo koupelnové (galérka)	ks	1,00		
41	Montáž elektro	hod	5,00		
42	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	109,00		
43	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	109,00		
44	Demontáž a montáž roháčků	hod	2,00		
45	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	4,00		
46	Roháček komb. pračkový SCHELL	ks	1,00		
47	Dotážení spojů	hod	1,50		
48	Chemické čištění dlažby	m2	12,00		
49	Doprava po Praze - lednice, sporák ...ostatní materiál (dodávka)	hod	10,00		
50	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
51	Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci)	hod	10,00		
CELKEM bez DPH					126 842,00