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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
nebo Ing. Hana Böhmová 
Osoby oprávněné k  zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

č. ú.: 220916192/0300 

IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 

2. Zhotovitel: SL HOLDING CZ s.r.o.  
se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč 
zastoupen: Vlastimilem Růžičkou  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Vlastimil Růžička  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
Vlastimil Růžička,   
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Vlastimil Růžička,
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Vlastimil Růžička  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
  č. ú.: 107-2479690267/0100 
IČO:  288 23 001 
DIČ:  CZ28823001 
spisová značka rejstříkového soudu: U Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka č. 230983 

 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Transformace Domova u studánky - domek 
Rudoltice“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
 
 
 

Smlouva o dílo č. OR/22/23302 
 

na zhotovení díla 
 

„Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice“ 
 

Veřejná zakázka P22V00000034 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Transformace Domova u studánky - domek 
Rudoltice“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
Sinc s.r.o., se sídlem Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČO: 28814878 a podle 
podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Lanškroun dne 7. 12. 2021 
pod č.j. MULA 35262/2021/SU/M. Stavební povolení je součástí dokladové části 
projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a 
ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 
v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž 
soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

30 125 200,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbách 15 % a 21 %činí 4 676 630,58 Kč. 

Cena včetně DPH činí 34 801 830,58 Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
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na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Doba splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může dobu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. 

 
Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhotovitel oprávněn k plnění z této smlouvy 
dříve, než v termínu určeném výzvou objednatele. Odeslání výzvy je podmíněno 
přiznáním dotace na realizaci stavby objednateli. Výzvu odešle objednatel prostřednictvím 
osoby jednající ve věcech technických bez zbytečného odkladu po přiznání dotace. 
Výzvou bude stanoven i termín předání staveniště, který bude nejpozději do 14 dnů od 
odeslání oznámení. Nejbližší předpokládaný termín přiznání dotace je březen 2022. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 7 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 31. 8. 2023. Pozdější předání a převzetí dokončeného 
díla může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na dotační způsobilost výdajů spojených 
s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli. Ustanovení obchodních podmínek 
o posunu termínu dokončení díla o dobu prodlení s předáním staveniště se proto neužije. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednaným termínem, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění jsou pozemky p.č. 4245/90, 4245/1, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (743500). 

6. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně po dobu od uzavření smlouvy do převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným 
plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění 
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objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost 
objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 
10 dnů od uplynutí lhůty uvedené v poslední větě předchozího odstavce. Smluvní strany 
se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel 
neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

 
 

Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek 
za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); s ohledem na 
vázanost plnění na výzvu objednatele se objednatel zavazuje poskytnout 
prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických zhotoviteli potřebnou 
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součinnost ke stanovení konkrétního data, příp. jiného vhodného časové určení 
začátku platnosti záruky; 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat 
omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností 
v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž 
banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako 
oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II. této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II. této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že 
banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 
let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 
let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto 
ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku 
je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání 
objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu 
s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli 
doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo 
dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež 
tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. 
Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných 
parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o 
méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do 
minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou 
poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky 
začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
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zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. 
dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace 
díla; 

- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době 
vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou 
příjmem objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele 
na uzavření takové dohody. 

 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na 
realizaci projektu 

 

 

Článek VI. 
Možnost odstoupení od smlouvy 

1. S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní 
strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami jinde, 
též tyto důvody pro odstoupení od smlouvy: 

a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že jeho žádost o dotaci na 
financování předmětu této smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta. 

b) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nebude objednatelem 
vyzván podle čl. III. odst. 1. smlouvy k plnění do 1. 9. 2022. Toto právo zhotovitele 
zaniká okamžikem potvrzení termínu předání a převzetí staveniště na základě výzvy 
k plnění doručené po tomto datu. 
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2. Odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli 
smluvní strany k náhradě nákladů nebo uplatnění smluvních sankcí z této smlouvy. Bude-
li smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy podle tohoto článku v době před 
předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto 
smlouvou do té doby vznikly, sám. 

 

 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla 
je oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím 
pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové 
věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v podobě elektronického originálu. 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

12. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 4. 2022 a 
schválena usnesením číslo R/940/22. 

 

V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  
  
  
  

  
  

__________________ __________________ 
Pardubický kraj SL HOLDING CZ s.r.o. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.                      Vlastimil Růžička 
hejtman                   jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OR/22/23302 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/573/17 ze dne 28. 8. 2017 
 

 
Preambule 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, 
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených 
a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních 
objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických 
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává 
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle 
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
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jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu/faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky 
smlouvy.  

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných 
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu 
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo 
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či 
znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup 
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
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4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1) Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 
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b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2) Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 

3) Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5) Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

6) Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné 
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 
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1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž 
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání 
a převzetí stavby potvrdil. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu 
jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, 
než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí 
podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické 
podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
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9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 
provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 
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Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění 
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo 
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a 
zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50.000,- 
Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel 
oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 
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12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové 
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení 
oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 



Krajský úřad Pardubického kraje 

Strana 9 (celkem 11) 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou; 

h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 
(sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje 
se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
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staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo 
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou 
škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, 
i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované 
položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud 
se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním 
rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební 
rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, 
pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám 
v době jednání o změně díla. 

5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až po uzavření 
písemného dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 
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Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být 
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 

 



Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Stavba: 210201

Zadavatel IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

53002

Zhotovitel: IČO: 28823001

DIČ: CZ28823001

140 00
Vypracoval: Sinc s.r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

27 494 356,94

4 124 153,54

2 630 843,06

552 477,04

0,00

34 801 830,58

144 526,49

570 084,11

30 125 200,00

15 316 693,25

11 170 238,03

2 923 658,12

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Transformace Domova u studánky - domek 

Rudoltice

Komenského náměstí 125

Pardubice-Pardubice-Staré 

SL HOLDING CZ s.r.o.

Antala Staška 1859/34

Celkem

Praha 4 - Krč

Pardubický kraj
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01
714 

610,60
0,00 107 191,59 821 802,19 2

1 714 610,60 0,00 107 191,59 821 802,19 2

D 1.1.
19 358 

966,68
339 173,01 2 975 071,33 22 673 211,02 65

D 1.1
14 826 

293,46
0,00 2 223 944,02 17 050 237,48 49

D 1.2 4 532 673,22 0,00 679 900,98 5 212 574,20 15

D 1.3 0,00 339 173,01 71 226,33 410 399,34 1

D 1.1-b
1 224 

980,00
0,00 183 747,00 1 408 727,00 4

1 1 224 980,00 0,00 183 747,00 1 408 727,00 4

D 1.2 0,00 1 589 476,55 333 790,08 1 923 266,63 6

2a 0,00 1 175 258,10 246 804,20 1 422 062,30 4

2b 0,00 106 314,36 22 326,02 128 640,38 0

2c 0,00 307 904,09 64 659,86 372 563,95 1

D 1.3 0,00 480 816,78 100 971,52 581 788,30 2

1 0,00 480 816,78 100 971,52 581 788,30 2

D 1.4.1
2 658 

534,47
0,00 398 780,17 3 057 314,64 9

1 2 012 723,82 0,00 301 908,57 2 314 632,39 7

6 645 810,65 0,00 96 871,60 742 682,25 2

D 1.4.2
804 

661,90
0,00 120 699,29 925 361,19 3

1 804 661,90 0,00 120 699,29 925 361,19 3

D 1.4.3
395 

005,76
0,00 59 250,86 454 256,62 1

1 395 005,76 0,00 59 250,86 454 256,62 1

D 1.4.4
988 

297,21
0,00 148 244,58 1 136 541,79 3

1.4.4.4.1 523 815,29 0,00 78 572,29 602 387,58 2

1.4.4.4.2 53 387,28 0,00 8 008,09 61 395,37 0

1.4.4.4.3 411 094,64 0,00 61 664,20 472 758,84 1

D 1.4.5
315 

375,15
0,00 47 306,27 362 681,42 1

1 315 375,15 0,00 47 306,27 362 681,42 1

D 1.4.6
165 

074,70
0,00 24 761,21 189 835,91 1

D 1.4.5a 165 074,70 0,00 24 761,21 189 835,91 1

IO 01
868 

850,47
221 376,72 176 816,68 1 267 043,87 4

1 234 660,49 0,00 35 199,07 269 859,56 1

2 266 139,09 0,00 39 920,86 306 059,95 1

3 368 050,89 0,00 55 207,63 423 258,52 1

4 0,00 221 376,72 46 489,11 267 865,83 1Přeložka vodovodní přípojky

FVE

Slaboproudá 

elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika

Sestra-pacient

Komunikace sestra-pacient

Kanalizační přípojky, 

vodovodní přípojka, 

Dešťová kanalizační přípojka

Splašková kanalizační přípojka

Vodovodní přípojka

Zdravotně technické instalace

Požární nádrž

Vytápění

Vytápění

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Silnoproudá 

elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

Bleskosvod

Stropní zvedací a 

asistenční systém
Stropní zvedací a asistenční 

systém

SO-02 Komunikace a 

zpevněné plochy
SO02a: Parkoviště stavba na 

pozemku obce

SO02b Přístupový chodník na 

pozemku obce

SO02c Přístupový chodník a 

chodník před objektem n

SO-03 Sadové úpravy

sadové úpravy

Zdravotně technické 

instalace

Stavební objekt

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Oplocení
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27 494 

356,94
2 630 843,06 4 676 630,58 34 801 830,58 100

Popis stavby: 210201 - Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: D 1.1. - SO 01 Novostavba domu

Popis rozpočtu: D 1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D 1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: D 1.3 - Oplocení

Popis objektu: D 1.1-b - Stropní zvedací a asistenční systém

Popis rozpočtu: 1 - Stropní zvedací a asistenční systém

Popis objektu: D 1.2 - SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 2a - SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

Popis rozpočtu: 2b - SO02b Přístupový chodník na pozemku obce

Popis rozpočtu: 2c - SO02c Přístupový chodník a chodník před objektem n

Popis objektu: D 1.3 - SO-03 Sadové úpravy

Popis rozpočtu: 1 - sadové úpravy

Popis objektu: D 1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 6 - Požární nádrž

Popis objektu: D 1.4.2 - Vytápění

Popis rozpočtu: 1 - Vytápění

Popis objektu: D 1.4.3 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 1 - Vzduchotechnika

Popis objektu: D 1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: 1.4.4.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: 1.4.4.4.2 - Bleskosvod

Popis rozpočtu: 1.4.4.4.3 - FVE

Popis objektu: D 1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: 1 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis objektu: D 1.4.6 - Sestra-pacient

Popis rozpočtu: D 1.4.5a - Komunikace sestra-pacient

Popis objektu: IO 01 - Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Popis rozpočtu: 1 - Dešťová kanalizační přípojka

Popis rozpočtu: 2 - Splašková kanalizační přípojka

Popis rozpočtu: 3 - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: 4 - Přeložka vodovodní přípojky

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 165 074,70 1

1 HSV 3 545 342,35 12

11 HSV 26 331,71 0

181b HSV 101 570,38 0

181d HSV 190 809,49 1

2 HSV 1 507 060,76 5

3 HSV 666 529,72 2

338 HSV 203 350,20 1

342 HSV 83 570,88 0

38 HSV 64 593,61 0

4 HSV 2 383 705,64 8

45 HSV 39 471,09 0

45 HSV 13 240,75 0

46 HSV 487 572,18 2

61 HSV 408 239,23 1

62 HSV 1 958 134,59 6

63 HSV 1 276 542,12 4

64 HSV 64 764,50 0

8 HSV 378 785,86 1

89 HSV 56 903,18 0

893 HSV 125 062,00 0

91 HSV 130 773,08 0

94 HSV 74 476,88 0

Podlahy a podlahové 

konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním 

vedení

Jímky

Doplňující práce na 

komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Oplocení

Sádrokartonové konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší 

konstrukce

Podkladní a vedlejší 

konstrukce (kromě vozovek a 

železničního svršku)

Zpevněné plochy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Komunikační systém  sestra - 

pacient, koncové prvky

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 

PARKOVÉHO 

Výsadba rostlin

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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95 HSV 197 871,25 1

953 HSV 84 174,66 0

96 HSV 60 324,82 0

99 HSV 113 408,99 0

99 HSV 909 008,63 3

711 PSV 277 379,19 1

712 PSV 54 920,04 0

7121 PSV 3 276 127,78 11

713 PSV 447 351,11 1

721 PSV 121 482,97 0

722 PSV 286 223,67 1

725 PSV 426 381,34 1

731 PSV 223 759,93 1

732 PSV 77 644,06 0

733 PSV 87 268,09 0

734 PSV 5 857,74 0

736 PSV 410 132,08 1

762 PSV 160 471,42 1

764 PSV 117 139,96 0

766 PSV 1 447 548,23 5

767 PSV 2 294 586,06 8

771 PSV 104 846,52 0

776 PSV 544 908,29 2

781 PSV 424 429,27 1

784 PSV 97 370,75 0

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Zařizovací předměty

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Podlahove vytapeni

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Bourání konstrukcí

Přesun hmot

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Zelené střechy

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Interiérové vybavení
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786 PSV 284 409,53 1

M212 MON 53 387,28 0

M21g MON 22 127,14 0

M220S MON 47 811,08 0

M229 MON 17 298,77 0

M22b MON 7 769,93 0

M22I MON 31 980,88 0

M22K MON 80 906,42 0

M22MaR MON 105 635,21 0

M22T MON 17 106,90 0

M22Z MON 6 865,96 0

M24 MON 395 005,76 1

M331 MON 1 224 980,00 4

M6503 MON 92 407,02 0

M6505 MON 71 120,25 0

M6510 MON 83 912,01 0

M6512 MON 254 248,87 1

M653 MON 411 094,64 1

VN VN 144 526,49 0

ON ON 570 084,11 2

Cena celkem 30 125 200,00 100

Rozvodnice,rozvaděče

Spínače,zásuvky,vidlice

Svítidla

Kabely,šňůry,vodiče měděné

Fotovoltaická elektrárna

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Videotelefon a přístupový 

systém

Slaboproud Rozvaděč a 

vybavení

Internet - vnitřní rozvody

Slaboproud-kabely,chráničky

Měření a regulace - MaR

Televize

Slaboproud-zásuvky

Montáže vzduchotechnických 

zařízení

Zvedací a asistenční zařízení

Zastiňující technika

Bleskosvod

Ostatní

Elektronická zabezpečovací 

signalizace
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S: 210201

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 144 526,49 166 205,46

1 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 15,00 86 250,00 RTS 22/ I

2 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 54 143,90 54 143,90 15,00 62 265,49 RTS 22/ I

3 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 15 382,59 15 382,59 15,00 17 689,98 RTS 22/ I

Díl:ON Ostatní náklady 570 084,11 655 596,73

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří 

stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro 

připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem 

dočasného oplocení staveniště.
Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a 

spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné 

ohumusování.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích 

těles).

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.
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S: 210201

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

4 00590AT Měření průvzdušnosti obálky budovy (Blower-door test) Soubor 1,00000 11 166,25 11 166,25 15,00 12 841,19 Vlastní

5 00591AT Měření průvzdušnosti obálky budovy (Blower-door test) Soubor 1,00000 11 166,25 11 166,25 15,00 12 841,19 Vlastní

6 00592AT Opatření pro dosažení požadovaných hodnot Blower-door testu Soubor 1,00000 16 079,40 16 079,40 15,00 18 491,31 Vlastní

7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 21 439,20 21 439,20 15,00 24 655,08 RTS 22/ I

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 22 332,50 22 332,50 15,00 25 682,38 RTS 22/ I

9 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 66 997,50 66 997,50 15,00 77 047,13 RTS 22/ I

10 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 19 652,60 19 652,60 15,00 22 600,49 RTS 22/ I

11 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 250 124,00 250 124,00 15,00 287 642,60 RTS 22/ I

12 005281009T Propagace-- informační panel Soubor 1,00000 10 719,60 10 719,60 15,00 12 327,54 Vlastní

13 005281011T Propagace - pamětní deska Soubor 1,00000 8 933,00 8 933,00 15,00 10 272,95 Vlastní

14 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 099,25 20 099,25 15,00 23 114,14 RTS 22/ I

15 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 786,60 1 786,60 15,00 2 054,59 RTS 22/ I

16 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 12 506,20 12 506,20 15,00 14 382,13 RTS 22/ I

Měření průvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829 , metoda A, výsledná hodnota bude odpovídat požadavkům 

ČSN 73 0540 pro novostavby.

Měření průvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829 , metoda B

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 

zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve 

třech vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom  v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v 

PDF,  výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného 

provedení.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o 

dílo“

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, 

pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních 

podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž velkoplošného informačního panelu umístěný po dobu 

realizace projektu v místě realizace projektu a dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel 

publicity IROP: rozměr 5,1 x 2,4 m (š x v)

Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž stálé pamětní desky pro venkovní prostředí dle 

odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP: rozměr 0,3x 0,4m.
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S: 210201

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

17 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 58 064,50 58 064,50 15,00 66 774,18 RTS 22/ I

18 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 786,60 1 786,60 15,00 2 054,59 RTS 22/ I

19 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 099,25 20 099,25 15,00 23 114,14 RTS 22/ I

20 0053021T Posouzení základové spáry geotechnikem ks    1,00000 7 612,90 7 612,90 15,00 8 754,84 Vlastní

21 0053062T Akreditovaný rozbor pitné vody ks 1,00000 9 518,51 9 518,51 15,00 10 946,29 Vlastní

Celkem 714 610,60

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 

poplachová směrnice)

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 

staveniště,

Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem

Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, laboratorní 

zkoušky zeminy do násypů, stanovení technologického postupu úpravy pláně a násypů

 a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu 

nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu SOD. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na 

CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a zaměření celé stavby 

(rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS.
Vlastní budova s přístavbami

Komunikace a zpevněné plochy

Sítě technické infrastruktury
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 267 600,40 307 740,46

1 122201101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3

m3 53,55500 153,65 8 228,73 15,00 9 463,04 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  terasa : 93,42 93,42000

  rampa : 13,69 13,69000

  Mezisoučet 107,11000

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 107,11*0,5 53,55500

2 122201109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 53,55500 31,27 1 674,66 15,00 1 925,86 800-1 RTS 22/ I

3 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  

do 500 m

m3 28,82020 3,15 90,78 15,00 104,40 800-1 RTS 22/ I

zásypy rampa : 13,69*0,4 5,47600

terasa : 70,74*0,33 23,34420

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 53,55500 352,85 18 896,88 15,00 21 731,41 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  terasa : 93,42 93,42000

  rampa : 13,69 13,69000

  Mezisoučet 107,11000

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 107,11*0,5 53,55500

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné 

přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 

místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti 

bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

5 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 803,32500 5,01 4 024,66 15,00 4 628,36 800-1 RTS 22/ I

53,555*15 803,32500

6 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 28,82020 222,43 6 410,48 15,00 7 372,05 800-1 RTS 22/ I

rampa : 13,69*0,4 5,47600

terasa : 70,74*0,33 23,34420

7 171101105R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard

							

 na 103 % PS

m3 82,37520 119,70 9 860,31 15,00 11 339,36 800-1 RTS 22/ I

výměna zeminy : 107,11*0,5 53,55500

rampa : 13,69*0,4 5,47600

terasa : 70,74*0,33 23,34420

8 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 53,55500 18,49 990,23 15,00 1 138,76 800-1 RTS 22/ I

9 181101105T01Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle 

parametrů PD

m2 107,11000 38,14 4 085,18 15,00 4 697,96 Vlastní

terasa : 93,42 93,42000

rampa : 13,69 13,69000

10 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 101,75450 1 188,09 120 893,50 15,00 139 027,53 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  terasa : 93,42 93,42000

  rampa : 13,69 13,69000

  Mezisoučet 107,11000

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 107,11*0,5*1,9 101,75450

11 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 151,07612 611,91 92 444,99 15,00 106 311,74 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  výměna zeminy : 107,11*0,5 53,55500

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

  rampa : 13,69*0,4 5,47600

  terasa : 70,74*0,33 23,34420

  Mezisoučet 82,37520

Konec provozního součtu

82,3752*1,834 151,07612

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 646 396,38 743 355,84

12 311271690T00Vrstva tvárnic vyrovnávací š.200mm tl.100mm m 198,61000 210,82 41 870,96 15,00 48 151,60 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 : 198,61 198,61000

13 311271691T00Vrstva tvárnic vyrovnávací š.200mm tl.175mm m 10,10000 208,71 2 107,97 15,00 2 424,17 Vlastní

14 311271700T00Vrstva tvárnic vyrovnávací š.240mm tl.100mm m 10,10000 278,83 2 816,18 15,00 3 238,61 Vlastní

15 311271701T00Vrstva tvárnic vyrovnávací š.240mm tl.175mm m 10,10000 305,62 3 086,76 15,00 3 549,77 Vlastní

Třída objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3

Od výšky 175 mm jsou bloky opatřeny pero-drážkou.

Příslušenství k systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E pro strojní zdění

Třída objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3

Od výšky 175 mm jsou bloky opatřeny pero-drážkou.

Příslušenství k systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E pro strojní zdění

Příslušenství k systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E pro strojní zdění

Od výšky 175 mm jsou bloky opatřeny pero-drážkou.

Příslušenství k systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E pro strojní zdění

Třída objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3

Od výšky 175 mm jsou bloky opatřeny pero-drážkou.

Třída objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

16 317121047RT2Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 

249 mm

kus 1,00000 581,42 581,42 15,00 668,63 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7  P09 : 1 1,00000

17 342255024R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 100 mm

m2 25,68000 703,03 18 053,81 15,00 20 761,88 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : (1,635+2,25+2,1+2,35+1,95)*3 30,85500

-0,9*2,25 -2,02500

-0,7*2,25*2 -3,15000

18 346244315R00Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 7,06250 611,91 4 321,61 15,00 4 969,85 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : (1,8+1+1+1,85)*1,25 7,06250

19 311271763T00Zdivo z vápenopísk.kvádrů VQ E 498/200/498, tl.200mm m2 492,73150 995,41 490 469,86 15,00 564 040,34 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 obvod : 

((10,9+10,9+1,15+1,65+(0,78+4,6+0,78)*3+1,7*2*2+1,65+5,2+1,55+6,65+

3,1+35,65))*3

311,04000

-3,05*1,4 -4,27000

-3,23*2,725 -8,80175

-2,38*2,725 -6,48550

-5,4*2,725 -14,71500

-1,65*2,325*2 -7,67250

-1,4*2,725*6 -22,89000

-1,7*2,325*4 -15,81000

-1,85*2,725 -5,04125

-1,5*2,725 -4,08750

-0,8*2,725 -2,18000

včetně pomocného lešení

Vápenopískové zdicí prvky

Pro strojní zdění s minijeřábem na tenkovrstvou maltu - plný blok

Cena včetně příslušného množství tenkovrstvé malty

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Třída pevnosti v tlaku podle ČSN EN 771-2: 25 N/mm2

Třída objemové hmotnosti podle ČSN EN 771-2: 2,0
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

-1,1*2,725*3 -8,99250

-3,95*1 -3,95000

-3*2,725 -8,17500

-3*1,4 -4,20000

vnitřní : (4,15*5+4,45+6,65+29,55+4*3+5,2*3+0,8+1,95+3,55)*3 285,90000

-0,8*2,25*3 -5,40000

-0,9*2,25*6 -12,15000

-1,3*2,25*6 -17,55000

-1,65*2,25 -3,71250

atika : 103,75*0,5 51,87500

20 317121047RT3Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 

249 mm

kus 6,00000 721,79 4 330,74 15,00 4 980,35 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7  P12 : 1 1,00000

P07 : 5 5,00000

21 317321411R00Beton překladů železový třídy C 25/30 m3 0,37400 3 537,47 1 323,01 15,00 1 521,46 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 P01 : 3,45*0,2*0,25*1 0,17250

P02 : 3,40*0,2*0,25*1 0,17000

P08 : 2,1*0,1*0,15 0,03150

22 317351107R00Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné 

konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 

při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 zřízení

m2 10,53000 846,85 8 917,33 15,00 10 254,93 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 P01 : 3,45*(0,2+2*0,5)*1 4,14000

P02 : 3,40*(0,2+2*0,5)*1 4,08000

P08 : 2,1*(0,1+2*0,5)*1 2,31000

23 317351108R00Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné 

konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 

při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 odstranění

m2 10,53000 221,54 2 332,82 15,00 2 682,74 801-1 RTS 22/ I

24 342255026R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 125 mm

m2 62,56500 832,56 52 089,12 15,00 59 902,49 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : (4,15*4+2,315+1,315+3,55)*3 71,34000

včetně pomocného lešení
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

-0,8*2,25*4 -7,20000

-0,7*2,25*1 -1,57500

25 59523523R překlad vápenopískový pro maltu tenkovrstvou; š. 200 mm; h 123 mm m 33,50000 420,74 14 094,79 15,00 16 209,01 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 P03 : 1,75*6 10,50000

P04 : 2,5*2 5,00000

P05 : 2*1 2,00000

P06 : 1,25*10 12,50000

P10 : 1*2 2,00000

P11 : 1,5*1 1,50000

Díl:342 Sádrokartonové konstrukce 83 570,88 96 106,51

26 416022123R00Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, impregnovaná,  , bez izolace

m2 96,92000 739,65 71 686,88 15,00 82 439,91 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

1.02 : 4,17 4,17000

1.03 : 17,71 17,71000

1.05 : 58,49 58,49000

1.13 : 4,15*0,6 2,49000

27 416093123R00Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z 

impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm

m2 5,30000 978,16 5 184,25 15,00 5 961,89 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.13 : 4,15*0,5 2,07500

m.č. 1.01 : 1,8*0,5 0,90000

m.č. 1.24 : 4,65*0,5 2,32500

28 416091071V01Příplatek za opláštění ostění střešního světlíku, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 2 233,25 6 699,75 15,00 7 704,71 Vlastní

střešní světlíky pozice O17 : 3 3,00000

Díl:46 Zpevněné plochy 138 765,72 159 580,58

29 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 107,11000 58,06 6 218,81 15,00 7 151,63 800-2 RTS 22/ I

terasa : 93,42 93,42000

rampa : 13,69 13,69000

30 564811111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 107,11000 72,18 7 731,20 15,00 8 890,88 822-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

bez dodávky izolace
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

  S08 terasa : 93,42 93,42000

  rampa : 13,69 13,69000

  Mezisoučet 107,11000

Konec provozního součtu

107,11 107,11000

31 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 107,11000 233,15 24 972,70 15,00 28 718,61 822-1 RTS 22/ I

terasa : 93,42 93,42000

rampa : 13,69 13,69000

32 631316231R00Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení 

strojně,  

m2 107,11000 251,46 26 933,88 15,00 30 973,96 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  S08 terasa : 93,42 93,42000

  rampa : 13,69 13,69000

  Mezisoučet 107,11000

Konec provozního součtu

107,11 107,11000

33 631315611RT3Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , s 

rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 25 kg / m3

m3 16,06650 4 537,96 72 909,13 15,00 83 845,50 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  S08 terasa : 93,42 93,42000

  rampa : 13,69 13,69000

  Mezisoučet 107,11000

Konec provozního součtu

107,11*0,15 16,06650

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 408 239,23 469 475,11

34 601016261RU3Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, 

gletovaná ocelovým hladítkem, tloušťka vrstvy 15 mm,  

m2 289,92000 316,23 91 681,40 15,00 105 433,61 801-1 RTS 22/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

kartáčovaný beton

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s 

odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

po jednotlivých vrstvách
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

1.04 : 65,07 65,07000

1.06 : 2,84 2,84000

1.07 : 8,4 8,40000

1.08 : 8,34 8,34000

1.09 : 2,86 2,86000

1.10a : 5,7 5,70000

1.10b : 1,63 1,63000

1.11 : 4,45 4,45000

1.12 : 5,96 5,96000

1.13 : 10,06 10,06000

1.14 : 12,04 12,04000

1.15 : 16,43 16,43000

1.16 : 8,8 8,80000

1.17 : 11,46 11,46000

1.18 : 18,39 18,39000

1.19 : 18,63 18,63000

1.20 : 18,63 18,63000

1.21 : 18,63 18,63000

1.22 : 18,63 18,63000

1.23 : 18,39 18,39000

1.24 : 10,12 10,12000

1.25 : 4,46 4,46000

35 612473186R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 72,90000 71,46 5 209,43 15,00 5 990,84 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z12 : 72,9 72,90000

36 622473187R00Příplatek montáž okenní začišťovací lišty m 194,36000 84,86 16 493,39 15,00 18 967,40 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z16 : 

2,725*28+1,4*2+1,425*2+2,325*8+1*2+1,1*3+3,95+3,3+3+3,05+3,23+2,3

8+5,4+1,65*2+1,7*4+0,2*2+1,1*6+1,55+1,5+0,2+0,8

151,31000

(0,2*6-0,2*2+2,325*4+0,3+2,725*2-0,2+1,8*2+1,4*4+3,65*2+2,725*4) 43,05000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 

souvrství
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

37 602016261RT3Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, 

tloušťka vrstvy 15 mm,  

m2 1 057,36025 271,56 287 136,75 15,00 330 207,26 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2*3 51,60000

-3*2,725 -8,17500

-0,8*2,25 -1,80000

-1,64*2,25 -3,69000

(3+2,725*2)*0,2 1,69000

(0,8+2,25*2)*0,2 1,06000

(1,64+2,25*2)*0,2 1,22800

1.02 : (2,35+1,85)*2*3 25,20000

-0,9*2,25 -2,02500

1.03 : (4,27+4,25)*2*3 51,12000

-3*1,4 -4,20000

-0,8*2,25 -1,80000

-3,65*3 -10,95000

(3+1,4*2)*0,2 1,16000

1.04 : (6,15+10,9)*2*3 102,30000

-3,23*2,725 -8,80175

-2,38*2,725 -6,48550

-5,4*2,725 -14,71500

-1,8*1,4 -2,52000

-1,64*2,25 -3,69000

-3,65*3 -10,95000

-2,7*3 -8,10000

2,725*0,2*4 2,18000

(3,25+2,38+5,4)*0,2 2,20600

(1,8+1,4*2)*0,2 0,92000

(1,64+2,25*2)*0,2 1,22800

1.05 : (29,55+2,1)*2*3 189,90000

-0,8*2,25*2 -3,60000

-0,9*2,25*5 -10,12500

po jednotlivých vrstvách
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

-1,64*2,25*2 -7,38000

-1,8*1,4 -2,52000

-1,3*2,25*6 -17,55000

-1,35*2,4 -3,24000

-1,5*2,25 -3,37500

(0,8+2,25*2)*0,2*1 1,06000

(0,9+2,25*2)*0,2*5 5,40000

(1,64+2,25*2)*0,2*1 1,22800

(1,8+1,4*2)*0,2*1 0,92000

(1,3+2,25*2)*0,2*1 1,16000

(1,35+2,4*2)*0,2*1 1,23000

(1,5+2,25*2)*0,2*1 1,20000

1.06 : (1,85+1,315)*2*3 18,99000

-0,8*2,25*3 -5,40000

1.07 : (1,8+2,1)*2*3 23,40000

-0,7*2,25*2 -3,15000

-0,8*2,25*1 -1,80000

(1+2,25)*2*2*3 39,00000

-0,7*2,25*2 -3,15000

1.08 : (1,985+4,15)*2*3 36,81000

-0,7*2,25*1 -1,57500

-0,8*2,25*1 -1,80000

1.09 : (1,315+2,175)*2*3 20,94000

-0,7*2,25 -1,57500

1.10a : (3,35+1,635)*2*3 29,91000

-1,2*2,25 -2,70000

-1,1*2,725 -2,99750

(1,1+2,725*2)*0,2 1,31000

1.10b : (1+1,635)*2*3 15,81000

-1,2*2,25 -2,70000

1.11 : (1,835+2,315)*2*3 24,90000

Stránka 20 z 177Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

-0,9*2,25 -2,02500

1.12 : (2,49+2,315)*2*3 28,83000

-0,9*2,25 -2,02500

1.13 : (4,15+2,375)*2*3 39,15000

-0,9*2,25 -2,02500

1.14 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

-0,9*2,25 -2,02500

-1*2,725 -2,72500

(1+2,725*2)*0,2 1,29000

1.15 : (4,15+3,95)*2*3 48,60000

-3,95*1 -3,95000

-0,8*2,25 -1,80000

-0,9*2,25 -2,02500

(3,95+1*2)*0,2 1,19000

1.16 : (4,15+2,025)*2*3 37,05000

-0,8*2,25*2 -3,60000

-1,1*2,725 -2,99750

(1,1+2,725*2)*0,2 1,31000

1.17 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

-0,8*2,25*2 -3,60000

-0,8*2,725 -2,18000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

1.18 : (5,2+4,05)*2*3 55,50000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,65*2,325 -3,83625

-1,1*2,2 -2,42000

(1,65+2,325*2)*0,2 1,26000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.19 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu
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-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.20 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.21 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.22 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.23 : (5,2+4,05)*2*3 55,50000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,65*2,325 -3,83625

-1,1*2,2 -2,42000
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(1,65+2,325*2)*0,2 1,26000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.24 : (2,7+3,75*2)*3 30,60000

-0,8*2,25 -1,80000

-2,5*1,4 -3,50000

1.25 : (1,225+3,55)*2*3 28,65000

-0,8*2,25 -1,80000

38 28350149R lišta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnicím páskem; tl. 

6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí

kus 89,99833 85,76 7 718,26 15,00 8 876,00 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z16 : 196,36/2,4*1,1 89,99833

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 1 958 134,59 2 251 854,78

39 622319746RV2Zateplení stropu, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 

mm, kontaktní nátěr, a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, 

hlazená, zrnitost 2 mm

m2 98,09100 1 230,97 120 747,08 15,00 138 859,14 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 strop terasa : 93,42*1,05 98,09100

40 602022191R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí

 nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, Hmota nátěrová typ: fasádní;  

funkce: penetrační, adhezní můstek;  vrstva: podkladní;  exteriér, interiér;  

podklad: minerální;  barva: bílá; tónov...

m2 549,84700 234,94 129 181,05 15,00 148 558,21 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 20,55000 20,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,98700 2,98700

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 165,80000 165,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,55000 20,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 339,96000 339,96000

41 601022191R00Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s 

granulátem,  ,  ,  

m2 98,09100 2 300,25 225 633,82 15,00 259 478,89 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 98,09100 98,09100

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek 

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle 

popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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42 602015184RT7Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, se 

samočisticím efektem, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená

m2 43,92000 293,00 12 868,56 15,00 14 798,84 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S05 : 43,92 43,92000

43 602015191R00Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z 

hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 43,92000 58,06 2 550,00 15,00 2 932,50 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S05 : 43,92 43,92000

44 622319746RT3Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 300 

mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, 

hlazená, zrnitost 2 mm

m2 339,96000 2 372,60 806 589,10 15,00 927 577,47 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S01 : 339,96 339,96000

45 622319746RV1Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 300 

mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 20,55000 2 063,52 42 405,34 15,00 48 766,14 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S02 : 20,55 20,55000

46 622319852RT1Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 20 

mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka

m2 2,98700 1 512,36 4 517,42 15,00 5 195,03 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 přístřešek čelo : 0,145*(2,7*2+15,2) 2,98700

47 622319750RT3Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, 

kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem

m2 40,48800 1 464,12 59 279,29 15,00 68 171,18 801-1 RTS 22/ I

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek 

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle 

popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek 

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle 

popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné 

tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací 

vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
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D 1.1.7  Z15 : 

(2,725*22+1,4*2+1,425*2+2,325*8+1*2+1,1*3+3,95+3,3+3+3,05+3,23+2,

38+5,4+1,65*2+1,7*4+0,2*2+1,1*6+1,55+1,5+0,2+0,8)*0,3

40,48800

48 622319128T00Zateplovací systém, sokl, XPS P 300 mm,zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 165,80000 2 372,60 393 377,08 15,00 452 383,64 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 S04 : 121,88 121,88000

S05 : 43,92 43,92000

49 622319021R00Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 103,68000 345,71 35 843,21 15,00 41 219,69 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : 

(10,9+10,9+1,15+1,65+(0,78+4,6+0,78)*3+1,7*2*2+1,65+5,2+1,55+6,65+

3,1+35,65)

103,68000

50 622319031R00Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, 

rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm

m 103,68000 49,13 5 093,80 15,00 5 857,87 801-1 RTS 22/ I

51 622319051RT3Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 10 mm, 

ukončení omítky, PVC profilem s tkaninou

m 356,90000 83,08 29 651,25 15,00 34 098,94 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z7 : 356,90 356,90000

52 622319055R00Příslušenství pro zateplovací systém  , napojení na oplechování atiky, 

PVC profilem s tkaninou

m 12,30000 102,73 1 263,58 15,00 1 453,12 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z20 : 12,3 12,30000

53 622472365T00Imitace betonového povrchu omítkou systémová m2 20,55000 694,99 14 282,04 15,00 16 424,35 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 S02 : 20,55 20,55000

54 622473187R00Příplatek montáž okenní začišťovací lišty m 134,96000 25,91 3 496,81 15,00 4 021,33 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z15 : 

2,725*22+1,4*2+1,425*2+2,325*8+1*2+1,1*3+3,95+3,3+3+3,05+3,23+2,3

8+5,4+1,65*2+1,7*4+0,2*2+1,1*6+1,55+1,5+0,2+0,8

134,96000

55 622481291R00Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové 

a dilatační- bez dodávky materiálu

m 155,40000 25,91 4 026,41 15,00 4 630,37 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z13 : 77,2 77,20000

D 1.1.7  Z14 : 74,9 74,90000

D 1.1.7  Z21 : 3,3 3,30000

56 622481292R00Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní 

a podokenní - bez dodávky materiálu

m 59,10000 25,91 1 531,28 15,00 1 760,97 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z19 : 59,1 59,10000

Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení 

fládrování povrchu v čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou.
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57 62230Z17 Kastlík pro žaluzie montáž a dodávka m     8,05000 6 083,37 48 971,13 15,00 56 316,80 Vlastní

D 1.1.7  Z17 : 1,6+0,9+3,95+1,6 8,05000

58 28350142R lišta připojovací; okenní a dveřní, se síťovinou; pro desky tl. 300 mm; 

materiál plast+tkanina; l = 2 400 mm; samolepicí; bíločervená

kus 61,85667 71,46 4 420,28 15,00 5 083,32 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z15 : 134,96/2,4*1,1 61,85667

59 28350214R profil plastový stavební napojení na oplechování atiky; s tkaninou m 13,53000 49,49 669,60 15,00 770,04 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z20 : 12,3*1,1 13,53000

60 28350224R profil plastový stavební dilatace, parapetní; s tkaninou m 3,96000 49,49 195,98 15,00 225,38 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z21 : 3,3*1,2 3,96000

61 283502514R profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 

mm

kus 32,95600 189,83 6 256,04 15,00 7 194,45 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z14 : 74,9/2,5*1,1 32,95600

62 283502758R profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; tkanina 100 mm; l = 2 000 

mm

kus 26,86364 123,28 3 311,75 15,00 3 808,51 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z19 : 59,1/2/1,1 26,86364

63 55392740.AR lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al m 84,92000 23,23 1 972,69 15,00 2 268,59 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z13 : 77,2*1,1 84,92000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 276 542,12 1 468 023,44

64 631313611R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 0,28600 3 582,13 1 024,49 15,00 1 178,16 801-1 RTS 22/ I

RŠ1,2 : 1,3*1,1*0,1*2 0,28600

65 631361921RT1Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 

drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,76832 44 575,67 34 248,38 15,00 39 385,64 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

  1.02 : 4,17 4,17000

  1.03 : 17,71 17,71000

  1.04 : 65,07 65,07000

vč. bočních purenitových profilů pro vodící lištu žaluzií

šířka 200 mm

výška dle žaluzií

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků

purenitový kastlík všetně zateplení 40 mm PIR

včetně oplechování
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  1.05 : 58,49 58,49000

  1.06 : 2,84 2,84000

  1.07 : 8,4 8,40000

  1.08 : 8,34 8,34000

  1.09 : 2,86 2,86000

  1.10a : 5,7 5,70000

  1.10b : 1,63 1,63000

  1.11 : 4,45 4,45000

  1.12 : 5,96 5,96000

  1.13 : 10,06 10,06000

  1.14 : 12,04 12,04000

  1.15 : 16,43 16,43000

  1.16 : 8,8 8,80000

  1.17 : 11,46 11,46000

  1.18 : 18,39 18,39000

  1.19 : 18,63 18,63000

  1.20 : 18,63 18,63000

  1.21 : 18,63 18,63000

  1.22 : 18,63 18,63000

  1.23 : 18,39 18,39000

  1.24 : 10,12 10,12000

  1.25 : 4,46 4,46000

  Mezisoučet 384,35000

Konec provozního součtu

384,35*0,001999 0,76832

66 632443211R00Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 

m2, tloušťky 50 mm

m2 384,35000 363,57 139 738,13 15,00 160 698,85 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

  1.10a : 5,7 5,70000

  1.10b : 1,63 1,63000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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  Mezisoučet 21,39000

Konec provozního součtu

PDL 1 : 21,39 21,39000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 17,71 17,71000

  1.04 : 65,07 65,07000

  1.05 : 58,49 58,49000

  1.06 : 2,84 2,84000

  1.08 : 8,34 8,34000

  1.14 : 12,04 12,04000

  1.18 : 18,39 18,39000

  1.19 : 18,63 18,63000

  1.20 : 18,63 18,63000

  1.21 : 18,63 18,63000

  1.22 : 18,63 18,63000

  1.23 : 18,39 18,39000

  1.24 : 10,12 10,12000

  1.25 : 4,46 4,46000

  Mezisoučet 290,37000

Konec provozního součtu

PDL 2 : 290,37 290,37000

Začátek provozního součtu

  1.02 : 4,17 4,17000

  1.07 : 8,4 8,40000

  1.09 : 2,86 2,86000

  1.11 : 4,45 4,45000

  1.12 : 5,96 5,96000

  1.15 : 16,43 16,43000

  1.16 : 8,8 8,80000

  1.17 : 11,46 11,46000

  Mezisoučet 62,53000
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Konec provozního součtu

PDL 3 : 62,53 62,53000

1.13 PDL 4 : 10,06 10,06000

67 632443212R00Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 

m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky

m2 3 021,96000 363,57 1 098 694,00 15,00 1 263 498,10 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

  1.10a : 5,7 5,70000

  1.10b : 1,63 1,63000

  Mezisoučet 21,39000

Konec provozního součtu

PDL 1 : 21,39*6 128,34000

Začátek provozního součtu

  1.03 : 17,71 17,71000

  1.04 : 65,07 65,07000

  1.05 : 58,49 58,49000

  1.06 : 2,84 2,84000

  1.08 : 8,34 8,34000

  1.14 : 12,04 12,04000

  1.18 : 18,39 18,39000

  1.19 : 18,63 18,63000

  1.20 : 18,63 18,63000

  1.21 : 18,63 18,63000

  1.22 : 18,63 18,63000

  1.23 : 18,39 18,39000

  1.24 : 10,12 10,12000

  1.25 : 4,46 4,46000

  Mezisoučet 290,37000

Konec provozního součtu

PDL 2 : 290,37*8 2 

322,96000Začátek provozního součtu

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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Architektonicko-stavební řešení

  1.02 : 4,17 4,17000

  1.07 : 8,4 8,40000

  1.09 : 2,86 2,86000

  1.11 : 4,45 4,45000

  1.12 : 5,96 5,96000

  1.15 : 16,43 16,43000

  1.16 : 8,8 8,80000

  1.17 : 11,46 11,46000

  Mezisoučet 62,53000

Konec provozního součtu

PDL 3 : 62,53*8 500,24000

1.13PDL 4 : 10,06*7 70,42000

68 63133R Zákrytová deska RŠ1 a RŠ2 kompletní konstrukce ks    2,00000 1 418,56 2 837,12 15,00 3 262,69 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.6 : 2 2,00000

Díl:64 Výplně otvorů 64 764,50 74 479,18

69 642942111R00Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně 

kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

 plocha do 2,5 m2

kus 17,00000 1 295,29 22 019,93 15,00 25 322,92 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  T2 : 1 1,00000

T3 : 1 1,00000

T7 : 1 1,00000

T8 : 1 1,00000

T9 : 1 1,00000

T10 : 1 1,00000

T11 : 1 1,00000

T12 : 1 1,00000

T13 : 1 1,00000

T14 : 1 1,00000

T15 : 1 1,00000

T16 : 1 1,00000

T17 : 1 1,00000
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T18 : 1 1,00000

T19 : 1 1,00000

T20 : 1 1,00000

T21 : 1 1,00000

70 642942221R00Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně 

kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v 

zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

 plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 8,00000 1 295,29 10 362,32 15,00 11 916,67 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  T1 : 1 1,00000

T4 : 1 1,00000

T5 : 3 3,00000

T6 : 3 3,00000

71 553313005R zárubeň kovová skrytá; pro otočné dveře; š průchodu 600 až 900 mm; h 

průchodu - atyp 1 980 až 2 700 mm; tloušťka stěny 100 až 300 mm

kus 17,00000 1 295,29 22 019,93 15,00 25 322,92 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  T2 : 1 1,00000

T3 : 1 1,00000

T7 : 1 1,00000

T8 : 1 1,00000

T9 : 1 1,00000

T10 : 1 1,00000

T11 : 1 1,00000

T12 : 1 1,00000

T13 : 1 1,00000

T14 : 1 1,00000

T15 : 1 1,00000

T16 : 1 1,00000

T17 : 1 1,00000

T18 : 1 1,00000

T19 : 1 1,00000

T20 : 1 1,00000

T21 : 1 1,00000

72 553313035R zárubeň kovová skrytá; pro otočné dveře; š průchodu 1 601 až 2 700 mm; 

h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 mm; tloušťka stěny 100 až 300 mm

kus 8,00000 1 295,29 10 362,32 15,00 11 916,67 SPCM RTS 22/ I
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D 1.1.7  T1 : 1 1,00000

T4 : 1 1,00000

T5 : 3 3,00000

T6 : 3 3,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 74 476,88 85 648,41

73 941941031R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 

1,00 m, výšky do 10 m

m2 454,72000 64,14 29 165,74 15,00 33 540,60 800-3 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : 

(10,9+10,9+1,15+1,65+(0,78+4,6+0,78)*3+1,7*2*2+1,65+5,2+1,55+6,65+

3,1+35,65+10)*4

454,72000

74 941941191R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 

každý další i započatý měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 909,44000 0,79 718,46 15,00 826,23 800-3 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : 

(10,9+10,9+1,15+1,65+(0,78+4,6+0,78)*3+1,7*2*2+1,65+5,2+1,55+6,65+

3,1+35,65+10)*4*2

909,44000

75 941941831R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, 

výšky do 10 m

m2 454,72000 38,59 17 547,64 15,00 20 179,79 800-3 RTS 22/ I

76 941955001R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

1,2 m

m2 491,46000 55,03 27 045,04 15,00 31 101,80 800-3 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

1.02 : 4,17 4,17000

1.03 : 17,71 17,71000

1.04 : 65,07 65,07000

1.05 : 58,49 58,49000

1.06 : 2,84 2,84000

1.07 : 8,4 8,40000

1.08 : 8,34 8,34000

1.09 : 2,86 2,86000

1.10a : 5,7 5,70000

1.10b : 1,63 1,63000

včetně kotvení

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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Architektonicko-stavební řešení

1.11 : 4,45 4,45000

1.12 : 5,96 5,96000

1.13 : 10,06 10,06000

1.14 : 12,04 12,04000

1.15 : 16,43 16,43000

1.16 : 8,8 8,80000

1.17 : 11,46 11,46000

1.18 : 18,39 18,39000

1.19 : 18,63 18,63000

1.20 : 18,63 18,63000

1.21 : 18,63 18,63000

1.22 : 18,63 18,63000

1.23 : 18,39 18,39000

1.24 : 10,12 10,12000

1.25 : 4,46 4,46000

1.26 : 93,42 93,42000

1.27 : 13,69 13,69000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 197 871,25 227 551,94

77 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 

4 m

m2 491,46000 178,66 87 804,24 15,00 100 974,88 801-1 RTS 22/ I

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy 

používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se 

započítávají jednou třetinou plochy.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů 

se přičítají.
Položka je určena za předkolaudační úklid.
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D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

1.02 : 4,17 4,17000

1.03 : 17,71 17,71000

1.04 : 65,07 65,07000

1.05 : 58,49 58,49000

1.06 : 2,84 2,84000

1.07 : 8,4 8,40000

1.08 : 8,34 8,34000

1.09 : 2,86 2,86000

1.10a : 5,7 5,70000

1.10b : 1,63 1,63000

1.11 : 4,45 4,45000

1.12 : 5,96 5,96000

1.13 : 10,06 10,06000

1.14 : 12,04 12,04000

1.15 : 16,43 16,43000

1.16 : 8,8 8,80000

1.17 : 11,46 11,46000

1.18 : 18,39 18,39000

1.19 : 18,63 18,63000

1.20 : 18,63 18,63000

1.21 : 18,63 18,63000

1.22 : 18,63 18,63000

1.23 : 18,39 18,39000

1.24 : 10,12 10,12000

1.25 : 4,46 4,46000

1.26 : 93,42 93,42000

1.27 : 13,69 13,69000

78 551Z56 schránka  dodávka a montáž kus 1,00000 759,31 759,31 15,00 873,21 Vlastní

D 1.1.7  Z56 : 1 1,00000

79 551Z8 větrací pás účinný proti hmyzu a hlodavcům  dodávka a montáž m     10,80000 607,44 6 560,35 15,00 7 544,40 Vlastní
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D 1.1.7  Z8 : 1,8*3*2 10,80000

80 551Z9 výztuhy pro kotvení oken a dveří po max. 600 mm dodávka a montáž kus 62,00000 141,14 8 750,68 15,00 10 063,28 Vlastní

D 1.1.7  Z9 : 62 62,00000

81 712Z40 manžeta pro prostup rozvodů elektro-dodávka a montáž ks    1,00000 1 652,61 1 652,61 15,00 1 900,50 Vlastní

D 1.1.7  Z40 : 1 1,00000

82 952Z50 total stop - dodávka a montáž kus 1,00000 759,31 759,31 15,00 873,21 Vlastní

D 1.1.7  Z50 : 1 1,00000

83 952Z51 úniková značka fotoluminiscenční-dodávka a montáž kus 3,00000 223,33 669,99 15,00 770,49 Vlastní

D 1.1.7  Z51 : 3 3,00000

84 952Z70 dodávka a montáž systému generálního klíče soubor 1,00000 39 751,85 39 751,85 15,00 45 714,63 Vlastní

D 1.1.7  Z70 - výkres D.1.1.13 : 1 1,00000

85 952Z72 provedení prostupů pro hromosvody včetně zapravení kus 8,00000 580,65 4 645,20 15,00 5 341,98 Vlastní

D 1.1.7  Z72 : 8 8,00000

86 953 označení HUP,HUV a HVE soubor 1,00000 580,65 580,65 15,00 667,75 Vlastní

87 953941312R00Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 3,00000 2 545,91 7 637,73 15,00 8 783,39 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z47 : 2 2,00000

Z48 : 1 1,00000

88 953943122R00Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním 

polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

 přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 38,00000 165,26 6 279,88 15,00 7 221,86 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z68 : 38 38,00000

89 954Z49 montáž autonomního hlásiče kouře Z49 vč.dodávky veškerého 

příslušenství

ks    7,00000 580,65 4 064,55 15,00 4 674,23 Vlastní

včetně kotev do betonu a podkladního profilu oken/dveří

pro vodotěsné napojení na PVC folii

5/8"

3/8"

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

tloušťka plechu 0,5 mm, barva hnědá

hliníkový

ocelový kotevní úhelník  90°

245x40x65x5 mm
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D 1.1.7  Z49 : 7 7,00000

90 449841242RT Hasicí přístroj PHP  typ CO2  - 55B kus 1,00000 2 581,64 2 581,64 15,00 2 968,89 Vlastní

D 1.1.7  Z48 : 1 1,00000

91 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 

dostřik 5 m; doba činnosti 23 s

kus 2,00000 1 411,41 2 822,82 15,00 3 246,24 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z47 : 2 2,00000

92 449861Z49 Detektor kombinovaný samoresetovací kus 7,00000 1 000,50 7 003,50 15,00 8 054,03 Vlastní

D 1.1.7  Z49 : 7 7,00000

93 553Z68 dodávka kotvení zábradlí ks    38,00000 409,13 15 546,94 15,00 17 878,98 Vlastní

D 1.1.7  Z68-69 : 38 38,00000

Díl:953 Interiérové vybavení 84 174,66 96 800,86

94 551Z26 rám pro sezení vnitřní  (parapet + obklad stěn a stropu)- dodávka a 

montáž

soubor 1,00000 10 183,62 10 183,62 15,00 11 711,16 Vlastní

D 1.1.7  Z26 : 1 1,00000

95 551Z27 parapet vnitřní - dodávka a montáž soubor 1,00000 5 091,81 5 091,81 15,00 5 855,58 Vlastní

šířka 1700 mm4 kusy

-	se zaoblenou hranou

-masiv buk, moření + voskování

a		-	40 x 230 x 3000 mm	1

čelní deska - plech tl. 10 mm, rozměr 120x100 mm, 2x otvor dle kotevních šroubů, včetně antikorozní ochrany vhodné pro styk 

se zeminou a pro svařování
včetně 2x kotevní šroub M10 dl. 120 mm

včetně chemická kotva vhodná pro kotvení do drátkobetonu

přivaření sloupku k čelní desce, výška svaru min. 4 mm

se zaoblenou hranou, výřez pro kastlík rolety

masiv buk, moření + voskování (vzhled jako dveře na terasu)

tloušťka 40 mm

hloubka rámu 480 mm

šířka 1650 mm2 kusy

úhelník 100x100x8 mm

vložení do bednění terasy a rampy pro budoucí kotvení zábradlí přivařením

délka kotevního úhelníku 100 mm

včetně protikorozní ochrany vhodné pro svařování
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D 1.1.7  Z27 : 1 1,00000

96 551Z29 záclonová kolejnička-  dodávka a montáž m     22,70000 1 339,95 30 416,87 15,00 34 979,40 Vlastní

D 1.1.7  Z29 : 22,7 22,70000

97 551Z30 madla-  dodávka a montáž m     8,90000 2 233,25 19 875,93 15,00 22 857,32 Vlastní

D 1.1.7  Z30 : 1,3+5+2,6 8,90000

98 551Z31 ochranné prvky stěn horizontální-  dodávka a montáž m     33,90000 250,12 8 479,07 15,00 9 750,93 Vlastní

D 1.1.7  Z31 : 33,9 33,90000

99 551Z62 zrcadlo pevné v zádveří 600 x 1800 mm vrstvené bezpečnostní sklo 

dodávka a montáž

kus 1,00000 8 921,39 8 921,39 15,00 10 259,60 Vlastní

D 1.1.7  Z62 : 1 1,00000

## 551Z63 zrcadlo pevné malé 400 x 600 mm  dodávka a montáž kus 3,00000 401,99 1 205,97 15,00 1 386,87 Vlastní

D 1.1.7  Z63 : 3 3,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 33 892,88 38 976,81

## 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 1,99872 3 332,01 6 659,76 15,00 7 658,72 801-3 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 pro terasu pomocný : 41,64*0,8*0,06 1,99872

## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,99744 255,48 1 021,27 15,00 1 174,46 801-3 RTS 22/ I

upevnění na hliníkové konzoly nebo souvislé hliníkové lišty

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

lakovaný povrch bílé barvy

zaoblený roh u rohového okna 1ks

průmět 80 mm

odstup od stěny 40 mm

upevnění - posílené hliníkové samosvorné konzole po 1,2 m

PVC barva dle výběru investora

180 x 25 mm

antibakteriální PVC tloušťky 2,5 mm

barva dle výběru investora

b		-	40 x 110 x 1800 mm	2

včetně systému  pro snadné věšení záclon pomocí výtahové tyče

2 ks "výtahová tyč" pro věšení záclon pro výšku min. 2,8 m

včetně jezdců vhodných pro systém se snadného věšení záclon

2 drážky,hliníková
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## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 75,95136 279,16 21 202,58 15,00 24 382,97 801-3 RTS 22/ I

## 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů

t 3,99744 1 241,69 4 963,58 15,00 5 708,12 801-3 RTS 22/ I

## 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,99744 11,43 45,69 15,00 52,54 800-6 RTS 22/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 180 096,54 207 111,02

## 998011001R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 598,24787 301,04 180 096,54 15,00 207 111,02 801-1 RTS 22/ I

Díl:711 Izolace proti vodě 277 379,19 318 986,07

## 711111001RZ1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního 

laku ALP

m2 420,39125 49,13 20 653,82 15,00 23 751,89 800-711 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 : 12,05*36,725 442,53625

  -2,05*5,3 -10,86500

  -4,6*0,7*3 -9,66000

  -1,8*0,3*3 -1,62000

  Mezisoučet 420,39125

Konec provozního součtu

S 07 : 420,39125 420,39125

## 711112002RZ1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky 

laku ALN

m2 56,26000 55,38 3 115,68 15,00 3 583,03 800-711 RTS 22/ I

RŠ1 : (1,7+1,5)*2*1,25 8,00000

RŠ2 : (1,7+1,5)*2*1 6,40000

část S04 : 59,8*0,7 41,86000

## 711141559RT2Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 

vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 420,39125 201,89 84 872,79 15,00 97 603,71 800-711 RTS 22/ I

## 711142559RT2Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, 

bez dodávky izolačních pásů,  

m2 56,26000 232,26 13 066,95 15,00 15 026,99 800-711 RTS 22/ I

## 711823121RT6Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně 

dodávky fólie

m2 121,88000 179,55 21 883,55 15,00 25 166,08 800-711 RTS 22/ I

s hrubým urovnáním,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 

812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.2 - D 1.1.7 S04 : 121,88 121,88000

## 711823129RT5Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 50,70000 102,73 5 208,41 15,00 5 989,67 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.7  K6 : 59,8-2,5-1,1*3-3,3 50,70000

## 62833161R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, 

jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 550,96194 98,26 54 137,52 15,00 62 258,15 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 : 12,05*36,725 442,53625

  -2,05*5,3 -10,86500

  -4,6*0,7*3 -9,66000

  -1,8*0,3*3 -1,62000

  Mezisoučet 420,39125

Konec provozního součtu

S 07 : 420,39125*1,15 483,44994

Začátek provozního součtu

  RŠ1 : (1,7+1,5)*2*1,25 8,00000

  RŠ2 : (1,7+1,5)*2*1 6,40000

  Mezisoučet 14,40000

Konec provozního součtu

14,40*1,2 17,28000

část S04 : 59,8*0,7*1,2 50,23200

## 62836109R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková 

fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný 

minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 550,96194 125,06 68 903,30 15,00 79 238,80 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 : 12,05*36,725 442,53625

  -2,05*5,3 -10,86500

  -4,6*0,7*3 -9,66000

  -1,8*0,3*3 -1,62000

  Mezisoučet 420,39125

Konec provozního součtu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

S 07 : 420,39125*1,15 483,44994

Začátek provozního součtu

  RŠ1 : (1,7+1,5)*2*1,25 8,00000

  RŠ2 : (1,7+1,5)*2*1 6,40000

  Mezisoučet 14,40000

Konec provozního součtu

14,40*1,2 17,28000

část S04 : 59,8*0,7*1,2 50,23200

## 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 5,63505 982,63 5 537,17 15,00 6 367,75 800-711 RTS 22/ I

Díl:712 Povlakové krytiny 54 920,04 63 158,05

## 712851232RA0Kompletní skladby pro ploché střechy skladba: podkladní asfaltový nátěr, 

samolepicí pás z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou 

(parozábrana),  , kombinovaný izolant z desek z minerálních vláken a 

desek z EPS, tloušťky 180 mm, netkaná sklovláknitá textilie, mechanicky 

kotvená fólie z PVC-P 

m2 16,96000 3 238,21 54 920,04 15,00 63 158,05 AP-PSV RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 přístřešek : 0,88*2+15,2 16,96000

Díl:7121 Zelené střechy 3 276 127,78 3 767 546,95

## 631571010R00Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu

 bez určení tloušťky

m3 31,56800 141,14 4 455,51 15,00 5 123,84 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 substrát : (229,72+58,55+6,08+100,25)*0,08 31,56800

## 711409115T00Montáž rozchodníkové rohože m2 394,60000 87,54 34 543,28 15,00 39 724,77 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 229,72+58,55+6,08+100,25 394,60000

## 711801003RT3Hydroizolace pro zelené střechy tloušťka fólie 1,5 mm m2 592,11080 705,71 417 858,51 15,00 480 537,29 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 498,56-2,04*3 492,44000

0,93*101,56+0,3*5,8*3 99,67080

## 711823111RT1Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně,  , bez dodávky fólie m2 508,68960 67,00 34 082,20 15,00 39 194,53 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 498,56-2,04*3 492,44000

0,16*101,56 16,24960

## 712311101RZ1Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním 

nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu

m2 492,44000 55,38 27 271,33 15,00 31 362,03 800-711 RTS 22/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

včetně dodávky fólie
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R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 498,56-2,04*3 492,44000

## 712341559RT1Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, 

bez dodávky pásu

m2 492,44000 100,94 49 706,89 15,00 57 162,92 800-711 RTS 22/ I

## 712378003R00Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k 

povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 18,60000 276,03 5 134,16 15,00 5 904,28 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.7  K8 : 18,6 18,60000

## 712378004R00Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k 

povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou PVC

m 105,93000 237,62 25 171,09 15,00 28 946,75 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.7  K11 : 102,8+3,13 105,93000

## 712378006R00Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k 

povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 101,56000 145,61 14 788,15 15,00 17 006,37 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.7  K9 : 99,5+2,06 101,56000

## 712378007R00Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k 

povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 113,90000 143,82 16 381,10 15,00 18 838,27 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.7  K10 : 99,5+2,06+1,1+1,1+10,14 113,90000

## 712378110R00Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k 

povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie 

z měkčeného PVC

kus 40,00000 90,22 3 608,80 15,00 4 150,12 800-711 RTS 22/ I

## 712378111R00Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k 

povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie 

z měkčeného PVC

kus 50,00000 90,22 4 511,00 15,00 5 187,65 800-711 RTS 22/ I

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků
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Architektonicko-stavební řešení

## 712391482RT1Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva 

frakce 16-22

 příplatek k ceně

 za každých dolších 10 mm, materiál ve specifikaci

m2 684,88000 67,00 45 886,96 15,00 52 770,00 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : (498,56-229,72-58,55-2,04*3-6,08-100,25)*7 684,88000

## 712391171RT1Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střechách do 10° 

podkladní, položení - bez dodávky textílie

m2 510,13840 40,20 20 507,56 15,00 23 583,69 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 geotextilie filtrační : 498,56-2,04*3 492,44000

0,14*101,56+0,2*5,8*3 17,69840

## 712391172RT1Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střechách do 10° 

ochranná, položení - bez dodávky textílie

m2 1 079,33080 40,20 43 389,10 15,00 49 897,47 800-711 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 geotextilie ochranná : 498,56-2,04*3 492,44000

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 geotextilie separační : 498,56-2,04*3 492,44000

0,93*101,56 94,45080

## 713141124R00Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 492,44000 251,02 123 612,29 15,00 142 154,13 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 498,56-2,04*3 492,44000

## 713141125R00Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 492,44000 223,33 109 976,63 15,00 126 473,12 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 spádové klíny : 498,56-2,04*3 492,44000

## 713141337R00Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na 

kotvy

m2 492,44000 111,66 54 985,85 15,00 63 233,73 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 498,56-2,04*3 492,44000

## 721231129RT4Střešní vtoky krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem, výška 200 mm, 

včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 3 198,01 9 594,03 15,00 11 033,13 800-721 RTS 22/ I

## 721231173RT4Střešní vtoky vtok ve střeše s vegetačním souvrstvím, střecha zateplená, 

výška tepelné izolace do 220 mm, bez šachty pro vegetační souvrství, D 

75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 3 198,01 9 594,03 15,00 11 033,13 800-721 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z38 : 3 3,00000

## 721231179RT6Střešní vtoky šachta pro souvrství "zelené" střechy, s pochůzím 

poklopem, 400x400x230 mm, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 19 968,83 59 906,49 15,00 68 892,46 800-721 RTS 22/ I

## 721231331R00Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , 

včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 4 046,65 12 139,95 15,00 13 960,94 800-721 RTS 22/ I

## 721231334R00Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky elektronický termostat vnější, 

včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 3 664,32 10 992,96 15,00 12 641,90 800-721 RTS 22/ I

 včetně dodávek výrobků
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## 712Z manžeta pro prostup odvětrání kanalizace-dodávka a montáž ks    2,00000 696,77 1 393,54 15,00 1 602,57 Vlastní

D 1.1.7  Z45 : 1 1,00000

Z46 : 1 1,00000

## 712Z34 manžeta pro prostup VZT-dodávka a montáž ks    15,00000 696,77 10 451,55 15,00 12 019,28 Vlastní

D 1.1.7  Z34 : 15 15,00000

## 712Z35 manžeta pro prostup VZT-dodávka a montáž ks    12,00000 696,77 8 361,24 15,00 9 615,43 Vlastní

D 1.1.7  Z35 : 12 12,00000

## 712Z36 manžeta pro prostup VZT-dodávka a montáž ks    4,00000 696,77 2 787,08 15,00 3 205,14 Vlastní

D 1.1.7  Z36 : 4 4,00000

## 712Z37 manžeta pro prostup VZT-dodávka a montáž ks    7,00000 696,77 4 877,39 15,00 5 609,00 Vlastní

D 1.1.7  Z37 : 7 7,00000

## 712Z39 manžeta pro prostup rozvodů vody-dodávka a montáž ks    2,00000 223,33 446,66 15,00 513,66 Vlastní

D 1.1.7  Z39 : 1+1 2,00000

## 712Z41 manžeta pro prostup rozvodů vody-dodávka a montáž ks    2,00000 312,66 625,32 15,00 719,12 Vlastní

D 1.1.7  Z41 : 1+1 2,00000

## 712Z42 manžeta pro prostup VZT-dodávka a montáž ks    2,00000 848,64 1 697,28 15,00 1 951,87 Vlastní

D 1.1.7  Z42 : 2 2,00000

## 712Z43 manžeta pro prostup VZT-dodávka a montáž ks    2,00000 759,31 1 518,62 15,00 1 746,41 Vlastní

5/8"

3/8"

pro vodotěsné napojení na PVC folii

5/8"

3/8"

DN250 mm

pro vodotěsné napojení na PVC folii

DN 160 mm

DN160mm pro parotěsné napojení na asfaltový pás

DN100mm pro parotěsné napojení na asfaltový pás

DN250mm pro parotěsné napojení na asfaltový pás

DN125mm pro parotěsné napojení na asfaltový pás

pro parotěsné napojení na asfaltový pás
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D 1.1.7  Z43 : 2 2,00000

## 712Z44 nástavec pro střešní vpusť DN 125-dodávka a montáž ks    3,00000 696,77 2 090,31 15,00 2 403,86 Vlastní

D 1.1.7  Z44 : 3 3,00000

## 00590022R travní koberec š = 100,0 cm; l = 100,0 cm; složení rozchodník na PA 

podložce

kus 434,06000 1 022,83 443 969,59 15,00 510 565,03 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : (229,72+58,55+6,08+100,25)*1,1 434,06000

## 10371505R substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou 

vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení balení po 2 m3

m3 31,56800 1 786,60 56 399,39 15,00 64 859,30 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 substrát : (229,72+58,55+6,08+100,25)*0,08 31,56800

## 28323125R fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška 

nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 610,42752 178,66 109 058,98 15,00 125 417,83 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 498,56-2,04*3 492,44000

  0,16*101,56 16,24960

  Mezisoučet 508,68960

Konec provozního součtu

508,6896*1,2 610,42752

## 28375960R deska izolační EPS-S-35; pěnový polystyren; povrch drsný; tl. 20,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,570 m2K/W; U = 1,750 

W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 1 034,04000 598,51 618 883,28 15,00 711 715,77 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 perimetr 150SD : 492,4*2*1,05 1 

034,04000## 28375967R deska izolační EPS-S-35; pěnový polystyren; povrch drsný; tl. 100,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,860 m2K/W; U = 0,350 

W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 517,02000 291,22 150 566,56 15,00 173 151,54 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 perimetr 150SD : 492,4*1,05 517,02000

## 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné 

vodivosti 0,035 W/mK

m3 69,80337 3 305,21 230 714,80 15,00 265 322,02 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 spádové klíny : 492,44*(0,04+0,23)/2*1,05 69,80337

včetně manžety pro napojení na povlakovou PVC izolaci

včetně krycí šachty pro zelené střechy

včetně ochranného koše

pro vodotěsné napojení na PVC folii
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## 28376843R deska izolační nadkrokevní; PIR; pero a drážka; tl. 140,0 mm; kašírování 

netkaná textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; U = 0,167 

W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 517,02000 607,44 314 058,63 15,00 361 167,42 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : 492,4*1,05 517,02000

## 58333670R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 22,0 mm; třída prané, kačírek kg 22 307,52000 1,34 29 892,08 15,00 34 375,89 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : (498,56-229,72-58,55-2,04*3-6,08-

100,25)*0,12*1900

22 

307,52000
## 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná 

rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE 

fólie; tl. 4,0 mm

m2 566,30600 119,70 67 786,83 15,00 77 954,85 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 : (498,56-2,04*3)*1,15 566,30600

## 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 

hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 561,15224 14,74 8 271,38 15,00 9 512,09 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 geotextilie filtrační : 498,56-2,04*3 492,44000

  0,14*101,56+0,2*5,8*3 17,69840

  Mezisoučet 510,13840

Konec provozního součtu

510,1384*1,1 561,15224

## 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 

hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 1 187,26388 14,74 17 500,27 15,00 20 125,31 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 geotextilie ochranná : 498,56-2,04*3 492,44000

  D 1.1.2 - D 1.1.7 S06 geotextilie separační : 498,56-2,04*3 492,44000

  0,93*101,56 94,45080

  Mezisoučet 1 

079,33080Konec provozního součtu

1079,3308*1,1 1 

187,26388## 998712101R00Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 59,29834 955,83 56 679,13 15,00 65 181,00 800-711 RTS 22/ I

Díl:713 Izolace tepelné 447 351,11 514 453,78

## 713134210V01Montáž větrotěsné fólie na stěny s přelepením spojů (bez dodávky fólie) m2 17,09000 124,17 2 122,07 15,00 2 440,38 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09 17,09000

50 m vodorovně
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## 713121121RT1Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 384,35000 52,53 20 189,91 15,00 23 218,40 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

1.02 : 4,17 4,17000

1.03 : 17,71 17,71000

1.04 : 65,07 65,07000

1.05 : 58,49 58,49000

1.06 : 2,84 2,84000

1.07 : 8,4 8,40000

1.08 : 8,34 8,34000

1.09 : 2,86 2,86000

1.10a : 5,7 5,70000

1.10b : 1,63 1,63000

1.11 : 4,45 4,45000

1.12 : 5,96 5,96000

1.13 : 10,06 10,06000

1.14 : 12,04 12,04000

1.15 : 16,43 16,43000

1.16 : 8,8 8,80000

1.17 : 11,46 11,46000

1.18 : 18,39 18,39000

1.19 : 18,63 18,63000

1.20 : 18,63 18,63000

1.21 : 18,63 18,63000

1.22 : 18,63 18,63000

1.23 : 18,39 18,39000

1.24 : 10,12 10,12000

1.25 : 4,46 4,46000

## 713131130R00Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 34,18000 71,37 2 439,43 15,00 2 805,34 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09*2 34,18000

## 713131131R00Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 67,93200 235,83 16 020,40 15,00 18 423,46 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S11 : 0,666*102 67,93200
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## 713121111RT1Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 384,35000 22,78 8 755,49 15,00 10 068,81 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

1.02 : 4,17 4,17000

1.03 : 17,71 17,71000

1.04 : 65,07 65,07000

1.05 : 58,49 58,49000

1.06 : 2,84 2,84000

1.07 : 8,4 8,40000

1.08 : 8,34 8,34000

1.09 : 2,86 2,86000

1.10a : 5,7 5,70000

1.10b : 1,63 1,63000

1.11 : 4,45 4,45000

1.12 : 5,96 5,96000

1.13 : 10,06 10,06000

1.14 : 12,04 12,04000

1.15 : 16,43 16,43000

1.16 : 8,8 8,80000

1.17 : 11,46 11,46000

1.18 : 18,39 18,39000

1.19 : 18,63 18,63000

1.20 : 18,63 18,63000

1.21 : 18,63 18,63000

1.22 : 18,63 18,63000

1.23 : 18,39 18,39000

1.24 : 10,12 10,12000

1.25 : 4,46 4,46000

## 713121118RU1Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn 

dilatační páskou, tloušťky 100 mm,  

m 350,61000 58,06 20 356,42 15,00 23 409,88 800-713 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z25 : 533,9-100,18-20,73-3,65*2-0,9*2*8-1*2*6-0,8*2*3-1,8*2-

1,74*2-1,4*2*6

350,61000
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## 713191100RT9Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, 

včetně dodávky PE fólie

m2 384,35000 73,25 28 153,64 15,00 32 376,69 800-713 RTS 22/ I

## 71331PC Požární tmelení-zahrnuje požární tmelení prostupů pro kabelové rozvody 

profesí D.1.4.4 a D.1.4.5

ks    3,00000 223,33 669,99 15,00 770,49 Vlastní

## 71357111R1 pož. ucpávka pro DN 70 kus 5,00000 446,65 2 233,25 15,00 2 568,24 Vlastní

## 71357111R2 pož. ucpávka pro DN 100 kus 5,00000 491,32 2 456,60 15,00 2 825,09 Vlastní

## 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch 

strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 

0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 403,56750 331,41 133 746,31 15,00 153 808,26 SPCM RTS 22/ I

384,35*1,05 403,56750

## 28375855R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; 

rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 

2,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 403,56750 211,53 85 366,63 15,00 98 171,62 SPCM RTS 22/ I

384,35*1,05 403,56750

## 28375856R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; 

rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 

3,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 403,56750 264,42 106 711,32 15,00 122 718,02 SPCM RTS 22/ I

384,35*1,05 403,56750

## 283759205R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; 

tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,630 m2K/W; 

obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 74,72520 79,50 5 940,65 15,00 6 831,75 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S11 : 0,666*102*1,1 74,72520

## 63140545R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,700 m2K/W; obj. 

hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 17,94450 111,66 2 003,68 15,00 2 304,23 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09*1,05 17,94450

## 631405493R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 200,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 5,400 m2K/W; obj. 

hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 17,94450 223,33 4 007,55 15,00 4 608,68 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09*1,05 17,94450

## 67352439R fólie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,40 mm; 

plošná hmotnost 160 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; µ = 

225,0; sd od 0,09 m; 260 N/5cm; 160 N/5cm

m2 20,50800 125,06 2 564,73 15,00 2 949,44 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09*1,2 20,50800

Požární ucpávky PVC kanalizačního potrubí,parametry dle PD

Požární ucpávky PVC kanalizačního potrubí,parametry dle PD
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## 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 3,85198 937,97 3 613,04 15,00 4 155,00 800-713 RTS 22/ I

Díl:762 Konstrukce tesařské 160 471,42 184 542,13

## 76234R Montáž roštu pro tepelnou izolaci,vč.dodávky latí m2    17,09000 401,99 6 870,01 15,00 7 900,51 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09 17,09000

## 76243R2 Montáž obložení stěn bio deskami m2 17,09000 391,27 6 686,80 15,00 7 689,82 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09 17,09000

## 762441114R00Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, lepením m2 55,90000 643,18 35 953,76 15,00 41 346,82 800-762 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : 554,5-498,6 55,90000

## 605 R Bio desky dub dodávka v parametrech PD m2    18,79900 4 019,85 75 569,16 15,00 86 904,53 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 S03 : 17,09*1,1 18,79900

## 60623325R překližka vodovzdorná; BO; jakost C+/C; tl = 20,0 mm; š = 2 500 mm; h = 

1 250,0 mm; počet vrstev 7

m2 61,49000 554,74 34 110,96 15,00 39 227,60 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 : (554,5-498,6)*1,1 61,49000

## 998762102R00Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,74285 1 724,07 1 280,73 15,00 1 472,84 800-762 RTS 22/ I

Díl:764 Konstrukce klempířské 117 139,96 134 710,95

## 764411127R00Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 320 mm m 20,50000 1 250,62 25 637,71 15,00 29 483,37 800-764 RTS 22/ I

D 1.1.7  K1 : 3,95*1 3,95000

K2 : 3*1 3,00000

K3 : 3,05*1 3,05000

K4 : 1,65*2 3,30000

K5 : 3,6*2 7,20000

## 764411157R00Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k 

parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 260-360 mm

pár 7,00000 401,99 2 813,93 15,00 3 236,02 800-764 RTS 22/ I

D 1.1.7  K1 : 1 1,00000

K2 : 1 1,00000

K3 : 1 1,00000

K4 : 2 2,00000

K5 : 2 2,00000

## 764333301T00Kačírková  lišta na plochých střechách Al,tl.2mm rš 250 mm D+M m 208,20000 375,19 78 114,56 15,00 89 831,74 Vlastní

50 m vodorovně

50 m vodorovně

perforovaný dle parametrů PD
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D 1.1.7  Z22 : 208,2 208,20000

## 764333305T00Krycí lišta  Al,tl.1,5mm rš 220 mm dodávka a montáž m 12,00000 795,04 9 540,48 15,00 10 971,55 Vlastní

D 1.1.7  K7 : 4*3 12,00000

## 998764101R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,53304 1 938,46 1 033,28 15,00 1 188,27 800-764 RTS 22/ I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 1 447 548,23 1 664 680,46

## 766 T1 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900+740x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 40 270,86 40 270,86 15,00 46 311,49 Vlastní

D 1.1.7  T1 : 1 1,00000

## 766 T2 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 713,84 20 713,84 15,00 23 820,92 Vlastní

D 1.1.7  T2 : 1 1,00000

## 766 T3 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 24 017,26 24 017,26 15,00 27 619,85 Vlastní

D 1.1.7  T3 : 1 1,00000

## 766 T4 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900+740x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 40 270,86 40 270,86 15,00 46 311,49 Vlastní

D 1.1.7  T4 : 1 1,00000

## 766 T5 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900+740x2250  dle popisu v PD ks    3,00000 37 067,48 111 202,44 15,00 127 882,81 Vlastní

D 1.1.7  T5 : 3 3,00000

## 766 T6 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900+740x2250  dle popisu v PD ks    3,00000 37 067,48 111 202,44 15,00 127 882,81 Vlastní

D 1.1.7  T6 : 3 3,00000

## 766 T7 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 24 019,94 24 019,94 15,00 27 622,93 Vlastní

D 1.1.7  T7 : 1 1,00000

## 766 T8 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 990,76 20 990,76 15,00 24 139,37 Vlastní

D 1.1.7  T8 : 1 1,00000

## 766 T9 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 704,01 20 704,01 15,00 23 809,61 Vlastní

D 1.1.7  T9 : 1 1,00000

## 766 T91 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 990,76 20 990,76 15,00 24 139,37 Vlastní

D 1.1.7  T10 : 1 1,00000

## 766 T92 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 24 019,94 24 019,94 15,00 27 622,93 Vlastní

D 1.1.7  T11 : 1 1,00000

## 766 T93 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 24 019,94 24 019,94 15,00 27 622,93 Vlastní

D 1.1.7  T12 : 1 1,00000

## 766 T94 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 990,76 20 990,76 15,00 24 139,37 Vlastní

50 m vodorovně
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D 1.1.7  T13 : 1 1,00000

## 766 T95 Montáž a dodávka vnitřních dveří 900x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 990,76 20 990,76 15,00 24 139,37 Vlastní

D 1.1.7  T14 : 1 1,00000

## 766 T96 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 704,01 20 704,01 15,00 23 809,61 Vlastní

D 1.1.7  T15 : 1 1,00000

## 766 T97 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 704,01 20 704,01 15,00 23 809,61 Vlastní

D 1.1.7  T16 : 1 1,00000

## 766 T98 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 990,76 20 990,76 15,00 24 139,37 Vlastní

D 1.1.7  T17 : 1 1,00000

## 766 T99 Montáž a dodávka vnitřních dveří 700x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 990,76 20 990,76 15,00 24 139,37 Vlastní

D 1.1.7  T18 : 1 1,00000

## 766 T991 Montáž a dodávka vnitřních dveří 700x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 704,01 20 704,01 15,00 23 809,61 Vlastní

D 1.1.7  T19 : 1 1,00000

## 766 T992 Montáž a dodávka vnitřních dveří 700x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 704,01 20 704,01 15,00 23 809,61 Vlastní

D 1.1.7  T20 : 1 1,00000

## 766 T993 Montáž a dodávka vnitřních dveří 800x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 20 704,01 20 704,01 15,00 23 809,61 Vlastní

D 1.1.7  T21 : 1 1,00000

## 766 T994 Montáž a dodávka vnitřních dveří 600+600x2250  dle popisu v PD ks    1,00000 24 654,19 24 654,19 15,00 28 352,32 Vlastní

D 1.1.7  T22 : 1 1,00000

## 766D12 Dodávka a montáž vstupní dveře 1,60x2,725 m parametry dle tabuky 

výrobků

ks    3,00000 58 823,81 176 471,43 15,00 202 942,14 Vlastní

D 1.1.7  D12 : 3 3,00000

## 766D13 Dodávka a montáž vstupní dveře 1,60x2,725 m parametry dle tabuky 

výrobků

ks    3,00000 58 823,81 176 471,43 15,00 202 942,14 Vlastní

D 1.1.7  D13 : 3 3,00000

## 766Z53a kuchyňská linka včetně vestavných spotřebičů-kuchyně - s horními 

skříňkami

ks    1,00000 127 295,25 127 295,25 15,00 146 389,54 Vlastní

D 1.1.7  Z53a : 1 1,00000

## 766Z53b kuchyňská linka včetně vestavných spotřebičů-kuchyně - bez horními 

skříňkami

ks    1,00000 186 194,99 186 194,99 15,00 214 124,24 Vlastní

D 1.1.7  Z53b : 1 1,00000

## 766Z53c kuchyňská linka včetně vestavných spotřebičů-kuchyně - kancelář ks    1,00000 80 397,00 80 397,00 15,00 92 456,55 Vlastní

D 1.1.7  Z53c : 1 1,00000
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## 998766201R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 9 330,00000 0,66 6 157,80 15,00 7 081,47 800-766 RTS 22/ I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 2 174 865,34 2 501 095,14

## 767 D1 Dodávka a montáž vstupní dveře Al 1,1x2,725m parametry dle tabulky 

výrobků

ks    2,00000 72 490,40 144 980,80 15,00 166 727,92 Vlastní

D 1.1.7  D1 : 2 2,00000

## 767 D3 Dodávka a montáž vstupní dveře Al 1,1x2,725m parametry dle tabulky 

výrobků

ks    1,00000 59 366,93 59 366,93 15,00 68 271,97 Vlastní

D 1.1.7  D3 : 1 1,00000

## 767 D5 Dodávka a montáž vstupní dveře Al 1,8x2,725m parametry dle tabulky 

výrobků

ks    1,00000 120 570,78 120 570,78 15,00 138 656,40 Vlastní

D 1.1.7  D5 : 1 1,00000

## 767 D15 Dodávka a montáž vstupní dveře Al 1,85x2,725m parametry dle tabulky 

výrobků

ks    1,00000 130 237,78 130 237,78 15,00 149 773,45 Vlastní

D 1.1.7  D15 : 1 1,00000

## 767 O2 Dodávka a montáž okno Al 3,95x1,0m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 64 726,73 64 726,73 15,00 74 435,74 Vlastní

D 1.1.7  O2 : 1 1,00000

## 767 O4 Dodávka a montáž okno Al 1,2x2,725m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 35 958,00 35 958,00 15,00 41 351,70 Vlastní

D 1.1.7  O4 : 1 1,00000

## 767 O6 Dodávka a montáž okno Al 3,00x1,40m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 42 999,00 42 999,00 15,00 49 448,85 Vlastní

D 1.1.7  O6 : 1 1,00000

## 767 O7 Dodávka a montáž okno Al 3,05x1,40m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 39 109,17 39 109,17 15,00 44 975,55 Vlastní

D 1.1.7  O7 : 1 1,00000

## 767 O8 Dodávka a montáž okno Al 3,23x2,725m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 185 852,85 185 852,85 15,00 213 730,78 Vlastní

D 1.1.7  O8 : 1 1,00000

## 767 O9 Dodávka a montáž okno Al 2,38x2,725m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 139 950,63 139 950,63 15,00 160 943,22 Vlastní

D 1.1.7  O9 : 1 1,00000

## 767 O910 Dodávka a montáž stěna Al 5,4x2,725m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 215 332,64 215 332,64 15,00 247 632,54 Vlastní

D 1.1.7  O10 : 1 1,00000

## 767 O911a Dodávka a montáž okno Al 1,65x2,325m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 49 317,31 49 317,31 15,00 56 714,91 Vlastní

D 1.1.7  O11a : 1 1,00000

## 767 O911b Dodávka a montáž okno Al 1,65x2,325m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 49 317,31 49 317,31 15,00 56 714,91 Vlastní

D 1.1.7  O11b : 1 1,00000

50 m vodorovně
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## 767 O914 Dodávka a montáž stěna Al 3,60x2,325m parametry dle tabulky výrobků ks    2,00000 114 097,64 228 195,28 15,00 262 424,57 Vlastní

D 1.1.7  O14 : 2 2,00000

## 767 O916 Dodávka a montáž stěna Al 2,50x2,725m parametry dle tabulky výrobků ks    1,00000 98 057,54 98 057,54 15,00 112 766,17 Vlastní

D 1.1.7  O16 : 1 1,00000

## 767 O917 Dodávka a montáž střešní světlík 1,50x1,0m parametry dle tabulky 

výrobků

ks    3,00000 27 529,72 82 589,16 15,00 94 977,53 Vlastní

D 1.1.7  O17 : 3 3,00000

## 767 O918 Dodávka a montáž stěna vnitřní Al 3,65x2,725m parametry dle tabulky 

výrobků

ks    1,00000 61 609,11 61 609,11 15,00 70 850,48 Vlastní

D 1.1.7  O18 : 1 1,00000

## 767 O919 Dodávka a montáž okno vnitřní Al 1,80x1,40m parametry dle tabulky 

výrobků

ks    1,00000 12 902,83 12 902,83 15,00 14 838,25 Vlastní

D 1.1.7  O19 : 1 1,00000

## 767Z1 Poklop RŠ1 čistý otvor 600/900 mm ks    1,00000 16 061,53 16 061,53 15,00 18 470,76 Vlastní

D 1.1.7  Z1 : 1 1,00000

## 767Z2 Poklop RŠ1 čistý otvor 600/900 mm ks    1,00000 16 061,53 16 061,53 15,00 18 470,76 Vlastní

D 1.1.7  Z2 : 1 1,00000

## 767Z3 zábradlí terasa-dodávka a montáž m     26,00000 5 002,48 130 064,48 15,00 149 574,15 Vlastní

pochůzný, vhodný pro provoz invalidních vozíků

zapuštění do podlahy bez výškového odskoku podlahových krytin

vč. těsnění

umožňuje přivaření vinylové krytiny

hladká ocelová pásovina

2x vodorovný pás 30x5 mm

svislé pásy 12x6 mm po 100 mm

kotevní sloupky po 1 metru

hliníkový poklop pro keramickou dlažbu

těsnost proti průniku pachů a vody

vhodný  pro střední zatížení do 5 tun

zapuštění do podlahy bez výškového odskoku podlahových krytin

vč. těsnění

hliníkový poklop pro vinylové podlahy

těsnost proti průniku pachů a vody
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D 1.1.2 - D 1.1.7 Z3 : 26 26,00000

## 767Z4 zábradlí rampa-dodávka a montáž m     12,00000 5 002,48 60 029,76 15,00 69 034,22 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 Z3 : 12 12,00000

## 767Z52 zamykatelný přístřešek z tahokovu pro kontejnery-dodávka a montáž ks    1,00000 173 121,54 173 121,54 15,00 199 089,77 Vlastní

D 1.1.2 - D 1.1.7 Z52 : 1 1,00000

## 767Z8 větrací pás D+M m     10,80000 169,73 1 833,08 15,00 2 108,04 Vlastní

D 1.1.7  Z8 : 10,8 10,80000

## 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

% 13 735,18000 1,21 16 619,57 15,00 19 112,51 800-767 RTS 22/ I

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 104 846,52 120 573,50

## 771101121R00Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 35,08920 50,02 1 755,16 15,00 2 018,43 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 PDL 1 : 14,06 14,06000

1.10a PDL1 : 5,7 5,70000

1.10b PDL1 : 1,63 1,63000

1.13 PDL4 : 10,06 10,06000

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2 17,20000

  1.10a : (3,35+1,635)*2 9,97000

  1.10b : (1+1,635)*2 5,27000

  1.13 : (4,15+2,375)*2 13,05000

  Mezisoučet 45,49000

Konec provozního součtu

2x vodorovný pás 30x5 mm

svislé pásy 12x6 mm po 100 mm

kotevní sloupky po 1 metru

-půdorysné rozměry  1400x3150 mm

-výška min. 1900 mm

účinný proti velkému hmyzu a hlodavcům

tloušťka plechu 0,5 mm, barva hnědá

hliníkový

50 m vodorovně

hladká ocelová pásovina
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45,49*0,08 3,63920

## 771101101R00Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu 

průmyslovým vysavačem 

m2 35,08920 13,40 470,20 15,00 540,73 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 35,08920 35,08920

## 771130111R00Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 45,49000 221,54 10 077,85 15,00 11 589,53 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2 17,20000

1.10a : (3,35+1,635)*2 9,97000

1.10b : (1+1,635)*2 5,27000

1.13 : (4,15+2,375)*2 13,05000

## 771212118R00Kladení dlažby keramické do tmele velikost nad 610 x 610 mm m2 31,45000 937,97 29 499,16 15,00 33 924,03 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 PDL 1 : 14,06 14,06000

1.10a PDL1 : 5,7 5,70000

1.10b PDL1 : 1,63 1,63000

1.13 PDL4 : 10,06 10,06000

## 771479001R00Řezání dlaždic pro soklíky m 45,49000 134,00 6 095,66 15,00 7 010,01 800-771 RTS 22/ I

## 771578011R00Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 157,90000 36,98 5 839,14 15,00 6 715,01 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2 17,20000

1.10a : (3,35+1,635)*2 9,97000

1.10b : (1+1,635)*2 5,27000

1.13 : (4,15+2,375)*2 13,05000

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.02 : (2,35+1,85)*2 8,40000

1.07 : (1,8+2,1)*2 7,80000

(1+2,25)*2*2 13,00000

1.08 : (1,985+4,15)*2 12,27000

1.09 : (1,315+2,175)*2 6,98000

1.11 : (1,835+2,315)*2 8,30000

1.12 : (2,49+2,315)*2 9,61000

1.15 : (4,15+3,95)*2 16,20000

1.16 : (4,15+2,025)*2 12,35000

1.17 : (4,15+2,8)*2 13,90000

1.24 : (2,1+1,5) 3,60000

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.
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## 771579793RT3Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací 

hmotu - plošně

m2 35,08920 9,38 329,14 15,00 378,51 800-771 RTS 22/ I

## 24592160R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava 

savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; 

tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 7,01784 312,66 2 194,20 15,00 2 523,33 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 PDL 1 : 14,06 14,06000

  1.10a PDL1 : 5,7 5,70000

  1.10b PDL1 : 1,63 1,63000

  1.13 PDL4 : 10,06 10,06000

  Mezisoučet 31,45000

Konec provozního součtu

31,45*0,2 6,29000

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2 17,20000

  1.10a : (3,35+1,635)*2 9,97000

  1.10b : (1+1,635)*2 5,27000

  1.13 : (4,15+2,375)*2 13,05000

  Mezisoučet 45,49000

Konec provozního součtu

45,49*0,08*0,2 0,72784

## 58582138.AR tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k 

materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby

kg 147,37464 107,20 15 798,56 15,00 18 168,34 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 PDL 1 : 14,06 14,06000

  1.10a PDL1 : 5,7 5,70000

  1.10b PDL1 : 1,63 1,63000

  1.13 PDL4 : 10,06 10,06000

  Mezisoučet 31,45000

Konec provozního součtu

31,45*4,2 132,09000

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2 17,20000
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  1.10a : (3,35+1,635)*2 9,97000

  1.10b : (1+1,635)*2 5,27000

  1.13 : (4,15+2,375)*2 13,05000

  Mezisoučet 45,49000

Konec provozního součtu

45,49*0,08*4,2 15,28464

## 59763021.A Dlažba velkoformátová dle výběru investora m2 42,10704 759,31 31 972,30 15,00 36 768,15 Vlastní

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 PDL 1 : 14,06 14,06000

  1.10a PDL1 : 5,7 5,70000

  1.10b PDL1 : 1,63 1,63000

  1.13 PDL4 : 10,06 10,06000

  Mezisoučet 31,45000

Konec provozního součtu

31,45*1,2 37,74000

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2 17,20000

  1.10a : (3,35+1,635)*2 9,97000

  1.10b : (1+1,635)*2 5,27000

  1.13 : (4,15+2,375)*2 13,05000

  Mezisoučet 45,49000

Konec provozního součtu

45,49*0,08*1,2 4,36704

## 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,92267 883,47 815,15 15,00 937,42 800-771 RTS 22/ I

Díl:776 Podlahy povlakové 544 908,29 626 644,53

## 776971318R00Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, 

tloušťky 18 mm

m2 4,05000 1 441,79 5 839,25 15,00 6 715,14 800-775 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z11 : 1,8*2,25 4,05000

## 776972328R00Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek 

přinýtovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm

m2 2,58400 3 215,88 8 309,83 15,00 9 556,30 800-775 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z10 : 1,7*1,52 2,58400

50 m vodorovně
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## 776976101R00Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     14,54000 134,00 1 948,36 15,00 2 240,61 800-775 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z10 : (1,7+1,52)*2 6,44000

D 1.1.7  Z11 : (1,8+2,25)*2 8,10000

## 77643110Z24 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám-m+d systémová m 230,70000 223,33 51 522,23 15,00 59 250,56 Vlastní

D 1.1.7  Z24 : 230,7 230,70000

## 776Z5 dilatační lišta do betonu-PVC šípová lišta D+M m 67,79000 267,99 18 167,04 15,00 20 892,10 Vlastní

D 1.1.7  Z5 : 67,79 67,79000

## 776Z6 Lišta hliníková přechodová,pro napojení vinylu a keramické dlažby bez 

výškového odskoku

m 2,80000 178,66 500,25 15,00 575,29 Vlastní

D 1.1.7  Z6 : 1,8+1 2,80000

## 775540040RACPodlahy lamelové  vinylové zátěžová kategorie 33/42 m2 352,90000 795,93 280 883,70 15,00 323 016,26 AP-PSV RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.02 PDL3 : 4,17 4,17000

1.03 PDL 2 : 17,71 17,71000

1.04 PDL 2 : 65,07 65,07000

1.05 PDL 2 : 58,49 58,49000

1.06 PDL 2 : 2,84 2,84000

1.07 PDL 3 : 8,4 8,40000

1.08 PDL 2 : 8,34 8,34000

1.09 PDL 3 : 2,86 2,86000

1.11 PDL 3 : 4,45 4,45000

1.12 PDL 3 : 5,96 5,96000

1.14 PDL 2 : 12,04 12,04000

1.15 PDL 3 : 16,43 16,43000

1.16 PDL 3 : 8,8 8,80000

1.17 PDL 3 : 11,46 11,46000

oddělovací porofil pro lité podlahy

80x60 mm

nenasákavý

tloušťka stěny profilu 4 mm

hliníková s PVC vložkou pro navaření vinylu

vhodná pro pojezd invalidních vozíků

včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku.
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1.18 PDL 2 : 18,39 18,39000

1.19 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.20 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.21 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.22 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.23 PDL 2 : 18,39 18,39000

1.24 PDL 2 : 10,12 10,12000

1.25 PDL 2 : 4,46 4,46000

## 776101115R00Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 352,90000 161,69 57 060,40 15,00 65 619,46 800-775 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.02 PDL3 : 4,17 4,17000

1.03 PDL 2 : 17,71 17,71000

1.04 PDL 2 : 65,07 65,07000

1.05 PDL 2 : 58,49 58,49000

1.06 PDL 2 : 2,84 2,84000

1.07 PDL 3 : 8,4 8,40000

1.08 PDL 2 : 8,34 8,34000

1.09 PDL 3 : 2,86 2,86000

1.11 PDL 3 : 4,45 4,45000

1.12 PDL 3 : 5,96 5,96000

1.14 PDL 2 : 12,04 12,04000

1.15 PDL 3 : 16,43 16,43000

1.16 PDL 3 : 8,8 8,80000

1.17 PDL 3 : 11,46 11,46000

1.18 PDL 2 : 18,39 18,39000

1.19 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.20 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.21 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.22 PDL 2 : 18,63 18,63000

1.23 PDL 2 : 18,39 18,39000

1.24 PDL 2 : 10,12 10,12000

položky neobsahují žádný materiál
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

1.25 PDL 2 : 4,46 4,46000

## 58581750R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; C35; pro 

interiér; tl. vrstvy 2,0 až 10,0 mm

kg 2 399,72000 43,95 105 467,69 15,00 121 287,84 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 352,90000*6,8 2 

399,72000## 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 352,90000 31,27 11 035,18 15,00 12 690,46 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 352,90000 352,90000

## 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 352,90000 10,99 3 878,37 15,00 4 460,13 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 352,90000 352,90000

## 24592160R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava 

savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; 

tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 88,22500 2,86 252,32 15,00 290,17 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 352,90000*0,25 88,22500

## 998776101R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,09241 472,56 43,67 15,00 50,22 800-775 RTS 22/ I

Díl:781 Obklady keramické 424 429,27 488 093,66

## 781101121R00Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace 

podkladu - práce

m2 257,80950 50,02 12 895,63 15,00 14 829,97 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.02 : (2,35+1,85)*2*2,3 19,32000

-0,9*2,25 -2,02500

1.04 : (1,2+0,2)*1,45 2,03000

1.07 : (1,8+2,1)*2*2,3 17,94000

-0,7*2,25*2 -3,15000

-0,8*2,25*1 -1,80000

(1+2,25)*2*2*2,3 29,90000

-0,7*2,25*2 -3,15000

1.08 : (1,985+4,15)*2*2,3 28,22100

-0,7*2,25*1 -1,57500

-0,8*2,25*1 -1,80000

1.09 : (1,315+2,175)*2*2,3 16,05400

-0,7*2,25 -1,57500

1.11 : (1,835+2,315)*2*2,3 19,09000

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

vodorovně do 50 m
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

-0,9*2,25 -2,02500

1.12 : (2,49+2,315)*2*2,3 22,10300

-0,9*2,25 -2,02500

1.15 : (4,15+3,95)*2*2,3 37,26000

-0,8*2,25 -1,80000

-0,9*2,25 -2,02500

1.16 : (4,15+2,025)*2*2,3 28,40500

-0,8*2,25*2 -3,60000

-1,1*2,725 -2,99750

2,3*2*0,2 0,92000

1.17 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

-0,8*2,25*2 -3,60000

-0,8*2,725 -2,18000

2,3*2*0,2 0,92000

1.18-1.23 : 0,91*0,9*6 4,91400

(0,9+1)*1,6*6 18,24000

1.24 : (2,1+1,5)*1,45 5,22000

1,5*0,6 0,90000

## 781111115R00Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 

korunkou prům. do 30 mm

kus 50,00000 56,28 2 814,00 15,00 3 236,10 800-771 RTS 22/ I

## 781111116R00Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 

korunkou prům. do 90 mm

kus 30,00000 118,81 3 564,30 15,00 4 098,95 800-771 RTS 22/ I

## 781111121R00Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a 

dilatačních

m 89,70000 166,15 14 903,66 15,00 17 139,21 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z23 : 89,7 89,70000

## 781111151R00Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru 

(listela)

m 157,90000 117,92 18 619,57 15,00 21 412,51 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2 17,20000

1.10a : (3,35+1,635)*2 9,97000

1.10b : (1+1,635)*2 5,27000

1.13 : (4,15+2,375)*2 13,05000

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.02 : (2,35+1,85)*2 8,40000

1.07 : (1,8+2,1)*2 7,80000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

(1+2,25)*2*2 13,00000

1.08 : (1,985+4,15)*2 12,27000

1.09 : (1,315+2,175)*2 6,98000

1.11 : (1,835+2,315)*2 8,30000

1.12 : (2,49+2,315)*2 9,61000

1.15 : (4,15+3,95)*2 16,20000

1.16 : (4,15+2,025)*2 12,35000

1.17 : (4,15+2,8)*2 13,90000

1.24 : (2,1+1,5) 3,60000

## 781210151R00Obkládání stěn z obkladaček pórovinových do tmele velikosti přes 200 x 

200 mm

m2 257,80950 577,07 148 774,13 15,00 171 090,25 800-771 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.02 : (2,35+1,85)*2*2,3 19,32000

-0,9*2,25 -2,02500

1.04 : (1,2+0,2)*1,45 2,03000

1.07 : (1,8+2,1)*2*2,3 17,94000

-0,7*2,25*2 -3,15000

-0,8*2,25*1 -1,80000

(1+2,25)*2*2*2,3 29,90000

-0,7*2,25*2 -3,15000

1.08 : (1,985+4,15)*2*2,3 28,22100

-0,7*2,25*1 -1,57500

-0,8*2,25*1 -1,80000

1.09 : (1,315+2,175)*2*2,3 16,05400

-0,7*2,25 -1,57500

1.11 : (1,835+2,315)*2*2,3 19,09000

-0,9*2,25 -2,02500

1.12 : (2,49+2,315)*2*2,3 22,10300

-0,9*2,25 -2,02500

1.15 : (4,15+3,95)*2*2,3 37,26000

-0,8*2,25 -1,80000

-0,9*2,25 -2,02500

do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

1.16 : (4,15+2,025)*2*2,3 28,40500

-0,8*2,25*2 -3,60000

-1,1*2,725 -2,99750

2,3*2*0,2 0,92000

1.17 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

-0,8*2,25*2 -3,60000

-0,8*2,725 -2,18000

2,3*2*0,2 0,92000

1.18-1.23 : 0,91*0,9*6 4,91400

(0,9+1)*1,6*6 18,24000

1.24 : (2,1+1,5)*1,45 5,22000

1,5*0,6 0,90000

## 781479705RT3Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 

montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za 

spárovací hmotu - plošně

m2 257,80950 20,55 5 297,99 15,00 6 092,69 800-771 RTS 22/ I

## 24592160R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava 

savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; 

tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 51,56190 37,52 1 934,60 15,00 2 224,79 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 1.02 : (2,35+1,85)*2*2,3 19,32000

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.04 : (1,2+0,2)*1,45 2,03000

  1.07 : (1,8+2,1)*2*2,3 17,94000

  -0,7*2,25*2 -3,15000

  -0,8*2,25*1 -1,80000

  (1+2,25)*2*2*2,3 29,90000

  -0,7*2,25*2 -3,15000

  1.08 : (1,985+4,15)*2*2,3 28,22100

  -0,7*2,25*1 -1,57500

  -0,8*2,25*1 -1,80000

  1.09 : (1,315+2,175)*2*2,3 16,05400

  -0,7*2,25 -1,57500
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

  1.11 : (1,835+2,315)*2*2,3 19,09000

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.12 : (2,49+2,315)*2*2,3 22,10300

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.15 : (4,15+3,95)*2*2,3 37,26000

  -0,8*2,25 -1,80000

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.16 : (4,15+2,025)*2*2,3 28,40500

  -0,8*2,25*2 -3,60000

  -1,1*2,725 -2,99750

  2,3*2*0,2 0,92000

  1.17 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

  -0,8*2,25*2 -3,60000

  -0,8*2,725 -2,18000

  2,3*2*0,2 0,92000

  1.18-1.23 : 0,91*0,9*6 4,91400

  (0,9+1)*1,6*6 18,24000

  1.24 : (2,1+1,5)*1,45 5,22000

  1,5*0,6 0,90000

  Mezisoučet 257,80950

Konec provozního součtu

257,8095*0,2 51,56190

## 784011111R00Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 257,80950 6,27 1 616,47 15,00 1 858,94 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 257,80950 257,80950

## 58582138.AR tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k 

materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby

kg 1 082,79990 4,65 5 035,02 15,00 5 790,27 SPCM RTS 22/ I

257,8095*4,2 1 

082,79990## 59760200T Lišta ukončovací - profil "L" 10mm/2,5m eloxovaný hliník m 98,67000 71,46 7 050,96 15,00 8 108,60 Vlastní

D 1.1.7  Z23 : 89,7*1,1 98,67000

## 597813491.A Obklady vnitřní dle výběru investora m2 309,37140 401,99 124 364,21 15,00 143 018,84 Vlastní

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 1.02 : (2,35+1,85)*2*2,3 19,32000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.04 : (1,2+0,2)*1,45 2,03000

  1.07 : (1,8+2,1)*2*2,3 17,94000

  -0,7*2,25*2 -3,15000

  -0,8*2,25*1 -1,80000

  (1+2,25)*2*2*2,3 29,90000

  -0,7*2,25*2 -3,15000

  1.08 : (1,985+4,15)*2*2,3 28,22100

  -0,7*2,25*1 -1,57500

  -0,8*2,25*1 -1,80000

  1.09 : (1,315+2,175)*2*2,3 16,05400

  -0,7*2,25 -1,57500

  1.11 : (1,835+2,315)*2*2,3 19,09000

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.12 : (2,49+2,315)*2*2,3 22,10300

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.15 : (4,15+3,95)*2*2,3 37,26000

  -0,8*2,25 -1,80000

  -0,9*2,25 -2,02500

  1.16 : (4,15+2,025)*2*2,3 28,40500

  -0,8*2,25*2 -3,60000

  -1,1*2,725 -2,99750

  2,3*2*0,2 0,92000

  1.17 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

  -0,8*2,25*2 -3,60000

  -0,8*2,725 -2,18000

  2,3*2*0,2 0,92000

  1.18-1.23 : 0,91*0,9*6 4,91400

  (0,9+1)*1,6*6 18,24000

  1.24 : (2,1+1,5)*1,45 5,22000

  1,5*0,6 0,90000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

  Mezisoučet 257,80950

Konec provozního součtu

257,8095*1,2 309,37140

## 597999 listela dle typu obkladu kus 478,48485 134,00 64 116,97 15,00 73 734,52 Vlastní

157,9/0,33 478,48485

## 998781101R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 23,14951 580,65 13 441,76 15,00 15 458,02 800-771 RTS 22/ I

Díl:784 Malby 97 370,75 111 976,36

## 784121101R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 1 441,71025 16,08 23 182,70 15,00 26 660,11 800-784 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.6 1.01 : 14,06 14,06000

1.02 : 4,17 4,17000

1.03 : 17,71 17,71000

1.04 : 65,07 65,07000

1.05 : 58,49 58,49000

1.06 : 2,84 2,84000

1.07 : 8,4 8,40000

1.08 : 8,34 8,34000

1.09 : 2,86 2,86000

1.10a : 5,7 5,70000

1.10b : 1,63 1,63000

1.11 : 4,45 4,45000

1.12 : 5,96 5,96000

1.13 : 10,06 10,06000

1.14 : 12,04 12,04000

1.15 : 16,43 16,43000

1.16 : 8,8 8,80000

1.17 : 11,46 11,46000

1.18 : 18,39 18,39000

1.19 : 18,63 18,63000

1.20 : 18,63 18,63000

1.21 : 18,63 18,63000

1.22 : 18,63 18,63000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

1.23 : 18,39 18,39000

1.24 : 10,12 10,12000

1.25 : 4,46 4,46000

D 1.1.2 - D 1.1.7 1.01 : (4,25+4,35)*2*3 51,60000

-3*2,725 -8,17500

-0,8*2,25 -1,80000

-1,64*2,25 -3,69000

(3+2,725*2)*0,2 1,69000

(0,8+2,25*2)*0,2 1,06000

(1,64+2,25*2)*0,2 1,22800

1.02 : (2,35+1,85)*2*3 25,20000

-0,9*2,25 -2,02500

1.03 : (4,27+4,25)*2*3 51,12000

-3*1,4 -4,20000

-0,8*2,25 -1,80000

-3,65*3 -10,95000

(3+1,4*2)*0,2 1,16000

1.04 : (6,15+10,9)*2*3 102,30000

-3,23*2,725 -8,80175

-2,38*2,725 -6,48550

-5,4*2,725 -14,71500

-1,8*1,4 -2,52000

-1,64*2,25 -3,69000

-3,65*3 -10,95000

-2,7*3 -8,10000

2,725*0,2*4 2,18000

(3,25+2,38+5,4)*0,2 2,20600

(1,8+1,4*2)*0,2 0,92000

(1,64+2,25*2)*0,2 1,22800

1.05 : (29,55+2,1)*2*3 189,90000

-0,8*2,25*2 -3,60000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

-0,9*2,25*5 -10,12500

-1,64*2,25*2 -7,38000

-1,8*1,4 -2,52000

-1,3*2,25*6 -17,55000

-1,35*2,4 -3,24000

-1,5*2,25 -3,37500

(0,8+2,25*2)*0,2*1 1,06000

(0,9+2,25*2)*0,2*5 5,40000

(1,64+2,25*2)*0,2*1 1,22800

(1,8+1,4*2)*0,2*1 0,92000

(1,3+2,25*2)*0,2*1 1,16000

(1,35+2,4*2)*0,2*1 1,23000

(1,5+2,25*2)*0,2*1 1,20000

1.06 : (1,85+1,315)*2*3 18,99000

-0,8*2,25*3 -5,40000

1.07 : (1,8+2,1)*2*3 23,40000

-0,7*2,25*2 -3,15000

-0,8*2,25*1 -1,80000

(1+2,25)*2*2*3 39,00000

-0,7*2,25*2 -3,15000

1.08 : (1,985+4,15)*2*3 36,81000

-0,7*2,25*1 -1,57500

-0,8*2,25*1 -1,80000

1.09 : (1,315+2,175)*2*3 20,94000

-0,7*2,25 -1,57500

1.10a : (3,35+1,635)*2*3 29,91000

-1,2*2,25 -2,70000

-1,1*2,725 -2,99750

(1,1+2,725*2)*0,2 1,31000

1.10b : (1+1,635)*2*3 15,81000

-1,2*2,25 -2,70000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

1.11 : (1,835+2,315)*2*3 24,90000

-0,9*2,25 -2,02500

1.12 : (2,49+2,315)*2*3 28,83000

-0,9*2,25 -2,02500

1.13 : (4,15+2,375)*2*3 39,15000

-0,9*2,25 -2,02500

1.14 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

-0,9*2,25 -2,02500

-1*2,725 -2,72500

(1+2,725*2)*0,2 1,29000

1.15 : (4,15+3,95)*2*3 48,60000

-3,95*1 -3,95000

-0,8*2,25 -1,80000

-0,9*2,25 -2,02500

(3,95+1*2)*0,2 1,19000

1.16 : (4,15+2,025)*2*3 37,05000

-0,8*2,25*2 -3,60000

-1,1*2,725 -2,99750

(1,1+2,725*2)*0,2 1,31000

1.17 : (4,15+2,8)*2*3 41,70000

-0,8*2,25*2 -3,60000

-0,8*2,725 -2,18000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

1.18 : (5,2+4,05)*2*3 55,50000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,65*2,325 -3,83625

-1,1*2,2 -2,42000

(1,65+2,325*2)*0,2 1,26000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

1.19 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.20 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.21 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.22 : (5,2+4,1)*2*3 55,80000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,7*2,325 -3,95250

-1,1*2,2 -2,42000

(1,7+2,325*2)*0,2 1,27000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.23 : (5,2+4,05)*2*3 55,50000

-1,3*2,25 -2,92500

-1,65*2,325 -3,83625
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

-1,1*2,2 -2,42000

(1,65+2,325*2)*0,2 1,26000

(0,8+2,725*2)*0,2 1,25000

(1,1+2,2*2)*0,2 1,10000

1.24 : (2,7+3,75*2)*3 30,60000

-0,8*2,25 -1,80000

-2,5*1,4 -3,50000

1.25 : (1,225+3,55)*2*3 28,65000

-0,8*2,25 -1,80000

## 784125222R00Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 1 441,71025 46,45 66 967,44 15,00 77 012,56 800-784 RTS 22/ I

## 784011111R00Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 1 441,71025 5,00 7 208,55 15,00 8 289,83 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 1441,71025 1 

441,71025## 784011211RT3Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 

mm

soubor 1,00000 12,06 12,06 15,00 13,87 800-784 RTS 22/ I

Díl:786 Zastiňující technika 284 409,53 327 070,96

## 786Z18 venkovní screen roleta-dodávka a montáž m     5,63000 21 774,78 122 592,03 15,00 140 980,83 Vlastní

D 1.1.7  Z18 : 3,25+2,38 5,63000

## 786Z32 žaluzie vnější-dodávka a montáž soubor 1,00000 137 235,00 137 235,00 15,00 157 820,25 Vlastní

šířka 900 mm, výška 2725 mm1

boční vedení silným ocelovým lankem

třída odolnosti proti větru min. 4

výška kastlíku max. 125 mm

barva tkaniny antracit

profil Z90barva RAL 7038 - příplatek za barvu

třída odolnosti proti větru min. 4

elektrické ovládání

šířka 3950, výška 500 mm1

šířka 3050 mm, výška 1425 mm1

krycí box v barvě  antracit RAL 7016

min. výška 2,73m

elektrické ovládání - vypínač + dálkový ovladač

umožňující montáž na strop popř. okenní rám
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.7  Z32 : 1 1,00000

## 786Z33 Rolety vnitřní-dodávka a montáž soubor 1,00000 24 582,50 24 582,50 15,00 28 269,88 Vlastní

D 1.1.7  Z33 : 1 1,00000

Celkem 14 826 293,46

šířka 1600 mm, výška 2725 mm1

textilní

kotvení na strop

ovládání elektromotorem + řetízkem

barva komponentů bílá

šířka 1650, výška 2325 mm2

šířka 3000, výška 1400 mm1

šířka 1700, výška 2325 mm4
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 266 166,86 306 091,89

1 122201101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3

m3 42,67982 101,84 4 346,51 15,00 4 998,49 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7  podlaha objektu : 0,1775*228,95 40,64000

podlaha terasy : 0,09*22,68 2,04000

2 122201109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 42,67983 31,27 1 334,60 15,00 1 534,79 800-1 RTS 22/ I

3 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,80219 369,83 2 145,82 15,00 2 467,69 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 pro terasu : 16,97*0,127 2,16000

(22,02+2,45)*0,1 2,45000

základy rampy-rýha : (8,65+1,35)*0,2*0,6 1,20000

4 132201119R00Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,80219 31,27 181,43 15,00 208,64 800-1 RTS 22/ I

5 132201210R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 

m3 310,96108 302,83 94 168,34 15,00 108 293,59 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.6 základy objektu spodní stupeň -rýha : 

(37,3+3,02+7,06+28,7+26,4+2,83+4,6*2+2,45)*0,75*0,55

48,25000

(6,07+3,33*3+4,4*3+10,95+2,87+6,6+3,55*5)*1,25*0,55 46,36000

3*3*1,2*0,55 5,94000

(2,17*6+0,9+4,25)*0,9*0,55 8,99000

11,6*1*0,55 6,38000

Mezisoučet

D 1.1.6 základy objektu horní stupeň : 

(37,3+3,02+7,06+28,7+26,4+2,83+4,6*2+2,45)*0,88

102,92000

(6,07+3,33*3+4,4*3+10,95+2,87+6,6+3,55*5)*0,93 62,71000

3*3*0,81 7,29000

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 

na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 

na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

(2,17*6+0,9+4,25)*0,93 16,90000

11,6*0,45 5,22000

Mezisoučet

6 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 310,96108 31,27 9 723,75 15,00 11 182,31 800-1 RTS 22/ I

7 133201101R00Hloubení šachet v hornině 3

 do 100 m3

m3 7,97000 1 018,36 8 116,33 15,00 9 333,78 800-1 RTS 22/ I

vnitřní šachty RŠ1,RŠ2 : 5,27+2,7 7,97000

8 133201109R00Hloubení šachet v hornině 3

 příplatek za lepivost horniny

m3 7,97000 31,27 249,22 15,00 286,60 800-1 RTS 22/ I

9 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  

do 500 m

m3 334,28040 70,75 23 650,34 15,00 27 197,89 800-1 RTS 22/ I

zásypy na mezideponii a zpět : 167,1402*2 334,28000

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 22,42309 266,20 5 969,03 15,00 6 864,38 800-1 RTS 22/ I

výkopek : 367,41309 367,41000

do násypů : -167,14 -167,14000

pro SO-03 : -177,85 -177,85000

11 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 336,34635 20,55 6 911,92 15,00 7 948,71 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  výkopek : 367,41309 367,41000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 

nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty 

nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

  do násypů : -167,14 -167,14000

  pro SO-03 : -177,85 -177,85000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

22,42309*15 336,35000

12 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 42,60387 1 188,09 50 617,23 15,00 58 209,81 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  výkopek : 367,41309 367,41000

  do násypů : -167,14 -167,14000

  pro SO-03 : -177,85 -177,85000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

22,42309*1,9 42,60000

13 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 167,14020 165,26 27 621,59 15,00 31 764,83 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 pro terasu : 0,33*70,74 23,34000

podlaha rampy : 0,4*13,69 5,48000

zásypy objekt : 71,07+48,84+4,58+11,08+2,75 138,32000

14 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 367,41309 18,49 6 793,47 15,00 7 812,49 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7  podlaha objektu : 0,1775*228,95 40,64000

podlaha terasy : 0,09*22,68 2,04000

D 1.1.2 - D 1.1.7 pro terasu : 16,97*0,127 2,16000

(22,02+2,45)*0,1 2,45000

základy rampy-rýha : (8,65+1,35)*0,2*0,6 1,20000

D 1.1.6 základy objektu spodní stupeň -rýha : 

(37,3+3,02+7,06+28,7+26,4+2,83+4,6*2+2,45)*0,75*0,55

48,25000

(6,07+3,33*3+4,4*3+10,95+2,87+6,6+3,55*5)*1,25*0,55 46,36000

3*3*1,2*0,55 5,94000

(2,17*6+0,9+4,25)*0,9*0,55 8,99000

11,6*1*0,55 6,38000

D 1.1.6 základy objektu horní stupeň : 

(37,3+3,02+7,06+28,7+26,4+2,83+4,6*2+2,45)*0,88

102,92000
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

(6,07+3,33*3+4,4*3+10,95+2,87+6,6+3,55*5)*0,93 62,71000

3*3*0,81 7,29000

(2,17*6+0,9+4,25)*0,93 16,90000

11,6*0,45 5,22000

vnitřní šachty RŠ1,RŠ2 : 5,27+2,7 7,97000

15 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 167,14020 145,61 24 337,28 15,00 27 987,87 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 pro terasu : 0,33*70,74 23,34000

podlaha rampy : 0,4*13,69 5,48000

zásypy objekt : 71,07+48,84+4,58+11,08+2,75 138,32000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 1 489 254,31 1 712 642,46

16 271531111R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 

mm

m3 33,36654 1 625,81 54 247,65 15,00 62 384,80 800-2 RTS 22/ I

S 07 zásyp základy : 179,39*0,186 33,37000

17 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm

m3 42,41500 1 625,81 68 958,73 15,00 79 302,54 800-2 RTS 22/ I

S 07 : 420,39125*0,1 42,04000

RŠ1,2 : 2,278*1,65*0,1 0,38000

18 271531114R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 42,41500 1 697,27 71 989,71 15,00 82 788,17 800-2 RTS 22/ I

S 07 : 420,39125*0,1 42,04000

RŠ1,2 : 2,278*1,65*0,1 0,38000

19 273313311R00Beton základových desek prostý třídy C 8/10 m3 1,99872 2 411,91 4 820,73 15,00 5 543,84 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 pro terasu pomocný : 41,64*0,8*0,06 2,00000

20 273321321R00Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 51,01076 2 956,82 150 829,64 15,00 173 454,09 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 : 12,05*36,725 442,54000

  -2,05*5,3 -10,87000

  -4,6*0,7*3 -9,66000

  -1,8*0,3*3 -1,62000

  Mezisoučet

bez dodávky a uložení výztuže

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

XC2
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

Konec provozního součtu

S 07 : 420,39125*0,12 50,45000

RŠ1,2 : 2,278*1,65*0,15 0,56000

21 273351215R00Bednění stěn základových desek zřízení m2 53,20000 449,33 23 904,36 15,00 27 490,01 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.2 - D 1.1.7 obvod : 

((10,9+10,9+1,15+2*2+0,7*6+1,4*6+1,7*3+0,3*6+4*2+5,35+2,05+5,1+2,5

+36,95))*0,5

53,20000

22 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 53,20000 114,34 6 082,89 15,00 6 995,32 801-1 RTS 22/ I

23 273361921RT5Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 

velikost oka 150/150 mm

t 0,34092 42 878,40 14 618,10 15,00 16 810,82 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 : 0,315665*1,08 0,34000

24 273361921RT9Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 

velikost oka 150/150 mm

t 2,51451 42 878,40 107 818,17 15,00 123 990,90 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 KY50 základy : 0,074952*1,08 0,08000

S 07 deska : 420,39125*0,00536*1,08 2,43000

25 274272120RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 

16/20

m2 24,50000 10 719,60 262 630,20 15,00 302 024,73 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.1-9 RŠ1 : (2,1+1,3)*2*1 6,80000

(1,7+1,1)*2*1,25 7,00000

D 1.1.1-9 RŠ2 : (2,1+1,3)*2*0,75 5,10000

(1,7+1,1)*2*1 5,60000

26 274272140RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 

16/20

m2 160,02375 1 500,74 240 154,04 15,00 276 177,15 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.6 : (36,725+2,5+5,03) 44,26000

  4*6 24,00000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 

jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 

jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

  29,405*2 58,81000

  2*2 4,00000

  4,85*4 19,40000

  3,85*3 11,55000

  2,05*2 4,10000

  1,7*6 10,20000

  0,45*6 2,70000

  2,4*3 7,20000

  10,65+10,3 20,95000

  3,4+2,2+0,6 6,20000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

213,365*0,75 160,02000

27 274313611R00Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 6,00527 2 769,23 16 629,97 15,00 19 124,47 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 - D 1.1.7 pro terasu : (22,02+2,45)*0,2*0,5 2,45000

  16,97*0,2*0,635 2,16000

  rampa : 10*0,2*0,6 1,20000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

5,80219*1,035 6,01000

28 274321321R00Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 106,78483 2 930,02 312 881,69 15,00 359 813,94 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.6 : 3,55*1,25*6 26,63000

  (37,3+2,5+5,425)*0,75 33,92000

  (14,275+0,4+14,03)*0,75*2 43,06000

  (0,75+1,55+0,75)*1,25 3,81000

  5,15*1,25*4 25,75000

  3,325*1,25*3 12,47000

  (2,275+1,25+2,275)*1,2*3 20,88000

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

  1,575*0,75*2 2,36000

  3,35*0,75*2 5,03000

  2,875*1,25 3,59000

  1,9*0,9 1,71000

  1,45*0,9 1,30000

  10,575*1,25 13,22000

  9,6*1,25 12,00000

  1,55*0,4 0,62000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

206,3475*0,5*1,035 106,78000

29 274361821R00Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 2,90076 42 878,40 124 379,95 15,00 143 036,94 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 : 2,900755 2,90000

30 631313611R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 10,31738 2 840,69 29 308,48 15,00 33 704,75 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.1.6 podkladní beton : 3,55*1,25*6 26,63000

  (37,3+2,5+5,425)*0,75 33,92000

  (14,275+0,4+14,03)*0,75*2 43,06000

  (0,75+1,55+0,75)*1,25 3,81000

  5,15*1,25*4 25,75000

  3,325*1,25*3 12,47000

  (2,275+1,25+2,275)*1,2*3 20,88000

  1,575*0,75*2 2,36000

  3,35*0,75*2 5,03000

  2,875*1,25 3,59000

  1,9*0,9 1,71000

  1,45*0,9 1,30000

  10,575*1,25 13,22000

  9,6*1,25 12,00000

  1,55*0,4 0,62000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

206,3475*0,05 10,32000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 20 133,34 23 153,34

31 317321411R00Beton překladů železový třídy C 25/30 m3 0,38400 3 537,47 1 358,39 15,00 1 562,15 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 B 2.1(P01) : 3,5*0,2*0,25 0,18000

B 2.2(P02) : 3,55*0,2*0,25 0,18000

P08 : 2,1*0,1*0,15 0,03000

32 317351107R00Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné 

konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 

při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 zřízení

m2 13,72500 846,85 11 623,02 15,00 13 366,47 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 B 2.1(P01) : 3,5*1,5 5,25000

B 2.2(P02) : 3,55*1,5 5,33000

P08 : 2,1*1,5 3,15000

33 317351108R00Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné 

konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo 

při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 odstranění

m2 13,72500 124,17 1 704,23 15,00 1 959,86 801-1 RTS 22/ I

34 317361821R00Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,12705 42 878,40 5 447,70 15,00 6 264,86 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 B 2.1(P01) B 2.2(P02) P08 : 0,127051 0,13000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 2 383 705,64 2 741 261,49

35 411321414R00Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek 

balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, 

železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 131,08700 3 340,94 437 953,80 15,00 503 646,87 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.2.2.1-6 : 38,65*13,5 521,77000

  2,87*0,3 0,86000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

522,636*0,25 130,66000

B1 : 10,7*0,2*0,2 0,43000

včetně distančních prvků
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

36 411351101RT4Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 

rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 

mm, - zřízení

m2 533,33600 644,96 343 980,39 15,00 395 577,45 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 : 38,65*13,5 521,77000

2,87*0,3 0,86000

B1 : 10,7*0,5*2 10,70000

37 411351102R00Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, 

rovné, popř. s náběhy  , - odstranění

m2 533,33600 162,58 86 709,77 15,00 99 716,24 801-1 RTS 22/ I

38 411351801R00Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 235,98700 644,96 152 202,18 15,00 175 032,51 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 : (38,65+13,5)*2 104,30000

2*0,3 0,60000

Začátek provozního součtu

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

522,636*0,25 130,66000

B1 : 10,7*0,2*0,2 0,43000

39 411351802R00Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 235,98700 162,58 38 366,77 15,00 44 121,79 801-1 RTS 22/ I

40 411361721R00Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t 12,05065 42 878,40 516 712,59 15,00 594 219,48 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 dolní výztuž : 5,579003*1,08 6,03000

horní výztuž : 5,579003*1,08 6,03000

41 411361921RT8Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 

100 mm

t 0,61430 42 878,40 26 340,20 15,00 30 291,23 801-1 RTS 22/ I

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů. Včetně distančních prvků.
KY49
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Stavebně konstrukční řešení

D 1.2.2.1-6 dolní výztuž : 0,28440*1,08 0,31000

D 1.2.2.1-6 horlní výztuž : 0,28440*1,08 0,31000

42 411361921RT9Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 

150/150 mm

t 11,10208 42 878,40 476 039,43 15,00 547 445,34 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 dolní výztuž : 5,13985*1,08 5,55000

D 1.2.2.1-6 horní výztuž : 5,13985*1,08 5,55000

43 417321315R00Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 3,62950 3 260,55 11 834,17 15,00 13 609,30 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 : 103,7*0,2*0,175 3,63000

44 417351115R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 103,70000 415,38 43 074,91 15,00 49 536,15 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 : 103,7*0,5*2 103,70000

45 417351116R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 103,70000 89,33 9 263,52 15,00 10 653,05 801-1 RTS 22/ I

46 417361721R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S t 0,48198 42 878,40 20 666,53 15,00 23 766,51 801-1 RTS 22/ I

D 1.2.2.1-6 : 0,48198 0,48000

47 41136PD Prvek Isonosník parametry dle PD D+M m     49,88000 4 421,84 220 561,38 15,00 253 645,59 Vlastní

D 1.2.2.1-6 : 2,05+5,32+2,21*2+0,78*6+4,44*3+4,16*2+1,15+10,62 49,88000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 373 413,07 429 425,03

48 998011001R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 1 240,41015 301,04 373 413,07 15,00 429 425,03 801-1 RTS 22/ I

Celkem 4 532 673,22

KY50

Včetně distančních prvků.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 

812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů. Včetně distančních prvků.

Stránka 82 z 177Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:338 Oplocení 203 350,20 246 053,74

1 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,91600 12 434,74 36 259,70 21,00 43 874,24 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 36*0,3*0,3*0,9 2,92000

2 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  

do 500 m

m3 2,91600 259,06 755,42 21,00 914,06 800-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 36*0,3*0,3*0,9 2,92000

3 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 2,91600 18,49 53,92 21,00 65,24 800-1 RTS 22/ I

4 275313711R00Beton základových patek prostý třídy C 25/30 m3 3,01806 17 419,35 52 572,64 21,00 63 612,89 801-1 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 36*0,3*0,3*0,9*1,035 3,02000

5 318110011RT9Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, 

deska 2450 x 300 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 

48 mm a 60 mm / 300 mm

soubor 33,00000 580,65 19 161,45 21,00 23 185,35 801-5 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 33 33,00000

6 338171123R00Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, do 

předem vrtaných šachet 

kus 36,00000 1 071,96 38 590,56 21,00 46 694,58 801-5 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 36 36,00000

7 553423864R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 

2 500,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička

kus 36,00000 1 116,63 40 198,68 21,00 48 640,40 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 36 36,00000

8 553462051R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch 

pozink, PVC; příslušenství hlava

kus 9,00000 1 027,30 9 245,70 21,00 11 187,30 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 9 9,00000

9 339928821V01Osazení sloupku se vzpěrou bez zabetonování (včetně dodání kotevního 

materiálu)

kus 9,00000 723,57 6 512,13 21,00 7 879,68 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,00000 9,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 16 102,09 19 483,53

10 998152121R00Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m 

výšky do 3 m

t 12,01693 1 339,95 16 102,09 21,00 19 483,53 801-5 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Oplocení

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

trubkových nebo profilovaných

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), 

objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Oplocení

Díl:767 Konstrukce zámečnické 119 720,72 144 862,07

11 767914150T00Montáž oplocení z plotových 3D  panelů m2    123,75000 223,33 27 637,09 21,00 33 440,88 Vlastní

D 1.1.7  Z66 : 33*2,5*1,5 123,75000

12 767920220R00Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše 

jednotlivě přes 2 do 4 m2

kus 1,00000 1 786,60 1 786,60 21,00 2 161,79 800-767 RTS 22/ I

D 1.1.7  Z65 : 1 1,00000

13 55342381R objímka průběžná/rohová; materiál ocel; povrch pozink + PE nástřik kus 117,00000 58,06 6 793,02 21,00 8 219,55 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 36*3+9 117,00000

14 55342384T Úchyt vzpěry s uchem k podhrabové desce šířky 50mm, Zn + komaxit kus 9,00000 58,06 522,54 21,00 632,27 Vlastní

D 1.1.7  Z66 : 9 9,00000

15 553424532R panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s 

prolisem; h = 153,0 cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástřik

kus 33,00000 848,64 28 005,12 21,00 33 886,20 SPCM RTS 22/ I

D 1.1.7  Z66 : 33 33,00000

16 553764Z Dodávka branky 1,1x,5m v oplocení ve specifikaci dle PD ks    1,00000 13 399,50 13 399,50 21,00 16 213,40 Vlastní

D 1.1.7  Z64 : 1 1,00000

17 553765Z brána zahradní dvoukřídlá jeklová 2500x1500 ks    1,00000 19 652,60 19 652,60 21,00 23 779,65 Vlastní

D 1.1.7  Z65 : 1 1,00000

18 553PC Drobný a pomocný spojovací materiál k oplocení soubor 1,00000 2 304,71 2 304,71 21,00 2 788,70 Vlastní

- světlý průchod min. 1150 mm

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

včetně pomocného montážního materiálu

branka zahradní  jeklová

-uzamykatelná, generální klíč pozice 40 (součástí položky je pouze montáž vložku s klíči dodá investor)

-výplň - pletivový panel pozinkovaný, s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 7038,

maximální velikost oka 200x50 mm, tloušťka drátu min.4 mm

- výška dle plotu, min. 1500 mm

- křídla s možností zajištění proti zavírání

- světlý průchod min. 2500 mm

- 2x křídlo 1250 mm

- výška dle plotu, min. 1500 mm

- křídla s možností zajištění proti zavírání
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S: 210201

O: D 1.1.

R: D 1.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO 01 Novostavba domu

Oplocení

19 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m

% 878,61800 22,33 19 619,54 21,00 23 739,64 800-767 RTS 22/ I

Celkem 339 173,01

50 m vodorovně
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S: 210201

O: D 1.1-b

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:M331 Zvedací a asistenční zařízení 1 224 980,00 1 408 727,00

1 M331 Dodávka a montáž zvedacího a asistenčního zařízení-dle specifikace PD soubor 1,00000 1 224 980,00 1 224 980,00 15,00 1 408 727,00 Vlastní

Celkem 1 224 980,00

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Stropní zvedací a asistenční systém

Stropní zvedací a asistenční systém
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 730 623,53 884 054,47

1 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 46,50700 1 518,61 70 626,00 21,00 85 457,46 800-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166*0,22 36,52000

rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5*0,22 6,27000

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5*0,21 2,96000

varovný pás : 9*0,4*0,21 0,76000

2 122202202R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 106,10000 1 268,49 134 586,79 21,00 162 850,02 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

  rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

  SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

  varovný pás : 9*0,4 3,60000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 212,2*0,5 106,10000

3 122202209R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost 

horniny

m3 152,60700 31,27 4 772,02 21,00 5 774,14 800-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166*0,22 36,52000

rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5*0,22 6,27000

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5*0,21 2,96000

varovný pás : 9*0,4*0,21 0,76000

Začátek provozního součtu

  SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

  rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

  SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

  varovný pás : 9*0,4 3,60000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

výměna podloží v případě nevyhovujícího podloží bude řešeno s projektantem při provádění stavby

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

výměna zeminy : 212,2*0,5 106,10000

4 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,36000 893,30 3 001,49 21,00 3 631,80 800-1 RTS 22/ I

SO 02a drenáž : 21*0,4*0,4 3,36000

5 132201119R00Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,36000 31,27 105,07 21,00 127,13 800-1 RTS 22/ I

6 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  

do 500 m

m3 5,20000 70,75 367,90 21,00 445,16 800-1 RTS 22/ I

SO 02a na ohumusování z mezideponie : (18*1,0+34)*0,1 5,20000

7 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 155,96700 266,20 41 518,42 21,00 50 237,29 800-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166*0,22 36,52000

rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5*0,22 6,27000

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5*0,21 2,96000

varovný pás : 9*0,4*0,21 0,76000

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

  rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

  SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

  varovný pás : 9*0,4 3,60000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 212,2*0,5 106,10000

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na 

uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle 

odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 

vodorovného přemístění zeminy.
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

Mezisoučet

SO 02a drenáž : 21*0,4*0,4 3,36000

8 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 2 339,50500 20,55 48 076,83 21,00 58 172,96 800-1 RTS 22/ I

155,967*15 2 

339,510009 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5,20000 178,66 929,03 21,00 1 124,13 800-1 RTS 22/ I

SO 02a ohumusování : (18*1,0+34)*0,1 5,20000

10 171101105R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard

							

 na 103 % PS

m3 106,10000 18,49 1 961,79 21,00 2 373,77 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

  rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

  SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

  varovný pás : 9*0,4 3,60000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 212,2*0,5 106,10000

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 155,96700 104,52 16 301,67 21,00 19 725,02 800-1 RTS 22/ I

12 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 52,00000 107,20 5 574,40 21,00 6 745,02 823-1 RTS 22/ I

SO 02a ohumusování : (18*1,0+34) 52,00000

13 181101105T01Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle 

parametrů PD

m2 212,20000 47,34 10 045,55 21,00 12 155,12 Vlastní

SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

varovný pás : 9*0,4 3,60000

14 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 52,00000 75,22 3 911,44 21,00 4 732,84 800-1 RTS 22/ I

SO 02a ohumusování : (18*1,0+34) 52,00000

15 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 296,33730 1 188,09 352 075,38 21,00 426 011,21 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  SO 02a skladba "1" : 166*0,22 36,52000

  rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5*0,22 6,27000

  SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5*0,21 2,96000

  varovný pás : 9*0,4*0,21 0,76000

  výměna zeminy : 212,2*0,5 106,10000

  SO 02a drenáž : 21*0,4*0,4 3,36000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

155,967*1,9 296,34000

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,60000 102,73 267,10 21,00 323,19 SPCM RTS 22/ I

SO 02a ohumusování : (18*1,0+34)*0,05 2,60000

17 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 194,58740 187,59 36 502,65 21,00 44 168,21 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

  rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

  SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

  varovný pás : 9*0,4 3,60000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 212,2*0,5*1,834 194,59000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 13 446,48 16 270,24

18 211561111R00Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 

mm

m3 2,52000 1 214,89 3 061,52 21,00 3 704,44 800-2 RTS 22/ I

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

SO 02a drenáž : 21*0,4*0,3 2,52000

19 212753114R00Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do 

rýhy, DN 100, bez lože

m 21,00000 187,59 3 939,39 21,00 4 766,66 827-1 RTS 22/ I

SO 02a drenáž : 21 21,00000

20 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm

m3 0,84000 1 054,09 885,44 21,00 1 071,38 827-1 RTS 22/ I

SO 02a drenáž : 21*0,4*0,1 0,84000

21 881268104T00Napojení drenáže DN 100 kus 1,00000 223,33 223,33 21,00 270,23 Vlastní

SO 02a drenáž : 1 1,00000

22 28611233R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po 

celém obvodu; DN 100,0 mm

m 22,89000 233,15 5 336,80 21,00 6 457,53 SPCM RTS 22/ I

SO 02a drenáž : 21*1,09 22,89000

Díl:46 Zpevněné plochy 237 272,07 287 099,20

23 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 240,70000 60,74 14 620,12 21,00 17 690,35 800-2 RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

varovný pás : 9*0,4 3,60000

rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

24 564831111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 17,70000 128,64 2 276,93 21,00 2 755,09 822-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

varovný pás : 9*0,4 3,60000

25 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 194,50000 180,45 35 097,53 21,00 42 468,01 822-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

rozšíření podkladních vrstev : (23+34)*0,5 28,50000

26 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 17,70000 233,15 4 126,76 21,00 4 993,38 822-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

varovný pás : 9*0,4 3,60000

27 564871111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 3,00000 283,18 849,54 21,00 1 027,94 822-1 RTS 22/ I

v otevřeném výkopu,
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

SO 02a napojení : 3 3,00000

28 564952111R00Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka 

po zhutnění 150 mm

m2 166,00000 158,11 26 246,26 21,00 31 757,97 822-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

29 565131111RT3Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, 

třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 3,00000 55,83 167,49 21,00 202,66 822-1 RTS 22/ I

SO 02a napojení : 3 3,00000

30 573191111R00Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 3,00000 18,22 54,66 21,00 66,14 822-1 RTS 22/ I

31 573211111R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m2 3,00000 11,52 34,56 21,00 41,82 822-1 RTS 22/ I

32 577141212RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 

nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 3,00000 310,87 932,61 21,00 1 128,46 822-1 RTS 22/ I

SO 02a napojení : 3 3,00000

33 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 17,70000 338,56 5 992,51 21,00 7 250,94 822-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5 14,10000

varovný pás : 9*0,4 3,60000

34 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 166,00000 292,11 48 490,26 21,00 58 673,21 822-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166 166,00000

35 596215028R00Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 

60 mm

m2 3,60000 45,38 163,37 21,00 197,68 822-1 RTS 22/ I

SO 02a skladba "2" varovný pás : 9*0,4 3,60000

36 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 19,80000 254,59 5 040,88 21,00 6 099,46 822-1 RTS 22/ I

SO 02a  chodník : (0,4+1,7+6,6+3,4+3,2+1,4+0,8+2,3) 19,80000

37 596291113R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 56,40000 272,46 15 366,74 21,00 18 593,76 822-1 RTS 22/ I

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 

na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 

na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 

na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

SO 02a ozn.A : 16,35+9,05+2,15+4,5+1,8 33,85000

ozn B nájezdový : 7,0+3,45+3,2+8,9 22,55000

38 599142111R00Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 7,80000 133,10 1 038,18 21,00 1 256,20 822-1 RTS 22/ I

SO 02a napojení : 0,55+6,7+0,55 7,80000

39 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 

100 mm; tl. 60,0 mm

m2 14,24100 334,09 4 757,78 21,00 5 756,91 SPCM RTS 22/ I

SO 02a skladba "2" : 9,4*1,5*1,01 14,24000

40 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; 

červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 3,63600 405,56 1 474,62 21,00 1 784,29 SPCM RTS 22/ I

SO 02a skladba "2" varovný pás : 9*0,4*1,01 3,64000

41 59248202R dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š 

= 135 mm; tl. 80,0 mm

m2 167,66000 420,74 70 541,27 21,00 85 354,94 SPCM RTS 22/ I

SO 02a skladba "1" : 166*1,01 167,66000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 93 508,81 113 145,66

42 912511401T00Montáž parkovacího dorazu ks 3,00000 625,31 1 875,93 21,00 2 269,88 Vlastní

SO 02a parkovací stání u chodníku : 3 3,00000

43 914001121R00Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového 

základu a AL patky,  

kus 2,00000 3 573,20 7 146,40 21,00 8 647,14 822-1 RTS 22/ I

SO 02a IP12 : 1+1 2,00000

44 914001125R00Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, 

konzolu nebo objekt,  

kus 4,00000 3 573,20 14 292,80 21,00 17 294,29 822-1 RTS 22/ I

SO 02a IP12 : 1+1 2,00000

E13 : 1+1 2,00000

45 915711111RU1Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 

mm

m 20,00000 223,33 4 466,60 21,00 5 404,59 822-1 RTS 22/ I

 V 10b : 5*4 20,00000

46 915721121R00Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, 

nápisů, přechodů apod.

m2 1,50000 848,64 1 272,96 21,00 1 540,28 822-1 RTS 22/ I

 V 10f : 1,5 1,50000

47 915791111R00Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 20,00000 178,66 3 573,20 21,00 4 323,57 822-1 RTS 22/ I

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

Kompletní montáž bez dodávky vlastní zábrany
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

 V 10b : 5*4 20,00000

48 915791112R00Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, 

nápisy, přechody 

m2 1,50000 848,64 1 272,96 21,00 1 540,28 822-1 RTS 22/ I

49 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 76,20000 315,33 24 028,15 21,00 29 074,06 822-1 RTS 22/ I

SO 02a ozn.A : 16,35+9,05+2,15+4,5+1,8 33,85000

ozn B nájezdový : 7,0+3,45+3,2+8,9 22,55000

ozn C chodníkový : 0,4+1,7+6,6+3,4+3,2+1,4+0,8+2,3 19,80000

50 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar 

obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s 

dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 3 573,20 7 146,40 21,00 8 647,14 SPCM RTS 22/ I

SO 02a parkovací stání IP12 ZP : 1 1,00000

 parkovací stání IP12 reservé : 1 1,00000

51 40445162.AT Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá kus 2,00000 1 339,95 2 679,90 21,00 3 242,68 Vlastní

SO 02a : 1+1 2,00000

52 40450215R příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 

300 mm

kus 2,00000 803,97 1 607,94 21,00 1 945,61 SPCM RTS 22/ I

53 59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 

mm; barva přírodní

kus 21,78000 130,42 2 840,55 21,00 3 437,07 SPCM RTS 22/ I

SO 02a ozn C chodníkový : (0,4+1,7+6,6+3,4+3,2+1,4+0,8+2,3)*1,1 21,78000

54 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 

mm; barva přírodní

kus 37,23500 315,33 11 741,31 21,00 14 206,99 SPCM RTS 22/ I

SO 02a ozn.A : (16,35+9,05+2,15+4,5+1,8)*1,1 37,23000

55 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 

mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 24,80500 315,33 7 821,76 21,00 9 464,33 SPCM RTS 22/ I

SO 02a ozn B nájezdový : (7,0+3,45+3,2+8,9)*1,1 24,80000

56 592314880R zábrana betonová l = 1 600 mm; š = 200 mm; h = 130 mm kus 3,00000 580,65 1 741,95 21,00 2 107,76 SPCM RTS 22/ I

SO 02a parkovací stání u chodníku : 3 3,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 20 382,92 24 663,33

57 113107630R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 3,00000 3 653,66 10 960,98 21,00 13 262,79 822-1 RTS 22/ I

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02a: Parkoviště stavba na pozemku obce

SO 02a napojení : 3 3,00000

58 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 3,00000 71,46 214,38 21,00 259,40 822-1 RTS 22/ I

59 919731122R00Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 

100 mm

m 7,80000 265,31 2 069,42 21,00 2 504,00 822-1 RTS 22/ I

SO 02a napojení : 0,55+6,7+0,55 7,80000

60 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 

mm

m 7,80000 265,31 2 069,42 21,00 2 504,00 822-1 RTS 22/ I

SO 02a napojení : 0,55+6,7+0,55 7,80000

61 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,64000 255,48 674,47 21,00 816,11 801-3 RTS 22/ I

62 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 66,00000 11,17 737,22 21,00 892,04 801-3 RTS 22/ I

63 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 2,64000 1 366,75 3 608,22 21,00 4 365,95 801-3 RTS 22/ I

64 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,64000 18,49 48,81 21,00 59,06 800-6 RTS 22/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 80 024,29 96 829,39

65 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky 

objektu

t 414,74106 192,95 80 024,29 21,00 96 829,39 822-1 RTS 22/ I

Celkem 1 175 258,10

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

s hrubým urovnáním,

vodorovně do 200 m
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DPH Ceník

Cen. 
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Díl:1 Zemní práce 71 897,71 86 996,23

1 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 9,84000 1 518,61 14 943,12 21,00 18 081,18 800-1 RTS 22/ I

SO 02b skladba "2" : 7,8*0,21 1,64000

varovný pás : 1,2*0,21 0,25000

výměna podkladních vrstev : 15,9*0,5 7,95000

2 122202209R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost 

horniny

m3 9,84000 31,27 307,70 21,00 372,32 800-1 RTS 22/ I

3 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  

do 500 m

m3 11,35000 70,75 803,01 21,00 971,64 800-1 RTS 22/ I

SO 02b na ohumusování z mezideponie : (3,5+44+66)*0,1 11,35000

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 9,84000 266,20 2 619,41 21,00 3 169,49 800-1 RTS 22/ I

SO 02b skladba "2" : 7,8*0,21 1,64000

varovný pás : 1,2*0,21 0,25000

výměna podkladních vrstev : 15,9*0,5 7,95000

5 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 147,60000 20,55 3 033,18 21,00 3 670,15 800-1 RTS 22/ I

9,84*15 147,60000

6 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,35000 178,66 2 027,79 21,00 2 453,63 800-1 RTS 22/ I

SO 02b na ohumusování z mezideponie : (3,5+44+66)*0,1 11,35000

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02b Přístupový chodník na pozemku obce

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 

na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady 

podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 

vodorovného přemístění zeminy.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02b Přístupový chodník na pozemku obce

7 171101105R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard

							

 na 103 % PS

m3 7,95000 18,49 147,00 21,00 177,87 800-1 RTS 22/ I

výměna podkladních vrstev : 15,9*0,5 7,95000

8 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 9,84000 104,52 1 028,48 21,00 1 244,46 800-1 RTS 22/ I

9 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 113,50000 107,20 12 167,20 21,00 14 722,31 823-1 RTS 22/ I

SO 02b ohumusování : 3,5+44+66 113,50000

10 181101105T01Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle 

parametrů PD

m2 15,90000 47,34 752,71 21,00 910,78 Vlastní

SO 02b skladba "2" : 1,5*2,1+1,5*3,1 7,80000

varovný pás : 1,5*0,4*2 1,20000

rozšíření podkladních vrstev : (3,4+10,4)*0,5 6,90000

11 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 113,50000 75,22 8 537,47 21,00 10 330,34 800-1 RTS 22/ I

SO 02b ohumusování : 3,5+44+66 113,50000

12 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 18,69600 1 188,09 22 212,53 21,00 26 877,16 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  SO 02b skladba "2" : 7,8*0,21 1,64000

  varovný pás : 1,2*0,21 0,25000

  výměna podkladních vrstev : 15,9*0,5 7,95000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

9,84*1,9 18,70000

13 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 5,67500 102,73 582,99 21,00 705,42 SPCM RTS 22/ I

SO 02b ohumusování : (3,5+44+66)*0,05 5,67000

14 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 14,58030 187,59 2 735,12 21,00 3 309,50 SPCM RTS 22/ I

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02b Přístupový chodník na pozemku obce

výměna podkladních vrstev : 15,9*0,5*1,834 14,58000

Díl:46 Zpevněné plochy 16 391,29 19 833,46

15 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 15,90000 60,74 965,77 21,00 1 168,58 800-2 RTS 22/ I

SO 02b skladba "2" : 1,5*2,1+1,5*3,1 7,80000

varovný pás : 1,5*0,4*2 1,20000

rozšíření podkladních vrstev : (3,4+10,4)*0,5 6,90000

16 564831111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 9,00000 128,64 1 157,76 21,00 1 400,89 822-1 RTS 22/ I

SO 02b skladba "2" : 1,5*2,1+1,5*3,1 7,80000

varovný pás : 1,5*0,4*2 1,20000

17 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 9,00000 233,15 2 098,35 21,00 2 539,00 822-1 RTS 22/ I

SO 02b skladba "2" : 1,5*2,1+1,5*3,1 7,80000

varovný pás : 1,5*0,4*2 1,20000

18 564871111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 2,00000 283,18 566,36 21,00 685,30 822-1 RTS 22/ I

SO 02b napojení : 2 2,00000

19 565131111RT3Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, 

třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 2,00000 55,83 111,66 21,00 135,11 822-1 RTS 22/ I

SO 02b napojení : 2 2,00000

20 573191111R00Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 2,00000 18,22 36,44 21,00 44,09 822-1 RTS 22/ I

21 573211111R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m2 2,00000 11,52 23,04 21,00 27,88 822-1 RTS 22/ I

22 577141212RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 

nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 2,00000 310,87 621,74 21,00 752,31 822-1 RTS 22/ I

SO 02b napojení : 2 2,00000

23 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 9,00000 338,56 3 047,04 21,00 3 686,92 822-1 RTS 22/ I

SO 02b skladba "2" : 1,5*2,1+1,5*3,1 7,80000

varovný pás : 1,5*0,4*2 1,20000

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02b Přístupový chodník na pozemku obce

24 596215028R00Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 

60 mm

m2 1,20000 45,38 54,46 21,00 65,90 822-1 RTS 22/ I

SO 02b varovný pás : 1,5*0,4*2 1,20000

25 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 13,80000 272,46 3 759,95 21,00 4 549,54 822-1 RTS 22/ I

SO 02b  chodník : 3,4+10,4 13,80000

26 599142111R00Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 6,20000 133,10 825,22 21,00 998,52 822-1 RTS 22/ I

SO 02b napojení : 3,1+3,1 6,20000

27 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 

100 mm; tl. 60,0 mm

m2 7,87800 334,09 2 631,96 21,00 3 184,67 SPCM RTS 22/ I

SO 02b skladba "2" : (1,5*2,1+1,5*3,1)*1,01 7,88000

28 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; 

červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,21200 405,56 491,54 21,00 594,76 SPCM RTS 22/ I

SO 02b varovný pás : 1,5*0,4*2*1,01 1,21000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 6 581,19 7 963,24
29 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 13,80000 315,33 4 351,55 21,00 5 265,38 822-1 RTS 22/ I

ozn B nájezdový : 1,7+1,7 3,40000

ozn C chodníkový : 2,1*2+3,1*2 10,40000

30 59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 

mm; barva přírodní

kus 12,00000 130,42 1 565,04 21,00 1 893,70 SPCM RTS 22/ I

ozn C chodníkový : 12 12,00000

31 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 

mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 4,00000 166,15 664,60 21,00 804,17 SPCM RTS 22/ I

ozn B nájezdový : 4 4,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 6 049,02 7 319,31
32 113107630R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 2,00000 74,23 148,46 21,00 179,64 822-1 RTS 22/ I

SO 02b napojení : 2 2,00000

vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02b Přístupový chodník na pozemku obce

33 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 2,00000 33,95 67,90 21,00 82,16 822-1 RTS 22/ I

34 919731122R00Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 

100 mm

m 6,20000 130,42 808,60 21,00 978,41 822-1 RTS 22/ I

SO 02b napojení : 3,1+3,1 6,20000

35 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 

mm

m 6,20000 265,31 1 644,92 21,00 1 990,35 822-1 RTS 22/ I

SO 02b napojení : 3,1+3,1 6,20000

36 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,76000 255,48 449,64 21,00 544,06 801-3 RTS 22/ I

37 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 44,00000 11,17 491,48 21,00 594,69 801-3 RTS 22/ I

38 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 1,76000 1 366,75 2 405,48 21,00 2 910,63 801-3 RTS 22/ I

39 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,76000 18,49 32,54 21,00 39,37 800-6 RTS 22/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 5 395,15 6 528,13
40 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky 

objektu

t 27,96141 192,95 5 395,15 21,00 6 528,13 822-1 RTS 22/ I

Celkem 106 314,36

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

s hrubým urovnáním,

vodorovně do 200 m
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2c

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 159 433,31 192 914,31

1 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 38,40390 1 518,61 58 320,55 21,00 70 567,87 800-1 RTS 22/ I

SO 02-1-4 chodník : 54,09*0,21 11,36000

výměna zeminy : 54,09*0,5 27,05000

2 122202209R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost 

horniny

m3 38,40390 31,27 1 200,89 21,00 1 453,08 800-1 RTS 22/ I

3 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 38,40390 266,20 10 223,12 21,00 12 369,98 800-1 RTS 22/ I

SO 02-1-4 chodník : 54,09*0,21 11,36000

výměna zeminy : 54,09*0,5 27,05000

4 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 576,05850 20,50 11 809,20 21,00 14 289,13 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  SO 02-1-4 chodník : 54,09*0,21 11,36000

  výměna zeminy : 54,09*0,5 27,05000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

38,4039*15 576,06000

5 171101105R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard

							

 na 103 % PS

m3 27,04500 18,49 500,06 21,00 605,07 800-1 RTS 22/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02c Přístupový chodník a chodník před objektem n

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 

na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady 

podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 

vodorovného přemístění zeminy.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2c

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02c Přístupový chodník a chodník před objektem n

výměna zeminy : 54,09*0,5 27,05000

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 38,40390 104,52 4 013,98 21,00 4 856,92 800-1 RTS 22/ I

7 181101105T01Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle 

parametrů PD

m2 63,59000 47,34 3 010,35 21,00 3 642,52 Vlastní

SO 02c chodník skladba "2" : 

1,15*9,5+1,5*0,9+1,55*21,1+3,4*1,4+0,6*1,5+2,3*1,5

54,09000

SO02c okapový chodník skladba "3" : (9,25+14,5)*0,4 9,50000

8 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 51,38550 1 188,09 61 050,60 21,00 73 871,23 800-1 RTS 22/ I

výměna zeminy : 54,09*0,5*1,9 51,39000

9 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 49,60053 187,59 9 304,56 21,00 11 258,52 SPCM RTS 22/ I

výměna zeminy : 54,09*0,5*1,834 49,60000

Díl:46 Zpevněné plochy 95 143,10 115 123,15

10 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 63,59000 60,74 3 862,46 21,00 4 673,58 800-2 RTS 22/ I

SO 02c chodník skladba "2" : 

1,15*9,5+1,5*0,9+1,55*21,1+3,4*1,4+0,6*1,5+2,3*1,5

54,09000

SO02c okapový chodník skladba "3" : (9,25+14,5)*0,4 9,50000

11 564831111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 54,09000 128,64 6 958,14 21,00 8 419,35 822-1 RTS 22/ I

SO 02c chodník skladba "2" : 

1,15*9,5+1,5*0,9+1,55*21,1+3,4*1,4+0,6*1,5+2,3*1,5

54,09000

12 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 54,09000 233,15 12 611,08 21,00 15 259,41 822-1 RTS 22/ I

SO 02c chodník skladba "2" : 

1,15*9,5+1,5*0,9+1,55*21,1+3,4*1,4+0,6*1,5+2,3*1,5

54,09000

13 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 54,09000 338,56 18 312,71 21,00 22 158,38 822-1 RTS 22/ I

SO 02c chodník skladba "2" : 

1,15*9,5+1,5*0,9+1,55*21,1+3,4*1,4+0,6*1,5+2,3*1,5

54,09000

14 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 41,55000 272,46 11 320,71 21,00 13 698,06 822-1 RTS 22/ I

SO 02c chodník : 41,55 41,55000

15 639581002T00Montáž okapový chodník z dlaždic bet.,lože šp 5cm m2 9,50000 360,89 3 428,46 21,00 4 148,44 Vlastní

SO02c okapový chodník skladba "3" : (9,25+14,5)*0,4 9,50000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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S: 210201

O: D 1.2

R: 2c

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

SO02c Přístupový chodník a chodník před objektem n

16 639571115R00Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm m2 9,50000 60,74 577,03 21,00 698,21 801-1 RTS 22/ I

SO02c okapový chodník skladba "3" : (9,25+14,5)*0,4 9,50000

17 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 

100 mm; tl. 60,0 mm

m2 54,63090 334,09 18 251,64 21,00 22 084,48 SPCM RTS 22/ I

SO 02c chodník skladba "2" : 54,09*1,01 54,63000

18 592468030R dlažba betonová čtverec; povrch hladký; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 

mm

kus 59,96875 330,52 19 820,87 21,00 23 983,25 SPCM RTS 22/ I

SO02c okapový chodník skladba "3" : (9,25+14,5)*0,4*6,25*1,01 59,97000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 30 683,08 37 126,53

19 916561111R00Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 

12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 24,80000 163,47 4 054,06 21,00 4 905,41 822-1 RTS 22/ I

SO 02c ozn.C okapový chodník : 9,7+14,6+0,5 24,80000

20 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 41,55000 262,63 10 912,28 21,00 13 203,86 822-1 RTS 22/ I

SO 02c chodníkový : 

1,25+7,6+1,1+1,1+3,4+3,3+1,5+0,7+0,3+0,6+15,9+2,3+2,5

41,55000

21 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 

mm; barva šedá

kus 25,04800 99,16 2 483,76 21,00 3 005,35 SPCM RTS 22/ I

SO 02c ozn.C okapový chodník : 24,8*1,01 25,05000

22 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá

kus 41,96550 315,33 13 232,98 21,00 16 011,91 SPCM RTS 22/ I

SO 02c chodníkový : 41,55*1,01 41,97000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 22 644,60 27 399,97

23 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky 

objektu

t 117,35996 192,95 22 644,60 21,00 27 399,97 822-1 RTS 22/ I

Celkem 307 904,09

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m

bez obrubníku
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S: 210201

O: D 1.3

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 162 105,20 196 147,29

1 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 220,00000 202,78 44 611,60 21,00 53 980,04 800-1 RTS 22/ I

p.č. 4245/90 : 979*0,2 195,80000

p.č. 4245/1 : 121*0,2 24,20000

2 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  

do 500 m

m3 215,15000 20,55 4 421,33 21,00 5 349,81 800-1 RTS 22/ I

násypy : 177,85 177,85000

zatravnění : 373*0,1 37,30000

3 182301121R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 373,00000 50,02 18 657,46 21,00 22 575,53 800-1 RTS 22/ I

zatravnění : 373 373,00000

4 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 215,15000 178,66 38 438,70 21,00 46 510,83 800-1 RTS 22/ I

5 182101101R00Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 373,00000 150,07 55 976,11 21,00 67 731,09 800-1 RTS 22/ I

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 26 331,71 31 861,37

6 182001112R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 476,00000 50,92 24 237,92 21,00 29 327,88 823-1 RTS 22/ I

7 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 952,00000 2,06 1 961,12 21,00 2 372,96 823-1 RTS 22/ I

8 2021001R Totální herbicid l 0,47600 278,71 132,67 21,00 160,53 Vlastní

Díl:181b ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO 101 570,38 122 900,16

9 185804312R00Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 18,65000 307,30 5 731,15 21,00 6 934,69 823-1 RTS 22/ I

10 185851111R00Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na 

vzdálenost do 6000 m

m3 18,65000 441,29 8 230,06 21,00 9 958,37 823-1 RTS 22/ I

11 185851119R00Dovoz vody pro zálivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m

m3 18,65000 19,65 366,47 21,00 443,43 823-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

SO-03 Sadové úpravy

sadové úpravy

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 

sklonu přes 1 : 5,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
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12 180402112R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 373,00000 210,82 78 635,86 21,00 95 149,39 823-1 RTS 22/ I

13 183403113R00Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 119,00000 1,53 1 712,07 21,00 2 071,60 823-1 RTS 22/ I

14 183403151R00Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 119,00000 0,69 772,11 21,00 934,25 823-1 RTS 22/ I

15 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 746,00000 3,84 2 864,64 21,00 3 466,21 823-1 RTS 22/ I

16 2021R002 Voda m3 11,35000 125,06 1 419,43 21,00 1 717,51 Vlastní

17 2021R013 Selektivní herbicid m2 373,00000 1,07 399,11 21,00 482,92 Vlastní

18 2021R014 travní osivo kg 11,19000 97,37 1 089,57 21,00 1 318,38 Vlastní

19 2021R015 Trávníkové hnojivo průmyslové kg 11,19000 31,27 349,91 21,00 423,39 Vlastní

Díl:181d Výsadba rostlin 190 809,49 230 879,48

20 183101111R00Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 kus 194,00000 22,33 4 332,02 21,00 5 241,74 823-1 RTS 22/ I

21 183101112R00Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3 kus 99,00000 29,48 2 918,52 21,00 3 531,41 823-1 RTS 22/ I

22 183101212R00Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,01 do 

0,02 m3

kus 13,00000 29,48 383,24 21,00 463,72 823-1 RTS 22/ I

23 184202112R00Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 2,00000 270,67 541,34 21,00 655,02 823-1 RTS 22/ I

24 184921094R00Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 85,00000 157,22 13 363,70 21,00 16 170,08 823-1 RTS 22/ I

25 185804312R00Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 2,40000 307,30 737,52 21,00 892,40 823-1 RTS 22/ I

26 185851111R00Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na 

vzdálenost do 6000 m

m3 4,08000 401,09 1 636,45 21,00 1 980,10 823-1 RTS 22/ I

27 185851119R00Dovoz vody pro zálivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m

m3 4,31000 19,65 84,69 21,00 102,47 823-1 RTS 22/ I

28 183101115R00Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 ks 2,00000 471,66 943,32 21,00 1 141,42 823-1 RTS 22/ I

29 183204112R00Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do 

připravené půdy se zalitím 

ks 194,00000 12,95 2 512,30 21,00 3 039,88 823-1 RTS 22/ I

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm,

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,
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30 183204113R00Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do 

připravené půdy se zalitím 

ks 407,00000 12,95 5 270,65 21,00 6 377,49 823-1 RTS 22/ I

31 183205112R00Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 3,  m2 103,00000 17,87 1 840,61 21,00 2 227,14 823-1 RTS 22/ I

32 183403114R00Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 103,00000 1,70 175,10 21,00 211,87 823-1 RTS 22/ I

33 183403151R00Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 103,00000 0,69 71,07 21,00 85,99 823-1 RTS 22/ I

34 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 206,00000 3,84 791,04 21,00 957,16 823-1 RTS 22/ I

35 183403161R00Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 373,00000 2,23 831,79 21,00 1 006,47 823-1 RTS 22/ I

36 184 21-5413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 

1:5

ks 1,00000 92,01 92,01 21,00 111,33 Vlastní

37 184 50-1141 Zhotovení obalu z rákosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50000 92,90 139,35 21,00 168,61 Vlastní

38 184 85-2322 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m ks 1,00000 405,56 405,56 21,00 490,73 Vlastní

39 184102110R00Výsadba dřevin s balem průměr do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5,  

ks 112,00000 31,80 3 561,60 21,00 4 309,54 823-1 RTS 22/ I

40 184102115R00Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5,  

ks 2,00000 476,13 952,26 21,00 1 152,23 823-1 RTS 22/ I

41 184802611R00Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, naširoko, v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 373,00000 2,06 768,38 21,00 929,74 823-1 RTS 22/ I

42 185802113R00Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,01119 2,05 0,02 21,00 0,02 823-1 RTS 22/ I

43 2021R002 Voda m3 4,31000 125,06 539,01 21,00 652,20 Vlastní

44 2021R005 Rašelina l 80,00000 3,57 285,60 21,00 345,58 Vlastní

45 2021R006b příčka půlkulatá, pr. 6 cm, délka 50 cm ks 3,00000 134,00 402,00 21,00 486,42 Vlastní

46 2021R003 Mulčovací kůra m3 5,60000 1 116,63 6 253,13 21,00 7 566,29 Vlastní

47 2021R004 Rákosová rohož + vyvazovací materiál m2 1,50000 53,60 80,40 21,00 97,28 Vlastní

48 2021R006 kůl  pr. 6 cm, délka 250 cm, se špičkou ks 4,00000 223,33 893,32 21,00 1 080,92 Vlastní

49 2021R007 Physocarpus opulifolius ks 68,00000 178,66 12 148,88 21,00 14 700,14 Vlastní

50 2021R008 Spiraea x arguta ks 12,00000 223,33 2 679,96 21,00 3 242,75 Vlastní

51 2021R009 Potentilla fruticosa ´Abbotswood´ ks 11,00000 446,65 4 913,15 21,00 5 944,91 Vlastní

52 2021R010 Ligustrum ovalifolium ´Green Diamond´ ks 8,00000 178,66 1 429,28 21,00 1 729,43 Vlastní

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na 

vzdálenost do 20 km a se složením,
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53 2021R011 Hydrangea paniculata ´Limelight´ ks 13,00000 446,65 5 806,45 21,00 7 025,80 Vlastní

54 2021R012 Gaura lindheimerii ´Whirling Butterflies´ ks 15,00000 134,00 2 010,00 21,00 2 432,10 Vlastní

55 2021R013 Calamintha nepeta ssp. nepeta ks 25,00000 89,33 2 233,25 21,00 2 702,23 Vlastní

56 2021R014 Sesleria autumnalis ks 58,00000 134,00 7 772,00 21,00 9 404,12 Vlastní

57 2021R015 Sedum ´Black Knight´ ks 30,00000 178,66 5 359,80 21,00 6 485,36 Vlastní

58 2021R016 Geum ´Flames of Passion´ ks 66,00000 134,00 8 844,00 21,00 10 701,24 Vlastní

59 2021R017 Allium ´Purple Senstaion´ ks 48,00000 178,66 8 575,68 21,00 10 376,57 Vlastní

60 2021R018 Narcissus ´Geranium´ ks 125,00000 89,33 11 166,25 21,00 13 511,16 Vlastní

61 2021R019 Croccus chrysanthus ´Yellow Mammoth´ ks 234,00000 178,66 41 806,44 21,00 50 585,79 Vlastní

62 2021R020 Prunus avium 'Plena' ok 12-14 ks 1,00000 15 632,75 15 632,75 21,00 18 915,63 Vlastní

63 2021R021 Malus ´Scarlet´ 200-250 ks 1,00000 7 593,05 7 593,05 21,00 9 187,59 Vlastní

64 R012021 Odpíchnutí okrajů bm 65,00000 31,27 2 032,55 21,00 2 459,39 Vlastní

Celkem 480 816,78
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Díl:1 Zemní práce 884 179,13 1 016 806,00

1 132201210R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 

m3 145,85602 982,00 143 230,61 15,00 164 715,20 800-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7*0,85*(1,5+0,85)/2 40,65000

D2'-D2 : 6,8*0,85*(1,415+1,1)/2 7,27000

D3'-D3 : 7,1*0,85*(1,167+0,85)/2 6,09000

ŠD1-D3 : 6,8*0,85*1,3 7,51000

ŠD2-D2 : 7,1*0,85*1 6,04000

D 1.4.1.1-9 DN 100 : 12,7*0,75*1 9,53000

2'-2 : 1,7*0,75*1,4 1,78000

3'-3 : 3,6*0,75*1 2,70000

4'-4 : 2,1*0,75*1,3 2,05000

5'-5 : 3,9*0,75*(1,4+0,9)/2 3,36000

6'-6 : 1,1*0,75*1,25 1,03000

7'-7 : 0,4*0,75*1,2 0,36000

9'-9 : 4,1*0,75*1,2 3,69000

10'-10 : 0,7*0,75*1,3 0,68000

11'-11 : 3,2*0,75*1,1 2,64000

13'-13 : 1,4*0,75*1 1,05000

14'-14 : 0,7*0,75*1,1 0,58000

16'-16 : 3,9*0,75*1 2,92000

18'-18 : 0,4*0,75*1 0,30000

19'-19 : 0,9*0,75*0,9 0,61000

D 1.4.1.1-9 DN 125 : 2,5*0,8*1,116 2,23000

8'-8 : 1,3*0,8*1,3 1,35000

12'-12 : 1,7*0,8*1,1 1,50000

15'-15 : 1,7*0,8*1,1 1,50000

17'-17 : 3,4*0,8*1 2,72000

20'-20 : 1*0,8*1 0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 

na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9*0,85*(1,7+1,6)/2 34,92000

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 145,85602 31,27 4 560,92 15,00 5 245,06 800-1 RTS 22/ I

3 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 163,85602 104,52 17 126,23 15,00 19 695,16 800-1 RTS 22/ I

4 133201101R00Hloubení šachet v hornině 3

 do 100 m3

m3 18,00000 1 018,36 18 330,48 15,00 21 080,05 800-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 1*1*1*3 3,00000

akumulační nádrž : 3*2*2,5 15,00000

5 133201109R00Hloubení šachet v hornině 3

 příplatek za lepivost horniny

m3 18,00000 31,27 562,86 15,00 647,29 800-1 RTS 22/ I

6 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2 250,53700 119,70 29 989,28 15,00 34 487,67 800-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7*(1,5+0,85)/2*2 95,64000

D2'-D2 : 6,8*(1,415+1,1)/2*2 17,10000

ŠD1-D3 : 6,8*1,3*2 17,68000

2'-2 : 1,7*1,4*2 4,76000

4'-4 : 2,1*1,3*2 5,46000

5'-5 : 3,9*(1,4+0,9)/2*2 8,97000

6'-6 : 1,1*1,25*2 2,75000

7'-7 : 0,4*1,2*2 0,96000

9'-9 : 4,1*1,2*2 9,84000

10'-10 : 0,7*1,3*2 1,82000

8'-8 : 1,3*1,3*2 3,38000

D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9*(1,7+1,6)/2*2 82,17000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 

na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 

nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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7 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 250,53700 67,00 16 785,98 15,00 19 303,88 800-1 RTS 22/ I

8 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 145,85602 543,13 79 218,78 15,00 91 101,60 800-1 RTS 22/ I

9 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 163,85602 266,20 43 618,47 15,00 50 161,24 800-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7*0,85*(1,5+0,85)/2 40,65000

D2'-D2 : 6,8*0,85*(1,415+1,1)/2 7,27000

D3'-D3 : 7,1*0,85*(1,167+0,85)/2 6,09000

ŠD1-D3 : 6,8*0,85*1,3 7,51000

ŠD2-D2 : 7,1*0,85*1 6,04000

D 1.4.1.1-9 DN 100 : 12,7*0,75*1 9,53000

2'-2 : 1,7*0,75*1,4 1,78000

3'-3 : 3,6*0,75*1 2,70000

4'-4 : 2,1*0,75*1,3 2,05000

5'-5 : 3,9*0,75*(1,4+0,9)/2 3,36000

6'-6 : 1,1*0,75*1,25 1,03000

7'-7 : 0,4*0,75*1,2 0,36000

9'-9 : 4,1*0,75*1,2 3,69000

10'-10 : 0,7*0,75*1,3 0,68000

11'-11 : 3,2*0,75*1,1 2,64000

13'-13 : 1,4*0,75*1 1,05000

14'-14 : 0,7*0,75*1,1 0,58000

16'-16 : 3,9*0,75*1 2,92000

18'-18 : 0,4*0,75*1 0,30000

19'-19 : 0,9*0,75*0,9 0,61000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na 

uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle 

odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 

vodorovného přemístění zeminy.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

D 1.4.1.1-9 DN 125 : 2,5*0,8*1,116 2,23000

8'-8 : 1,3*0,8*1,3 1,35000

12'-12 : 1,7*0,8*1,1 1,50000

15'-15 : 1,7*0,8*1,1 1,50000

17'-17 : 3,4*0,8*1 2,72000

20'-20 : 1*0,8*1 0,80000

D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9*0,85*(1,7+1,6)/2 34,92000

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 1*1*1*3 3,00000

akumulační nádrž : 3*2*2,5 15,00000

10 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 638,56020 20,55 33 672,41 15,00 38 723,27 800-1 RTS 22/ I

163,85602*10 1 

638,5600011 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 99,29641 127,74 12 684,12 15,00 14 586,74 800-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7*0,85*(1+0,35)/2 23,35000

D2'-D2 : 6,8*0,85*(0,9015+0,6)/2 4,34000

D3'-D3 : 7,1*0,85*(0,667+0,35)/2 3,07000

ŠD1-D3 : 6,8*0,85*0,8 4,62000

ŠD2-D2 : 7,1*0,85*0,5 3,02000

D 1.4.1.1-9 DN 100 : 12,7*0,75*0,5 4,76000

2'-2 : 1,7*0,75*0,9 1,15000

3'-3 : 3,6*0,75*0,5 1,35000

4'-4 : 2,1*0,75*0,8 1,26000

5'-5 : 3,9*0,75*(0,9+0,4)/2 1,90000

6'-6 : 1,1*0,75*0,75 0,62000

7'-7 : 0,4*0,75*0,7 0,21000

9'-9 : 4,1*0,75*0,7 2,15000

10'-10 : 0,7*0,75*0,8 0,42000

11'-11 : 3,2*0,75*0,6 1,44000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

13'-13 : 1,4*0,75*0,5 0,53000

14'-14 : 0,7*0,75*0,6 0,32000

16'-16 : 3,9*0,75*0,5 1,46000

18'-18 : 0,4*0,75*0,5 0,15000

19'-19 : 0,9*0,75*0,4 0,27000

D 1.4.1.1-9 DN 125 : 2,5*0,8*0,6116 1,22000

8'-8 : 1,3*0,8*0,8 0,83000

12'-12 : 1,7*0,8*0,6 0,82000

15'-15 : 1,7*0,8*0,6 0,82000

17'-17 : 3,4*0,8*0,5 1,36000

20'-20 : 1*0,8*0,5 0,40000

D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9*0,85*(1,2+1,1)/2 24,34000

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 1*1*1*3 3,00000

-0,2*0,2*3,14*1*3 -0,38000

akumulační nádrž : 3*2*2,5 15,00000

-4,5 -4,50000

12 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 

22 mm

m3 47,70800 927,25 44 237,24 15,00 50 872,83 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7*0,85 34,59000

  D2'-D2 : 6,8*0,85 5,78000

  D3'-D3 : 7,1*0,85 6,04000

  ŠD1-D3 : 6,8*0,85 5,78000

  ŠD2-D2 : 7,1*0,85 6,04000

  D 1.4.1.1-9 DN 100 : 12,7*0,75 9,53000

  2'-2 : 1,7*0,75 1,27000

  3'-3 : 3,6*0,75 2,70000

  4'-4 : 2,1*0,75 1,57000

  5'-5 : 3,9*0,75 2,92000

  6'-6 : 1,1*0,75 0,83000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 

jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

  7'-7 : 0,4*0,75 0,30000

  9'-9 : 4,1*0,75 3,08000

  10'-10 : 0,7*0,75 0,53000

  11'-11 : 3,2*0,75 2,40000

  13'-13 : 1,4*0,75 1,05000

  14'-14 : 0,7*0,75 0,53000

  16'-16 : 3,9*0,75 2,92000

  18'-18 : 0,4*0,75 0,30000

  19'-19 : 0,9*0,75 0,68000

  D 1.4.1.1-9 DN 125 : 2,5*0,8 2,00000

  8'-8 : 1,3*0,8 1,04000

  12'-12 : 1,7*0,8 1,36000

  15'-15 : 1,7*0,8 1,36000

  17'-17 : 3,4*0,8 2,72000

  20'-20 : 1*0,8 0,80000

  D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9*0,85 21,16000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

119,27*0,4 47,71000

13 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 311,32644 1 188,09 369 883,83 15,00 425 366,40 800-1 RTS 22/ I

163,85602*1,9 311,33000

14 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 182,10962 385,91 70 277,92 15,00 80 819,61 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7*0,85*(1+0,35)/2 23,35000

  D2'-D2 : 6,8*0,85*(0,9015+0,6)/2 4,34000

  D3'-D3 : 7,1*0,85*(0,667+0,35)/2 3,07000

  ŠD1-D3 : 6,8*0,85*0,8 4,62000

  ŠD2-D2 : 7,1*0,85*0,5 3,02000

  D 1.4.1.1-9 DN 100 : 12,7*0,75*0,5 4,76000

  2'-2 : 1,7*0,75*0,9 1,15000

  3'-3 : 3,6*0,75*0,5 1,35000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

  4'-4 : 2,1*0,75*0,8 1,26000

  5'-5 : 3,9*0,75*(0,9+0,4)/2 1,90000

  6'-6 : 1,1*0,75*0,75 0,62000

  7'-7 : 0,4*0,75*0,7 0,21000

  9'-9 : 4,1*0,75*0,7 2,15000

  10'-10 : 0,7*0,75*0,8 0,42000

  11'-11 : 3,2*0,75*0,6 1,44000

  13'-13 : 1,4*0,75*0,5 0,53000

  14'-14 : 0,7*0,75*0,6 0,32000

  16'-16 : 3,9*0,75*0,5 1,46000

  18'-18 : 0,4*0,75*0,5 0,15000

  19'-19 : 0,9*0,75*0,4 0,27000

  D 1.4.1.1-9 DN 125 : 2,5*0,8*0,6116 1,22000

  8'-8 : 1,3*0,8*0,8 0,83000

  12'-12 : 1,7*0,8*0,6 0,82000

  15'-15 : 1,7*0,8*0,6 0,82000

  17'-17 : 3,4*0,8*0,5 1,36000

  20'-20 : 1*0,8*0,5 0,40000

  D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9*0,85*(1,2+1,1)/2 24,34000

  D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 1*1*1*3 3,00000

  -0,2*0,2*3,14*1*3 -0,38000

  akumulační nádrž : 3*2*2,5 15,00000

  -4,5 -4,50000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

99,29641*1,834 182,11000

Díl:38 Kompletní konstrukce 64 593,61 74 282,65

15 894R1 filtrační koš pro nátok D+M ks    1,00000 5 145,41 5 145,41 15,00 5 917,22 Vlastní

16 894R2 čerpadlo pro plovoucí sání parametry dle PD ks    1,00000 13 384,31 13 384,31 15,00 15 391,96 Vlastní

17 894R3 plovoucí sání m     5,00000 1 227,39 6 136,95 15,00 7 057,49 Vlastní

18 894R4 šachta rozvodu vody ks    1,00000 2 260,94 2 260,94 15,00 2 600,08 Vlastní
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Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

19 894R5 montážní práce systému ks    1,00000 12 229,28 12 229,28 15,00 14 063,67 Vlastní

20 28697976R nádrž akumulační podzemní, samonosná; PE; objem 4 500 l; tvar válec; l 

= 2 440 mm; š = 1 840 mm; v = 2 140 mm; teleskopická kopule 220 až 

kus 1,00000 25 436,72 25 436,72 15,00 29 252,23 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 18 570,93 21 356,57

21 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm

m3 11,92700 1 277,42 15 235,79 15,00 17 521,16 827-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7*0,85 34,59000

  D2'-D2 : 6,8*0,85 5,78000

  D3'-D3 : 7,1*0,85 6,04000

  ŠD1-D3 : 6,8*0,85 5,78000

  ŠD2-D2 : 7,1*0,85 6,04000

  D 1.4.1.1-9 DN 100 : 12,7*0,75 9,53000

  2'-2 : 1,7*0,75 1,27000

  3'-3 : 3,6*0,75 2,70000

  4'-4 : 2,1*0,75 1,57000

  5'-5 : 3,9*0,75 2,92000

  6'-6 : 1,1*0,75 0,83000

  7'-7 : 0,4*0,75 0,30000

  9'-9 : 4,1*0,75 3,08000

  10'-10 : 0,7*0,75 0,53000

  11'-11 : 3,2*0,75 2,40000

  13'-13 : 1,4*0,75 1,05000

  14'-14 : 0,7*0,75 0,53000

  16'-16 : 3,9*0,75 2,92000

  18'-18 : 0,4*0,75 0,30000

  19'-19 : 0,9*0,75 0,68000

  D 1.4.1.1-9 DN 125 : 2,5*0,8 2,00000

  8'-8 : 1,3*0,8 1,04000

  12'-12 : 1,7*0,8 1,36000

v otevřeném výkopu,
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Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

  15'-15 : 1,7*0,8 1,36000

  17'-17 : 3,4*0,8 2,72000

  20'-20 : 1*0,8 0,80000

  D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9*0,85 21,16000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

119,27*0,1 11,93000

22 451572211R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 1,65000 1 545,41 2 549,93 15,00 2 932,42 827-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 1*1*0,15*3 0,45000

akumulační nádrž : 3*2*0,2 1,20000

23 452311121R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10, Beton čerstvý obyčejný;  

C 8/10;  cement: CEM II;  struskoportlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 0,30000 2 617,37 785,21 15,00 902,99 827-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 1*1*0,1*3 0,30000

Díl:8 Trubní vedení 107 945,80 124 137,67

24 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 

mm

m 68,50000 659,26 45 159,31 15,00 51 933,21 827-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7 40,70000

D2'-D2 : 6,8 6,80000

D3'-D3 : 7,1 7,10000

ŠD1-D3 : 6,8 6,80000

ŠD2-D2 : 7,1 7,10000

25 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 

jednoosých DN 150 mm

kus 2,00000 114,34 228,68 15,00 262,98 827-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

26 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 

potrubí vodou

 do DN 200 mm

m 68,50000 32,16 2 202,96 15,00 2 533,40 827-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 40,7 40,70000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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D2'-D2 : 6,8 6,80000

D3'-D3 : 7,1 7,10000

ŠD1-D3 : 6,8 6,80000

ŠD2-D2 : 7,1 7,10000

27 892573111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního 

potrubí při tlakových zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 5,00000 878,11 4 390,55 15,00 5 049,13 827-1 RTS 22/ I

28 894432112R00Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 3,00000 263,52 790,56 15,00 909,14 827-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 3 3,00000

29 899102111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 

100 kg

kus 3,00000 507,39 1 522,17 15,00 1 750,50 827-1 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 3 3,00000

30 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 

160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm

kus 8,00000 418,96 3 351,68 15,00 3 854,43 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 2 2,00000

D2'-D2 : 2 2,00000

D3'-D3 : 1 1,00000

ŠD1-D3 : 2 2,00000

ŠD2-D2 : 1 1,00000

31 28611261.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 

160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm

kus 18,00000 1 191,66 21 449,88 15,00 24 667,36 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 10 10,00000

D2'-D2 : 2 2,00000

D3'-D3 : 2 2,00000

ŠD1-D3 : 2 2,00000

ŠD2-D2 : 2 2,00000

32 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 

160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm

kus 3,00000 2 012,60 6 037,80 15,00 6 943,47 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 D1'(AKU)-D1 DN 150 : 3 3,00000

33 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 127,74 255,48 15,00 293,80 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

vodou nebo vzduchem,

D1-04-2+D1-04-3
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34 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 3,00000 785,21 2 355,63 15,00 2 708,97 SPCM RTS 22/ I

35 286971413R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 750,0 mm kus 3,00000 1 467,69 4 403,07 15,00 5 063,53 SPCM RTS 22/ I

36 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 6,00000 380,55 2 283,30 15,00 2 625,80 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 ŠD1,2,3 : 3*2 6,00000

37 2869716906R dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; 

X,pro korug. potrubí; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 627 mm; š = 

478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 150 mm

kus 3,00000 3 089,92 9 269,76 15,00 10 660,22 SPCM RTS 22/ I

38 55241701R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; 

únosnost 1 500 kg

kus 3,00000 1 414,99 4 244,97 15,00 4 881,72 SPCM RTS 22/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 103 346,37 118 848,33

39 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu

t 289,22639 357,32 103 346,37 15,00 118 848,33 827-1 RTS 22/ I

Díl:721 Vnitřní kanalizace 121 482,97 139 705,42

40 721176104R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, 

DN 70

m 0,50000 398,41 199,21 15,00 229,09 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 0,5 0,50000

41 721176114R00Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 

mm, DN 70

m 4,40000 380,55 1 674,42 15,00 1 925,58 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 4,4 4,40000

42 721176124R00Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 

2,7 mm, DN 70

m 16,50000 416,28 6 868,62 15,00 7 898,91 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1*9+1,5*5 16,50000

43 721176125R00Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka 

stěny 2,7 mm, DN 100

m 7,00000 427,00 2 989,00 15,00 3 437,35 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1*4+1,5*2 7,00000

44 721176145R00Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 

mm, DN 100

m 10,50000 427,00 4 483,50 15,00 5 156,03 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 10,5 10,50000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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45 721176222R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka 

stěny 3,2 mm, DN 100

m 40,80000 424,32 17 312,26 15,00 19 909,10 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 DN 100 : 12,7 12,70000

2'-2 : 1,7 1,70000

3'-3 : 3,6 3,60000

4'-4 : 2,1 2,10000

5'-5 : 3,9 3,90000

6'-6 : 1,1 1,10000

7'-7 : 0,4 0,40000

9'-9 : 4,1 4,10000

10'-10 : 0,7 0,70000

11'-11 : 3,2 3,20000

13'-13 : 1,4 1,40000

14'-14 : 0,7 0,70000

16'-16 : 3,9 3,90000

18'-18 : 0,4 0,40000

19'-19 : 0,9 0,90000

46 721273180R00Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s 

vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně 

dodávky materiálu

kus 5,00000 1 765,16 8 825,80 15,00 10 149,67 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 5 5,00000

47 721176102R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, 

DN 40

m 10,50000 347,49 3 648,65 15,00 4 195,95 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 10,5 10,50000

48 721176103R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, 

DN 50

m 4,30000 364,47 1 567,22 15,00 1 802,30 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 4,3 4,30000

Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomoce

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomoce

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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49 721176105R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, 

DN 100

m 4,60000 471,66 2 169,64 15,00 2 495,09 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 4,6 4,60000

50 721176115R00Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 

mm, DN 100

m 8,30000 453,80 3 766,54 15,00 4 331,52 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 8,3 8,30000

51 721176223R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka 

stěny 3,2 mm, DN 125

m 11,60000 490,42 5 688,87 15,00 6 542,20 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 DN 125 : 2,5 2,50000

8'-8 : 1,3 1,30000

12'-12 : 1,7 1,70000

15'-15 : 1,7 1,70000

17'-17 : 3,4 3,40000

20'-20 : 1 1,00000

52 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka 

stěny 4,0 mm, DN 150

m 24,90000 659,26 16 415,57 15,00 18 877,91 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 ŠS-RŠ1 DN 150 : 24,9 24,90000

53 721194104R00Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci ks 19,00000 79,50 1 510,50 15,00 1 737,08 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2+1+2+3+11 19,00000

54 721194107R00Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci ks 3,00000 94,69 284,07 15,00 326,68 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

55 721194109R00Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci ks 6,00000 115,24 691,44 15,00 795,16 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1+2+3 6,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomoce

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomoce

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek.Dodavatel je povinen zakalkulovat veškeré zednické přípomoce
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56 721213435R00Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, 

děrovaný rošt, délka 900 mm, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 6 398,71 19 196,13 15,00 22 075,55 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

57 721223424RT1Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se 

svislým odtokem,147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 3 169,43 6 338,86 15,00 7 289,69 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

58 721223435T00Vpusť podlahová  NW 70 pro polohovatelné vany kus 1,00000 625,31 625,31 15,00 719,11 Vlastní

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

59 721273200RT3Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 1,00000 682,48 682,48 15,00 784,85 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

60 721290112R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 103,90000 32,16 3 341,42 15,00 3 842,63 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 10,5+4,3+0,5+4,6+4,4+8,3+16,5+7+10,5+0,8+11,6+24,9 103,90000

61 28615404.AR redukce excentrická; PP; d = 110,0 mm; d2 = 75 mm; hladká kus 14,00000 49,13 687,82 15,00 790,99 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 14 14,00000

62 28615405.AR redukce excentrická; PP; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; hladká kus 5,00000 67,00 335,00 15,00 385,25 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 5 5,00000

63 28615407.AR redukce excentrická; PP; d = 150,0 mm; d2 = 125 mm; hladká kus 3,00000 284,07 852,21 15,00 980,04 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 3 3,00000

64 28615442.AR kus čisticí DN 70,0 mm; PP kus 1,00000 167,05 167,05 15,00 192,11 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1 1,00000

65 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm; PP kus 8,00000 204,57 1 636,56 15,00 1 882,04 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 8 8,00000

66 28651652.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem kus 41,00000 55,38 2 270,58 15,00 2 611,17 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 41 41,00000

67 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 16,00000 74,14 1 186,24 15,00 1 364,18 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 16 16,00000

68 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 20,00000 127,74 2 554,80 15,00 2 938,02 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 20 20,00000

69 28651690.AR redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; 

hladká, hrdlová

kus 1,00000 49,13 49,13 15,00 56,50 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1 1,00000

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu
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70 28651691.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; 

hladká, hrdlová

kus 1,00000 82,18 82,18 15,00 94,51 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1 1,00000

71 28651841.AR kus čisticí DN 125,0 mm; PVC kus 1,00000 1 323,87 1 323,87 15,00 1 522,45 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1 1,00000

72 28651842.AR kus čisticí DN 150,0 mm; PVC kus 1,00000 1 682,98 1 682,98 15,00 1 935,43 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 tvarovky neobsažené v základních položkách : 1 1,00000

73 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,57670 650,32 375,04 15,00 431,30 800-721 RTS 22/ I

Díl:722 Vnitřní vodovod 286 223,67 329 157,22

74 722172710T00Potrubí z EVO PP-RCT, D 20  PN 16 dodávka a montáž m 78,30000 347,49 27 208,47 15,00 31 289,74 Vlastní

D 1.4.1.1-9 : 78,3 78,30000

75 722172712R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 

mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 32,30000 425,21 13 734,28 15,00 15 794,42 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 32,3 32,30000

76 722172713R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 

mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 14,10000 508,29 7 166,89 15,00 8 241,92 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 14,1 14,10000

77 722172714R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 

mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 57,20000 560,99 32 088,63 15,00 36 901,92 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 57,2 57,20000

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
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78 722172715R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 

mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 9,30000 623,52 5 798,74 15,00 6 668,55 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 9,3 9,30000

79 722178711R00Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a 

polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 

3,2, polyfúzně svařované

m 109,30000 372,51 40 715,34 15,00 46 822,64 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 109,3 109,30000

80 722178712R00Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a 

polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 

3,2, polyfúzně svařované

m 23,60000 452,90 10 688,44 15,00 12 291,71 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 23,6 23,60000

81 722178713R00Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a 

polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 

3,2, polyfúzně svařované

m 16,50000 546,70 9 020,55 15,00 10 373,63 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 16,5 16,50000

82 722178714R00Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a 

polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 

3,2, polyfúzně svařované

m 3,70000 634,24 2 346,69 15,00 2 698,69 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3,7 3,70000

83 722181241RT7Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s 

povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 6 mm, d 

22 mm

m 78,30000 79,50 6 224,85 15,00 7 158,58 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 78,3 78,30000

84 722181241RT9Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s 

povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 6 mm, d 

28 mm

m 32,30000 82,18 2 654,41 15,00 3 052,57 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 32,3 32,30000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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85 722181241RU2Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s 

povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 6 mm, d 

35 mm

m 14,10000 85,76 1 209,22 15,00 1 390,60 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 14,1 14,10000

86 722181242RW8Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s 

povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 

54 mm

m 9,30000 108,09 1 005,24 15,00 1 156,03 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 9,3 9,30000

87 722202411R00Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 16 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 5,00000 301,94 1 509,70 15,00 1 736,16 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 5 5,00000

88 722202412R00Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 301,94 603,88 15,00 694,46 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

89 722202414R00Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 510,97 1 021,94 15,00 1 175,23 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

90 722202422R00Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 

mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 382,33 764,66 15,00 879,36 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

91 722202424R00Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 

mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 591,36 1 182,72 15,00 1 360,13 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

92 722202425R00Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 40 

mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 868,29 1 736,58 15,00 1 997,07 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

93 722202512R00Ventil přímý  , spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 330,52 330,52 15,00 380,10 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

94 722202513R00Ventil přímý  , spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 435,93 435,93 15,00 501,32 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

95 722202513R00Ventil přímý  , spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 615,48 1 846,44 15,00 2 123,41 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

96 722202515R00Ventil přímý  , spoj svařováním, D 40 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 833,45 833,45 15,00 958,47 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000
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97 722202516R00Ventil přímý  , spoj svařováním, D 50 mm, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 092,51 1 092,51 15,00 1 256,39 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

98 722237664R00Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 

32, PN 12, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 436,82 436,82 15,00 502,34 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

99 722237665R00Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 

40, PN 12, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 565,46 565,46 15,00 650,28 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722265215R00Vodoměr domovní, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 32, pro 

teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 

6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus 1,00000 3 559,80 3 559,80 15,00 4 093,77 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722280106R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 274,10000 21,44 5 876,70 15,00 6 758,21 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 78,3+32,3+14,1+109,3+23,6+16,5 274,10000

## 722280107R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 90,90000 25,01 2 273,41 15,00 2 614,42 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 87,2+3,7 90,90000

## 722280108R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 9,30000 32,16 299,09 15,00 343,95 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 9,3 9,30000

## 722181242RW2Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s 

povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 

45 mm

m 57,20000 96,48 5 518,66 15,00 6 346,46 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 57,2 57,20000

## 722182004R00Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes 

DN 25 do DN 40

m 153,10000 56,28 8 616,47 15,00 9 908,94 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3,7+16,5+132,9 153,10000

## 722190222R00Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových 

pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20

soubor 1,00000 1 927,74 1 927,74 15,00 2 216,90 800-721 RTS 22/ I

 napojení OV : 1 1,00000

## 722190401R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 43,00000 221,54 9 526,22 15,00 10 955,15 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 5 5,00000

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

14*2+2+2+5 37,00000

## 722190402R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 5,00000 260,84 1 304,20 15,00 1 499,83 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000
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D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722190403R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 4,00000 316,23 1 264,92 15,00 1 454,66 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722190405R00Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50 kus 8,00000 345,71 2 765,68 15,00 3 180,53 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722212440R00Štítky orientační na zeď ks 1,00000 338,56 338,56 15,00 389,34 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722220111R00Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, 

PN 10, včetně dodávky materiálu

ks 37,00000 79,50 2 941,50 15,00 3 382,73 800-721 RTS 22/ I

14*2+2+2+5 37,00000

## 722220121R00Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, 

včetně dodávky materiálu

ks 4,00000 79,50 318,00 15,00 365,70 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 VYL : 1 1,00000

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

## 722231162R00Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 20, PN 16, včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 666,40 1 332,80 15,00 1 532,72 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

## 722234232R00Úpravna vody magnetická MÚV, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, 

včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 105,11 3 105,11 15,00 3 570,88 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722237662R00Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 

20, PN 16, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 213,50 213,50 15,00 245,53 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 374,30000 34,84 13 040,61 15,00 14 996,70 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 78,3+32,3+14,1+109,3+23,6+16,5 274,10000

D 1.4.1.1-9 : 87,2+3,7 90,90000

v parametrech dle PD
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D 1.4.1.1-9 : 9,3 9,30000

## 725819202R00Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" soubor 3,00000 131,32 393,96 15,00 453,05 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 vypouštěcí : 1 1,00000

zahradní : 2 2,00000

## 725819401R00Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2" soubor 37,00000 106,30 3 933,10 15,00 4 523,07 800-721 RTS 22/ I

14*2+2+2+5 37,00000

## 73022 Tlakoměr dle PD kus 1,00000 284,96 284,96 15,00 327,70 Vlastní

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 73242PC Čerpadlo  UP 20-14 dodávka a montáž parametry dle PD soubor 1,00000 8 611,41 8 611,41 15,00 9 903,12 Vlastní

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 738129413R00Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby  , objem 18 l, PN 10, 

včetně dodávky materiálu, Nádoba expanzní pro vytápění

kus 1,00000 1 516,82 1 516,82 15,00 1 744,34 800-731 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 55111855R ventil výtokový pro užitkovou vodu; DN 20 mm; pracovní tlak do 1,00 

MPa; ovládání manuální; pracovní teplota 1 až 60 ° C

kus 2,00000 512,75 1 025,50 15,00 1 179,33 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 vypouštěcí : 2 2,00000

## 55111867R ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přivzdušňovačem 

potrubí; DN 20 mm; ovládání manuální

kus 2,00000 3 204,27 6 408,54 15,00 7 369,82 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 zahradní : 2 2,00000

## 55141112R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní 

teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"

kus 37,00000 175,09 6 478,33 15,00 7 450,08 SPCM RTS 22/ I

## 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 

tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 132,90000 132,21 17 570,71 15,00 20 206,32 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 132,9 132,90000

## 631433204R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 

tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 3,70000 142,03 525,51 15,00 604,34 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3,7 3,70000

trubičky připojovací jsou součástí dodávky baterií nebo ventilů

pro pitnou vodu

uzamykatelný

Stránka 127 z 177Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 210201

O: D 1.4.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

## 631433304R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; 

tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 16,50000 171,51 2 829,92 15,00 3 254,41 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 16,5 16,50000

## 998722101R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,33597 594,04 199,58 15,00 229,52 800-721 RTS 22/ I

Díl:725 Zařizovací předměty 426 381,34 490 338,54

## 725014131RU1Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, bez dodávky 

sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 1,00000 3 519,60 3 519,60 15,00 4 047,54 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 725291123R00Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez soubor 6,00000 1 228,29 7 369,74 15,00 8 475,20 800-721 RTS 22/ I

D 1.1.7 Z55 : 2+4 6,00000

## 725291142R00Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 3,00000 2 196,62 6 589,86 15,00 7 578,34 800-721 RTS 22/ I

D 1.1.7 Z55 : 3 3,00000

## 725291146R00Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 7,00000 2 728,14 19 096,98 15,00 21 961,53 800-721 RTS 22/ I

D 1.1.7 Z55 : 4+1 5,00000

sprcha : 2 2,00000

## 725291125T00Madlo rovné nerez dl. 800 mm-dodávka a montáž soubor 9,00000 1 411,41 12 702,69 15,00 14 608,09 Vlastní

D 1.1.7 Z55 vstup : 1 1,00000

vnitřní : 8 8,00000

## 725291126T00Madlo rovné nerez dl. 600 mm-dodávka a montáž soubor 2,00000 1 255,98 2 511,96 15,00 2 888,75 Vlastní

D 1.1.7 Z55 : 2 2,00000

## 725814125R00Ventil  pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky 

materiálu

soubor 3,00000 266,20 798,60 15,00 918,39 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2+1 3,00000

## 725823122T00Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu-dodávka a montáž kus 12,00000 1 643,67 19 724,04 15,00 22 682,65 Vlastní

D 1.4.1.1-9 Ui : 12 12,00000

## 725860212RT1Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro 

umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 2 097,47 4 194,94 15,00 4 824,18 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 U : 2 2,00000

délka výtoku min.175mm-dodávka a montáž

vodorovně do 50 m
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## 725014141R00Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, 

včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 4,00000 5 606,35 22 425,40 15,00 25 789,21 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 4 4,00000

## 725017132R00Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 2,00000 1 639,21 3 278,42 15,00 3 770,18 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 U : 2 2,00000

## 725017153R00Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 12,00000 2 469,08 29 628,96 15,00 34 073,30 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 Ui : 12 12,00000

## 725119401R00Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 6,00000 562,78 3 376,68 15,00 3 883,18 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 WC : 1 1,00000

D 1.4.1.1-9 WCi : 4 4,00000

D 1.4.1.1-9 VYL : 1 1,00000

## 72524910Z58 sprchový kout bezbariérový -dodávka a montáž ks    2,00000 6 190,57 12 381,14 15,00 14 238,31 Vlastní

D 1.1.7 Z58 : 2 2,00000

## 72524910Z60 sprchový kout zaměstnanci-dodávka a montáž ks    1,00000 4 341,44 4 341,44 15,00 4 992,66 Vlastní

D 1.1.7 Z60 : 1 1,00000

## 725291175R00Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou,  , nerez soubor 2,00000 4 280,69 8 561,38 15,00 9 845,59 800-721 RTS 22/ I

D 1.1.7 Z59 : 2 2,00000

## 725299101R00Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. kus 89,00000 159,90 14 231,10 15,00 16 365,77 800-721 RTS 22/ I

40+5+15+14+5+10 89,00000

## 725339101R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 442,18 442,18 15,00 508,51 800-721 RTS 22/ I

sprchový závěs - látka s úpravou odpuzující vodu, včetně kovových háčků pro zavěšení, délka 1900-2000 mm, šířka min. 

2000 mm

nerezová tyč - podchodná výška 2100 mm, délka cca 1315 mm

kotvení nerezové tyče do stěn místnosti

sprchový závěs - látka s úpravou odpuzující vodu, včetně kovových háčků pro zavěšení, délka 1900-2000 mm, šířka min. 

1400 mm

sedátko antibakteriální,pomalé sklápění

rohová nerezová tyč - podchodná výška 2100 mm

v koupelně 1.15 je v místě kotvení tyče okno - kotvit do stěny (tyč ve tvaru U) nebo do podlahy (pomocí stojky), nelze 

kotvit do stropu z důvodu kolejnicového systému
půdorysné rozměry  900x900 mm
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D 1.4.1.1-9 VYL : 1 1,00000

## 725814126R00Ventil  pračkový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, včetně 

dodávky materiálu

soubor 2,00000 343,03 686,06 15,00 788,97 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

## 725823111RT1Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání 

bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 543,62 3 087,24 15,00 3 550,33 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 U : 2 2,00000

## 725823114RT1Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez 

otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 543,62 3 087,24 15,00 3 550,33 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

## 725835113RT1Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, 

včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 1 871,46 1 871,46 15,00 2 152,18 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 VYL : 1 1,00000

## 725845811RT1Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, 

včetně dodávky materiálu

soubor 3,00000 3 451,71 10 355,13 15,00 11 908,40 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

## 725849302R00Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 3,00000 330,52 991,56 15,00 1 140,29 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

## 725851002RT1Odtoková souprava polypropylénová pro dřezy s přepadem; PP; D 40 

mm; připojovací závity 6/4", ventily 5/4", včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 221,54 443,08 15,00 509,54 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2 2,00000

## 725860182RT2Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; 

podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno,mont. 

krabice,krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní des, 

včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 155,43 466,29 15,00 536,23 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2+1 3,00000

## 725860254R00Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, oválná; 

chromovaný kov, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 878,11 10 537,32 15,00 12 117,92 800-721 RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 Ui : 12 12,00000

## 725989101R00Montáž dvířek kovových i plastových kus 7,00000 129,53 906,71 15,00 1 042,72 800-721 RTS 22/ I

-dodávka a montáž

-dodávka a montáž

-dodávka a montáž

-dodávka a montáž
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

D 1.4.1.1-9 : 2+5 7,00000

## 725R1 Automatické dopouštění 5/4" dodávka a montáž ks    1,00000 8 007,54 8 007,54 15,00 9 208,67 Vlastní

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 28349012R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm; barva 

bílá, šedá

kus 7,00000 634,24 4 439,68 15,00 5 105,63 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 2+5 7,00000

## 28696752R tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; 

množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá

kus 5,00000 1 576,67 7 883,35 15,00 9 065,85 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

D 1.4.1.1-9 : 4 4,00000

## 286967561R systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; 

nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;

kus 1,00000 4 855,09 4 855,09 15,00 5 583,35 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do 

sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání 

zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;

kus 4,00000 12 088,14 48 352,56 15,00 55 605,44 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 4 4,00000

## 286967601R systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou 

instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; h = 130,0 cm; 

š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm

kus 1,00000 5 692,11 5 692,11 15,00 6 545,93 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 VYL : 1 1,00000

## 551009T SLZN 46 Nerezový věšák kulatý, povrch matný Soubor 40,00000 419,85 16 794,00 15,00 19 313,10 Vlastní

40 40,00000

## 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; 

povrch chrom

kus 3,00000 208,14 624,42 15,00 718,08 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 3 3,00000

## 55149001R zásobník na toaletní papír; nerez kus 5,00000 1 429,28 7 146,40 15,00 8 218,36 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 4+1 5,00000

## 55149010R zásobník na papírové ručníky; nerez kus 15,00000 1 581,14 23 717,10 15,00 27 274,67 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 12+3 15,00000

## 55149022R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l kus 14,00000 616,38 8 629,32 15,00 9 923,72 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 12+2 14,00000

## 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 20,00000 741,44 14 828,80 15,00 17 053,12 SPCM RTS 22/ I

20 20,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

## 55149050R WC kartáč nerez; držák univerzální kus 5,00000 723,57 3 617,85 15,00 4 160,53 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 : 4+1 5,00000

## 55149062T Universum zrcadlo invalidní s páčkou 600 x 450 mm, nerez kus 10,00000 5 791,26 57 912,60 15,00 66 599,49 Vlastní

D 1.1.7 Z57 : 10 10,00000

## 551674042T Sedátko KC4020 k WC+bidet 2v1 SOFT CLOSE-pomalu padající. kus 1,00000 1 368,54 1 368,54 15,00 1 573,82 Vlastní

D 1.4.1.1-9 : 1 1,00000

## 64271105R výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 205 mm; h zadní stěny 355 mm; š = 

455 mm; hl. 380 mm; mřížka chromová; průměr odpadu 60 mm

kus 1,00000 4 441,49 4 441,49 15,00 5 107,71 SPCM RTS 22/ I

D 1.4.1.1-9 VYL : 1 1,00000

## 998725101R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,69058 670,87 463,29 15,00 532,78 800-721 RTS 22/ I

Celkem 2 012 723,82

pomalu padající.

vodorovně do 50 m
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DPH Ceník

Cen. 

soustava 
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Díl:1 Zemní práce 410 471,30 472 042,00

1 131201201R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně 

ručně

m3 86,81112 1 241,69 107 792,50 15,00 123 961,38 800-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 6,78*3,88*3,3 86,81000

2 131201209R00Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 86,81112 31,27 2 714,58 15,00 3 121,77 800-1 RTS 22/ I

3 151201201R00Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 

m

m2 70,35600 215,29 15 146,94 15,00 17 418,98 800-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : (6,78+3,88)*2*3,3 70,36000

4 151201211R00Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m m2 70,35600 100,94 7 101,73 15,00 8 166,99 800-1 RTS 22/ I

5 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 86,81112 258,16 22 411,16 15,00 25 772,83 800-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 6,78*3,88*3,3 86,81000

6 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 302,16680 20,55 26 759,53 15,00 30 773,46 800-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 6,78*3,88*3,3*15 1 

302,170007 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 86,81112 18,49 1 605,14 15,00 1 845,91 800-1 RTS 22/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Požární nádrž

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 

na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady 

podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 

vodorovného přemístění zeminy.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Požární nádrž

8 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 48,73232 127,74 6 225,07 15,00 7 158,83 800-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 6,78*3,88*3,3 86,81000

D.1.4.1.6 odpočet deska : -5,98*3,08*0,2 -3,68000

nádrž : -5,58*2,68*2,3 -34,40000

9 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 164,94113 1 188,09 195 964,91 15,00 225 359,65 800-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 6,78*3,88*3,3*1,9 164,94000

10 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 89,37507 276,92 24 749,74 15,00 28 462,20 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  D.1.4.1.6 : 6,78*3,88*3,3 86,81000

  D.1.4.1.6 odpočet deska : -5,98*3,08*0,2 -3,68000

  nádrž : -5,58*2,68*2,3 -34,40000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

48,73232*1,834 89,38000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 17 806,45 20 477,42

11 273321321R00Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 3,68368 2 930,02 10 793,26 15,00 12 412,25 801-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 5,98*3,08*0,2 3,68000

12 273361921RT4Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 

velikost oka 100/100 mm

t 0,16356 42 878,40 7 013,19 15,00 8 065,17 801-1 RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 5,98*3,08*0,00444*2 0,16000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 5 216,86 5 999,39
13 894421111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 

hmotnosti do 0,5 t

kus 2,00000 1 411,41 2 822,82 15,00 3 246,24 827-1 RTS 22/ I

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

na kroužek,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je 

na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady 

podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 

vodorovného přemístění zeminy.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Zdravotně technické instalace

Požární nádrž

D.1.4.1.6 : 2 2,00000

14 59225788R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, s otvorem; souprava 2 

díly; TBN; d = 1 300,0 mm; tl = 75,0 mm

kus 1,00000 982,63 982,63 15,00 1 130,02 SPCM RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 1 1,00000

15 592261021R skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 0,880 m3; DN = 

1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s = 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37

kus 1,00000 1 411,41 1 411,41 15,00 1 623,12 SPCM RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 1 1,00000

Díl:893 Jímky 125 062,00 143 821,30

16 894423128T00Osazení  zákrytových desek prefabrikovaných jímek do 10 t kus 1,00000 31 265,50 31 265,50 15,00 35 955,33 Vlastní

D.1.4.1.6 : 1 1,00000

17 894423130T00Osazení  prefabrikovaných jímek do 25 t kus 1,00000 31 265,50 31 265,50 15,00 35 955,33 Vlastní

D.1.4.1.6 : 1 1,00000

18 592262138R deska zákrytová nádrže pravoúhlá; pojížděná; železobeton; rozměr 

2680x5580x250 mm

kus 1,00000 31 265,50 31 265,50 15,00 35 955,33 SPCM RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 1 1,00000

19 592262348R dno nádrže pravoúhlé; železobeton; užitný objem 24,180 m3; l = 5 300 

mm; š = 2 400 mm; h = 1 930,0 mm; tl. stěny 140 mm; pojížděné

kus 1,00000 31 265,50 31 265,50 15,00 35 955,33 SPCM RTS 22/ I

D.1.4.1.6 : 1 1,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 87 254,04 100 342,15

20 998142251R00Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren 

vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren 

odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo 

zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

 vodorovně 50 m výšky do 25 mm

t 125,54719 694,99 87 254,04 15,00 100 342,15 801-5 RTS 22/ I

Celkem 645 810,65

na novostavbách a změnách objektů
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Díl:731 Kotelny 223 759,93 257 323,92

1 731249311R00Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných  bez TUV, odtah 

do komína

soubor 1,00000 22 332,50 22 332,50 15,00 25 682,38 800-731 RTS 22/ I

2 TČ Tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split pracující s chladivem R410A, ks 1,00000 191 011,66 191 011,66 15,00 219 663,41 Vlastní

3 998731201R00Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 2 330,15000 4,47 10 415,77 15,00 11 978,14 800-731 RTS 22/ I

Díl:732 Strojovny 77 644,06 89 290,67

4 732219375R00Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 2,5/1,6, do 1000 l soubor 1,00000 15 632,75 15 632,75 15,00 17 977,66 800-731 RTS 22/ I

5 TN1 Taktovací nádrž o objemu 130 l ks 1,00000 14 879,70 14 879,70 15,00 17 111,66 Vlastní

6 ZO Zásobníkový ohřívač pro teplou vodu o objemu 300 l ks 1,00000 32 157,91 32 157,91 15,00 36 981,60 Vlastní

7 732331513R00Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 

25 l

soubor 1,00000 4 466,50 4 466,50 15,00 5 136,48 800-731 RTS 22/ I

8 998732201R00Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 587,98000 17,87 10 507,20 15,00 12 083,28 800-731 RTS 22/ I

Díl:733 Rozvod potrubí 87 268,09 100 358,30

9 733163104R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení 

pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 32,00000 498,46 15 950,72 15,00 18 343,33 800-731 RTS 22/ I

10 733163105R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení 

pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 29,00000 615,48 17 848,92 15,00 20 526,26 800-731 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Vytápění

Vytápění

výkon tepelného čerpadla 11,2 kW při venkovní teplotě -15°C a teplotě topné vody 35°C při COP 2,35, tepelné 

čerpadlo vybaveno dvojitým rotačním kompresorem s invertorovou technologií, tepelné čerpadlo vybaveno pojistným 

ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, tlakovou expanzní nádobou o objemu 8 l, přetlak vzdušiny nastaven na 150 

kPa, dále tepelné čerpadlo vybaveno oběhovým vysoceúčinným čerpadlem, vestavěnou ekvitermní regulací s 

ovládacím panelem vestavěným ve vnitřní jednotce, topná křivka ekvitermní regulace bude nastavena na 36°C topné 

vody při venkovních -15°C (čidlo venkovní teploty bude vestavěno ve venkovní jednotce), oběhové čerpadlo nastaveno 

na průtok 1 932 kg/h při 24,5 kPa na variabilní křivku tlaku, vnitřní jednotka vybavena elektroohřevem o výkonu 9 kW, 

maximální výstupní teplota topné vody 60°C, maximální venkovní provozní teplota -20°C, venkovní jednotka o 

rozměrech 1290x900x400 mm a hmotnosti 99 kg osazena na konzole 0,5 m nad střechu, vnitřní jednotka 

800x450x480 mm o hmotnosti 42 kg zavěšena na stěně, max. doporučené jištění venkovní jednotky 3x16 A, max. 

doporučené jištění vnitřní jednotky 3x16A, plnění chladiva provedeno dle předpisů výrobce, hladina akustického tlaku v 

nádrž dodána společně se zásobníkovým ohřívačem, jenž bude instalován na nádrži, nádrž opatřena tepelnou izolací 

dodávanou výrobcem

 přestupní plocha výměníku 3,5 m2, topný faktor dle DIN 4708 NL = 14, tepelná ztráta sáláním dle DIN 44532 2,2 

kWh/24h, zásobník instalován na taktovací nádrži

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Vytápění

Vytápění

11 733163106R00Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení 

pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 34,00000 799,50 27 183,00 15,00 31 260,45 800-731 RTS 22/ I

12 722181213RT7Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 

tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 32,00000 46,45 1 486,40 15,00 1 709,36 800-721 RTS 22/ I

13 722181213RT9Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 

tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm

m 29,00000 52,70 1 528,30 15,00 1 757,55 800-721 RTS 22/ I

14 722181215RU1Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 

tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm

m 8,00000 83,08 664,64 15,00 764,34 800-721 RTS 22/ I

15 722181213RU2Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 

tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm

m 34,00000 63,42 2 156,28 15,00 2 479,72 800-721 RTS 22/ I

16 Cu.5/8.3/8 Sdružené měděné potrubí 5/8" a 3/8", opatřené kaučukovou izolací, vč. 

kom. vodiče

m 13,00000 1 113,05 14 469,65 15,00 16 640,10 Vlastní

17 733190106R00Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do 

DN 32

m 116,00000 21,44 2 487,04 15,00 2 860,10 800-731 RTS 22/ I

18 733113114R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových,  ,  , DN 20

kus 2,00000 219,75 439,50 15,00 505,43 800-731 RTS 22/ I

19 733113115R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových,  ,  , DN 25

kus 6,00000 261,74 1 570,44 15,00 1 806,01 800-731 RTS 22/ I

20 733113116R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových,  ,  , DN 32

kus 4,00000 319,80 1 279,20 15,00 1 471,08 800-731 RTS 22/ I

21 998733101R00Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,15164 1 345,31 204,00 15,00 234,60 800-731 RTS 22/ I

Díl:734 Armatury 5 857,74 6 736,40
22 734235221R00Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 219,75 219,75 15,00 252,71 800-731 RTS 22/ I

23 734235223R00Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 506,50 1 013,00 15,00 1 164,95 800-731 RTS 22/ I

24 734235224R00Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 725,36 2 176,08 15,00 2 502,49 800-731 RTS 22/ I

25 734293274R00Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 32, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, 

včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 337,27 1 337,27 15,00 1 537,86 800-731 RTS 22/ I

26 734295321R00Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně 

dodávky materiálu

kus 3,00000 175,09 525,27 15,00 604,06 800-731 RTS 22/ I

27 734215131R00Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 8, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 239,40 239,40 15,00 275,31 800-731 RTS 22/ I

28 734421150R00Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 337,67 337,67 15,00 388,32 800-731 RTS 22/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Vytápění

Vytápění

29 998734101R00Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,00912 1 020,15 9,30 15,00 10,70 800-731 RTS 22/ I

Díl:736 Podlahove vytapeni 410 132,08 471 651,89

30 736332111R00Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, 

celková tlouštka desky 50 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 75 mm, 

pro potrubí D 15-18 mm, včetně dodávky materiálu

m2 414,00000 355,53 147 189,42 15,00 169 267,83 800-731 RTS 22/ I

31 736333114RT2Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do 

systémové desky, rozteč 75 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky 

materiálu

m2 30,00000 570,82 17 124,60 15,00 19 693,29 800-731 RTS 22/ I

32 736333114RT5Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do 

systémové desky, rozteč 150 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky 

materiálu

m2 271,00000 511,86 138 714,06 15,00 159 521,17 800-731 RTS 22/ I

33 736333114RT8Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do 

systémové desky, rozteč 225 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky 

materiálu

m2 113,00000 381,44 43 102,72 15,00 49 568,13 800-731 RTS 22/ I

34 736313912R00Podlahové vytápění/chlazení příslušenství ochranná trubka, pro potrubí d 

16 - 20 mm, včetně dodávky materiálu

m 142,00000 25,91 3 679,22 15,00 4 231,10 800-731 RTS 22/ I

35 736336305R00Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač 

/ sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, 

průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez 

skříně, 6 cestný, stranový výstupy DN 25,  , včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 8 330,92 8 330,92 15,00 9 580,56 800-731 RTS 22/ I

36 736336307R00Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač 

/ sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, 

průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez 

skříně, 8 cestný, stranový výstupy DN 25,  , včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 10 255,08 10 255,08 15,00 11 793,34 800-731 RTS 22/ I

37 736336308R00Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač 

/ sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, 

průtokoměry,odvzdušňovací a plnící soupravou, včetně konzoly, bez 

skříně, 9 cestný, stranový výstupy DN 25,  , včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 11 192,16 11 192,16 15,00 12 870,98 800-731 RTS 22/ I

38 736336812R00Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, 

šířka 680 mm, výška stavitelná 690-830 mm, hloubka 110 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 3 247,87 3 247,87 15,00 3 735,05 800-731 RTS 22/ I

39 736336813R00Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, 

šířka 830 mm, výška stavitelná 690-830 mm, hloubka 110 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 2,00000 3 568,73 7 137,46 15,00 8 208,08 800-731 RTS 22/ I

40 736336916R00Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství 

lisovací svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 15 x 1,5 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 11,00000 85,76 943,36 15,00 1 084,86 800-731 RTS 22/ I
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41 736336921R00Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství 

uzavírací kulový kohout, DN 25, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 796,82 4 780,92 15,00 5 498,06 800-731 RTS 22/ I

42 736332911R00Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém příslušenství dilatační 

profil, včetně dodávky materiálu

m 373,00000 25,91 9 664,43 15,00 11 114,09 800-731 RTS 22/ I

43 551281050R pouzdro opěrné nerez; 15 mm kus 56,00000 66,10 3 701,60 15,00 4 256,84 SPCM RTS 21/ II

44 998736101R00Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m t 0,70015 1 525,76 1 068,26 15,00 1 228,50 800-731 RTS 22/ I

Celkem 804 661,90
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Díl:M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 395 005,76 454 256,62

1 VJ Větrací kompaktní jednotka ve vnitřním provedení o výkonu 790 

m3/h,dodávka a montáž

ks 1,00000 153 606,51 153 606,51 15,00 176 647,49 Vlastní

2 EO Elektrickým externí potrubní ohřívač 300x150 mm o výkonu 3 kW -  

dodávka a montáž

ks 1,00000 13 353,94 13 353,94 15,00 15 357,03 Vlastní

3 PV Potrubní ventilátor o výkonu 400 m3/h -dodávka a montáž ks 1,00000 4 342,33 4 342,33 15,00 4 993,68 Vlastní

4 TH Tlumič hluku Ř100 mm dl. 600 mm-dodávka a montáž ks 2,00000 1 883,97 3 767,94 15,00 4 333,13 Vlastní

5 UK.160 Uzavírací klapka těsná d160 mm, vč. servopohonu 230 V s nastavitelnými 

dorazy-dodávka a montáž

ks 1,00000 585,11 585,11 15,00 672,88 Vlastní

6 UK.250 Uzavírací klapka těsná d250 mm, vč. servopohonu 230 V s nastavitelnými 

dorazy-dodávka a montáž

ks 1,00000 3 013,99 3 013,99 15,00 3 466,09 Vlastní

7 001 Zpětná klapka d160 mm-dodávka a montáž ks 2,00000 406,45 812,90 15,00 934,84 Vlastní

8 002 Kovový talířový ventil d100 mm -dodávka a montáž ks 13,00000 307,30 3 994,90 15,00 4 594,14 Vlastní

9 003 Kovový talířový ventil d125 mm-dodávka a montáž ks 7,00000 338,56 2 369,92 15,00 2 725,41 Vlastní

s pulzní regulací, ohřívač řízen z regulace VZDT jednotky

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

rychlost ve volném průřezu jednotky 1,65 m/s, jednotka vybavena rotačním entalpickým rekuperátorem vč. FM, 

účinnost rekuperátoru 89%, suchá tepelná účinnost dle EN308 min. 85%, elektrickým externím potrubním ohřívačem o 

výkonu 3 kW s pulzní regulací, ohřívač řízen z regulace VZDT jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO Coarse 

80%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 10 75%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém 

příkonu 1 kW a SFPAHU = 1 683 W/m3s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost 

jednotky 299 kg, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: 

mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace 

T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu 

kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 

14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného 

ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 147713, 

na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, osazena vlastní systémovou 

regulací dodávanou výrobcem jednotky s komunikací Modbus TCP, provozní stavy jednotky nastavovány z 

nadřazeného systému MaR, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou

 pří 100 Pa pro kruhové potrubí Ř160 mm s EC motorem a oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami, ventilátor 

osazen potenciometrem pro 100% regulaci otáček, el. připojení 230 V 0,701 A, hmotnost 3,3 kg, ventilátor spínán 

nadřazeným systémem MaR dle teploty ve větrané místnosti

skládající se z těla ventilu a ploché čelní desky ve tvaru kruh, čtverec s mírně vyklenutými okraji, čtverec, super elipsa 

a obdélník, konkrétní tvar dle požadavku architekta
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10 004 Kovový talířový ventil d160 mm -dodávka a montáž ks 11,00000 410,92 4 520,12 15,00 5 198,14 Vlastní

11 005 Ocelové pozinkované spiro potrubí d100 mm, vč. 30 % tvarovek, 

spojované na vsuvky-dodávka a montáž

m 6,00000 522,58 3 135,48 15,00 3 605,80 Vlastní

12 006 Ocelové pozinkované spiro potrubí d125 mm, vč. 30 % tvarovek, 

spojované na vsuvky-dodávka a montáž

m 4,00000 544,91 2 179,64 15,00 2 506,59 Vlastní

13 007 Ocelové pozinkované spiro potrubí d160 mm, vč. 30 % tvarovek, 

spojované na vsuvky-dodávka a montáž

m 11,00000 616,38 6 780,18 15,00 7 797,21 Vlastní

14 008 Ocelové pozinkované spiro potrubí d250 mm, vč. 30 % tvarovek, 

spojované na vsuvky-dodávka a montáž

m 15,00000 821,84 12 327,60 15,00 14 176,74 Vlastní

15 009 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé 

trouby-dodávka a montáž

m2 87,00000 714,64 62 173,68 15,00 71 499,73 Vlastní

16 010 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky-

dodávka a montáž

m2 12,00000 803,97 9 647,64 15,00 11 094,79 Vlastní

17 011 Ohebný tlumič hluku dl. 1 m -dodávka a montáž ks 4,00000 2 862,13 11 448,52 15,00 13 165,80 Vlastní

18 012 Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm s Al polepem-dodávka a montáž m2 11,00000 379,65 4 176,15 15,00 4 802,57 Vlastní

19 013 Oplechování potrubí Pz plechem-dodávka a montáž m2 3,00000 893,30 2 679,90 15,00 3 081,89 Vlastní

20 014 Ukončení potrubí sítem 20x20 mm-dodávka a montáž m2 1,00000 1 652,61 1 652,61 15,00 1 900,50 Vlastní

21 015 Příprava pro připojení digestoře-dodávka a montáž soub 1,00000 15 632,75 15 632,75 15,00 17 977,66 Vlastní

22 016 Montážní, spojovací a těsnící materiál soubor 1,00000 44 665,00 44 665,00 15,00 51 364,75 Vlastní

23 018 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce soubor 1,00000 5 806,45 5 806,45 15,00 6 677,42 Vlastní

24 020 Komplexní zkoušky soubor 1,00000 22 332,50 22 332,50 15,00 25 682,38 Vlastní

Celkem 395 005,76

skládající se z těla ventilu a ploché čelní desky ve tvaru kruh, čtverec s mírně vyklenutými okraji, čtverec, super elipsa 

a obdélník, konkrétní tvar dle požadavku architekta

skládající se z těla ventilu a ploché čelní desky ve tvaru kruh, čtverec s mírně vyklenutými okraji, čtverec, super elipsa 

a obdélník, konkrétní tvar dle požadavku architekta

tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 50 mm  překrytou vnějším pláštěm z 

laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu
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Díl:M21g Ostatní 22 127,14 25 446,21

1 Pol__0201 Zapojení VZT zařízení, ZTI zařízení (rozdělovačů podlahového topení, 

vany, spotřebičů v kuchyni)

ks    30,00000 88,44 2 653,20 15,00 3 051,18 Vlastní

2 Pol__0202 Doprava pracovníků a materiálu soubor 1,00000 10 272,95 10 272,95 15,00 11 813,89 Vlastní

3 Pol__0203 Vypracování revizní zprávy, (výchozí revize dle ČSN 33 1500 - 

Elektrotechnické

soubor 1,00000 9 200,99 9 200,99 15,00 10 581,14 Vlastní

Díl:M6503 Rozvodnice,rozvaděče 92 407,02 106 268,07

4 Pol__0001 PLECHOVÁ ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ, VELKOKAPACITNÍ, ROZMĚR 

1000x1760x180mm, kanály svislé, vodorovné, 3F, hřebeny, zemnící 

můstky

ks    1,00000 5 655,48 5 655,48 15,00 6 503,80 Vlastní

5 Pol__0002 Montáž ks    1,00000 2 903,23 2 903,23 15,00 3 338,71 Vlastní

6 Pol__0003 Elektroměrový rozvaděč, 3F, 2 tarifní, ČEZ ks    2,00000 5 296,38 10 592,76 15,00 12 181,67 Vlastní

7 Pol__0003M Elektroměrový rozvaděč, 3F, 2 tarifní, ČEZ-montáž ks    2,00000 1 875,93 3 751,86 15,00 4 314,64 Vlastní

8 Pol__0004 Jistič 32A/B/3 10kA ks    1,00000 549,38 549,38 15,00 631,79 Vlastní

9 Pol__0005 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    1,00000 71,46 71,46 15,00 82,18 Vlastní

10 Pol__0006 Jistič 20A/B/3 10kA ks    2,00000 350,17 700,34 15,00 805,39 Vlastní

11 Pol__0007 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    2,00000 71,46 142,92 15,00 164,36 Vlastní

12 Pol__0008 Jistič 2A/B/1 10kA ks    3,00000 138,46 415,38 15,00 477,69 Vlastní

13 Pol__0009 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    3,00000 49,13 147,39 15,00 169,50 Vlastní

14 Pol__0010 Vypínač 32A/3 ks    3,00000 455,58 1 366,74 15,00 1 571,75 Vlastní

15 Pol__0011 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    3,00000 71,46 214,38 15,00 246,54 Vlastní

16 Pol__0012 Svodič přepětí 1.+2.stupeň ks    2,00000 3 225,71 6 451,42 15,00 7 419,13 Vlastní

17 Pol__0013 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    2,00000 98,26 196,52 15,00 226,00 Vlastní

18 Pol__0014 Jistič 2A/B/1 ks    3,00000 138,46 415,38 15,00 477,69 Vlastní

19 Pol__0015 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    3,00000 49,13 147,39 15,00 169,50 Vlastní

20 Pol__0016 Jistič 16A/B/1 ks    7,00000 75,93 531,51 15,00 611,24 Vlastní

21 Pol__0017 Montáž a zapojení v rozváděči ks    7,00000 49,13 343,91 15,00 395,50 Vlastní

22 Pol__0018 Jistič 16A/B/3 ks    7,00000 231,36 1 619,52 15,00 1 862,45 Vlastní

23 Pol__0019 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    7,00000 49,13 343,91 15,00 395,50 Vlastní

24 Pol__0020 Jistič 10A/B/1 ks    4,00000 75,93 303,72 15,00 349,28 Vlastní

25 Pol__0021 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    4,00000 49,13 196,52 15,00 226,00 Vlastní

26 Pol__0022 Jistič 20A/B/3 ks    2,00000 350,17 700,34 15,00 805,39 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

předpisy. Revize elektrických zařízení)
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27 Pol__0023 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    2,00000 71,46 142,92 15,00 164,36 Vlastní

28 Pol__0024 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A, 30mA ks    33,00000 848,64 28 005,12 15,00 32 205,89 Vlastní

29 Pol__0025 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    33,00000 61,64 2 034,12 15,00 2 339,24 Vlastní

30 Pol__0026 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 30mA ks    20,00000 848,64 16 972,80 15,00 19 518,72 Vlastní

31 Pol__0027 Montáž a zapojení v rozvodnici ks    20,00000 61,64 1 232,80 15,00 1 417,72 Vlastní

32 Pol__0028 Proudový chránič 40A/4/0,30 ks    2,00000 875,43 1 750,86 15,00 2 013,49 Vlastní

33 Pol__0029 Montáž a zapojení v rozváděči ks    2,00000 75,93 151,86 15,00 174,64 Vlastní

34 Pol__0030 Stykač 40A/4 ks    1,00000 486,85 486,85 15,00 559,88 Vlastní

35 Pol__0031 Montáž a zapojení v rozváděči ks    1,00000 75,93 75,93 15,00 87,32 Vlastní

36 Pol__0032 Napěťová spoušť ks    3,00000 297,47 892,41 15,00 1 026,27 Vlastní

37 Pol__0033 Montáž a zapojení v rozváděči ks    3,00000 61,64 184,92 15,00 212,66 Vlastní

38 Pol__0034 Svorka RSA-16 ks    3,00000 5,36 16,08 15,00 18,49 Vlastní

39 Pol__0035 Montáž a zapojení v rozváděči ks    3,00000 8,93 26,79 15,00 30,81 Vlastní

40 Pol__0036 Svorky Q2,5 ks    150,00000 4,47 670,50 15,00 771,08 Vlastní

41 Pol__0037 Montáž a zapojení v rozváděči ks    150,00000 7,15 1 072,50 15,00 1 233,38 Vlastní

42 Pol__0038 Přepážka ke svorce Q2,5 ks    6,00000 2,68 16,08 15,00 18,49 Vlastní

43 Pol__0039 Montáž a zapojení v rozváděči ks    6,00000 4,47 26,82 15,00 30,84 Vlastní

44 Pol__0040 Svorky Q4 ks    6,00000 7,15 42,90 15,00 49,34 Vlastní

45 Pol__0041 Montáž a zapojení v rozváděči ks    1,00000 8,04 8,04 15,00 9,25 Vlastní

46 Pol__0042 Přepážka ke svorce Q4 ks    1,00000 4,47 4,47 15,00 5,14 Vlastní

47 Pol__0043 Montáž a zapojení v rozváděči ks    1,00000 4,47 4,47 15,00 5,14 Vlastní

48 Pol__0044 Svorky Q6 ks    3,00000 9,83 29,49 15,00 33,91 Vlastní

49 Pol__0045 Montáž a zapojení v rozváděči ks    3,00000 8,04 24,12 15,00 27,74 Vlastní

50 Pol__0046 Přepážka ke svorce Q6 ks    1,00000 6,25 6,25 15,00 7,19 Vlastní

51 Pol__0047 Montáž a zapojení v rozváděči ks    1,00000 7,15 7,15 15,00 8,22 Vlastní

52 Pol__0048 Vyvazovací kabel CYA soubor 1,00000 759,31 759,31 15,00 873,21 Vlastní

Díl:M6505 Spínače,zásuvky,vidlice 71 120,25 81 788,29

53 Pol__0123 Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky ks    213,00000 100,05 21 310,65 15,00 24 507,25 Vlastní

211+2 213,00000

54 Pol__0124 Montáž ks    213,00000 76,82 16 362,66 15,00 18 817,06 Vlastní

211+2 213,00000
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55 Pol__0125 Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, dvojitá ks    16,00000 147,39 2 358,24 15,00 2 711,98 Vlastní

56 Pol__0126 Montáž ks    16,00000 76,82 1 229,12 15,00 1 413,49 Vlastní

57 Pol__0127 Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, IP44 ks    4,00000 117,92 471,68 15,00 542,43 Vlastní

58 Pol__0128 Montáž ks    4,00000 76,82 307,28 15,00 353,37 Vlastní

59 Pol__0129 vypínač ř.1 ks    24,00000 124,17 2 980,08 15,00 3 427,09 Vlastní

60 Pol__0130 Montáž a připojení vodičů ks    24,00000 84,86 2 036,64 15,00 2 342,14 Vlastní

61 Pol__0131 vypínač ř.1, 16A, IP44 ks    1,00000 114,34 114,34 15,00 131,49 Vlastní

62 Pol__0132 Montáž a připojení vodičů ks    1,00000 84,86 84,86 15,00 97,59 Vlastní

63 Pol__0133 vypínač ř.6 ks    16,00000 127,74 2 043,84 15,00 2 350,42 Vlastní

64 Pol__0134 Montáž a připojení vodičů ks    16,00000 84,86 1 357,76 15,00 1 561,42 Vlastní

65 Pol__0135 vypínač ř.6+6 ks    14,00000 209,03 2 926,42 15,00 3 365,38 Vlastní

66 Pol__0136 Montáž a připojení vodičů ks    14,00000 102,73 1 438,22 15,00 1 653,95 Vlastní

67 Pol__0137 vypínač ř.7 ks    25,00000 167,05 4 176,25 15,00 4 802,69 Vlastní

68 Pol__0138 Montáž a připojení vodičů ks    25,00000 84,86 2 121,50 15,00 2 439,73 Vlastní

69 Pol__0139 Rámeček 1 násobný, horizontální ks    82,00000 16,97 1 391,54 15,00 1 600,27 Vlastní

80+2 82,00000

70 Pol__0140 Montáž ks    82,00000 8,93 732,26 15,00 842,10 Vlastní

80+2 82,00000

71 Pol__0141 Rámeček 2 násobný, horizontální ks    16,00000 33,95 543,20 15,00 624,68 Vlastní

72 Pol__0142 Montáž ks    16,00000 8,93 142,88 15,00 164,31 Vlastní

73 Pol__0143 Rámeček 2 násobný, svislý ks    21,00000 33,95 712,95 15,00 819,89 Vlastní

74 Pol__0144 Montáž ks    21,00000 8,93 187,53 15,00 215,66 Vlastní

75 Pol__0145 Rámeček 3 násobný, horizontální ks    13,00000 61,64 801,32 15,00 921,52 Vlastní

76 Pol__0146 Montáž ks    13,00000 8,93 116,09 15,00 133,50 Vlastní

77 Pol__0147 Rámeček 3 násobný, svislý ks    7,00000 61,64 431,48 15,00 496,20 Vlastní

78 Pol__0148 Montáž ks    7,00000 8,93 62,51 15,00 71,89 Vlastní

79 Pol__0149 Rámeček 4 násobný, horizontální ks    16,00000 69,68 1 114,88 15,00 1 282,11 Vlastní

80 Pol__0150 Montáž ks    16,00000 8,93 142,88 15,00 164,31 Vlastní

81 Pol__0151 Rámeček 5 násobný, horizontální ks    16,00000 84,86 1 357,76 15,00 1 561,42 Vlastní

82 Pol__0152 Montáž ks    16,00000 8,93 142,88 15,00 164,31 Vlastní

83 Pol__0153 Víčko ks    7,00000 2,68 18,76 15,00 21,57 Vlastní
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84 Pol__0154 Montáž ks    7,00000 4,47 31,29 15,00 35,98 Vlastní

85 Pol__0155 Žaluziový ovladač tlačítkový ks    2,00000 168,83 337,66 15,00 388,31 Vlastní

86 Pol__0156 Montáž a připojení ks    2,00000 84,86 169,72 15,00 195,18 Vlastní

87 Pol__0157 Záslepka kompletace ks    11,00000 52,70 579,70 15,00 666,66 Vlastní

88 Pol__0158 Montáž ks    11,00000 26,80 294,80 15,00 339,02 Vlastní

89 Pol__0159 Tlačítko ovládací ks    2,00000 117,02 234,04 15,00 269,15 Vlastní

90 Pol__0160 Montáž a připojení ks    2,00000 84,86 169,72 15,00 195,18 Vlastní

91 Pol__0161 Montáž ks    1,00000 84,86 84,86 15,00 97,59 Vlastní

Díl:M6510 Svítidla 83 912,01 96 498,81

92 Pol__0106 Svítidlo typ A1 vestavné svítidlo do SDK podhledu ks    4,00000 356,43 1 425,72 15,00 1 639,58 Vlastní

93 Pol__0106a Svítidlo typ A2 přisazené stropní svítidlo DN 500 mm ks    18,00000 1 049,63 18 893,34 15,00 21 727,34 Vlastní

6*2+6 18,00000

94 Pol__0106b Svítidlo typ A3 přisazené stropní svítidlo DN 300 mm ks    22,00000 897,77 19 750,94 15,00 22 713,58 Vlastní

95 Pol__0107a Montáž a zapojení A1 ks    4,00000 187,59 750,36 15,00 862,91 Vlastní

96 Pol__0107b Montáž a zapojení A2 ks    18,00000 187,59 3 376,62 15,00 3 883,11 Vlastní

6*2+6 18,00000

97 Pol__0107c Montáž a zapojení A3 ks    22,00000 187,59 4 126,98 15,00 4 746,03 Vlastní

98 Pol__0108a Svítidlo typ B1 přisazené stropní svítidlo IP44 ks    9,00000 776,28 6 986,52 15,00 8 034,50 Vlastní

99 Pol__0108b Svítidlo typ B2 venkovní svítidla přisazená ks    6,00000 705,71 4 234,26 15,00 4 869,40 Vlastní

## Pol__0109 Montáž a zapojení B1 ks    9,00000 187,59 1 688,31 15,00 1 941,56 Vlastní

## Pol__0109a Montáž a zapojení B2 ks    6,00000 187,59 1 125,54 15,00 1 294,37 Vlastní

## Pol__0110 Svítidlo typ C1-vestavné svítidlo do SDK podhledu se senzorem pohybu ks    7,00000 674,44 4 721,08 15,00 5 429,24 Vlastní

## Pol__0110a Svítidlo typ C2-přisazené stropní svítidlo se senzorem pohybu ks    1,00000 1 507,00 1 507,00 15,00 1 733,05 Vlastní

## Pol__0111 Montáž a zapojení C1 ks    7,00000 187,59 1 313,13 15,00 1 510,10 Vlastní

## Pol__0111a Montáž a zapojení C2 ks    1,00000 187,59 187,59 15,00 215,73 Vlastní

## Pol__0112 Svítidlo typ D-přisazené stropní svítidlo IP44 se senzorem pohybu ks    2,00000 1 171,12 2 342,24 15,00 2 693,58 Vlastní

## Pol__0113 Montáž a zapojení D ks    2,00000 187,59 375,18 15,00 431,46 Vlastní

## Pol__0114 Svítidlo typ E-vestavný LED panel do SDK podhledu ks    2,00000 983,52 1 967,04 15,00 2 262,10 Vlastní

## Pol__0115 Montáž a zapojení-E ks    2,00000 187,59 375,18 15,00 431,46 Vlastní

## Pol__0116 Svítidlo typ F-vestavné svítidlo do SDK podhledu ks    2,00000 343,92 687,84 15,00 791,02 Vlastní

## Pol__0117 Montáž a zapojení-F ks    2,00000 187,59 375,18 15,00 431,46 Vlastní
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## Pol__0118 Svítidlo typ G-nástěnné svítidlo v pokoji ks    6,00000 499,35 2 996,10 15,00 3 445,52 Vlastní

## Pol__0119 Montáž a zapojení-G ks    6,00000 187,59 1 125,54 15,00 1 294,37 Vlastní

## Pol__0120 Svítidlo typ H-nástěnné svítidlo nad zrcadlem v koupelně ks    4,00000 707,49 2 829,96 15,00 3 254,45 Vlastní

## Pol__0121 Montáž a zapojení-H ks    4,00000 187,59 750,36 15,00 862,91 Vlastní

Díl:M6512 Kabely,šňůry,vodiče měděné 254 248,87 292 386,20

## Pol__0050 Krabice do zdiva vzduchotěsná, prostupy z pružného materiálu ks    291,00000 16,08 4 679,28 15,00 5 381,17 Vlastní

## Pol__0051 Montáž krabice do zdiva vč. vykroužení a sádrování ks    291,00000 53,60 15 597,60 15,00 17 937,24 Vlastní

## Pol__0052 CYKY-J 4x16mm2 m     25,00000 245,66 6 141,50 15,00 7 062,73 Vlastní

## Pol__0053 Protažení kabelu korugovanou chráničkou m     25,00000 29,48 737,00 15,00 847,55 Vlastní

## Pol__0054 CYKY-J 4x10mm2 m     25,00000 148,29 3 707,25 15,00 4 263,34 Vlastní

## Pol__0055 Protažení kabelu korugovanou chráničkou m     25,00000 29,48 737,00 15,00 847,55 Vlastní

## Pol__0056 CYKY-J 3x1,5 mm2 m     1 388,20000 13,85 19 226,57 15,00 22 110,56 Vlastní

## Pol__0057 Protažení kabelu korugovanou chráničkou m     50,00000 16,08 804,00 15,00 924,60 Vlastní

## Pol__0058 Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK m     710,20000 16,08 11 420,02 15,00 13 133,02 Vlastní

## Pol__0059 Sekání drážky ve zdivu m     628,00000 16,97 10 657,16 15,00 12 255,73 Vlastní

## Pol__0060 Uložení ve zdivu m     628,00000 18,76 11 781,28 15,00 13 548,47 Vlastní

## Pol__0061 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     628,00000 16,97 10 657,16 15,00 12 255,73 Vlastní

## Pol__0062 CYKY-O 3x1,5 mm2 m     289,30000 13,85 4 006,81 15,00 4 607,83 Vlastní

## Pol__0063 Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK m     50,00000 16,08 804,00 15,00 924,60 Vlastní

## Pol__0064 Sekání drážky ve zdivu m     239,30000 16,97 4 060,92 15,00 4 670,06 Vlastní

## Pol__0065 Uložení ve zdivu m     213,00000 18,76 3 995,88 15,00 4 595,26 Vlastní

## Pol__0066 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     213,00000 16,97 3 614,61 15,00 4 156,80 Vlastní

## Pol__0067 CYKY-J 5x1,5 mm2 m     418,00000 23,23 9 710,14 15,00 11 166,66 Vlastní

## Pol__0068 Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK m     158,00000 16,08 2 540,64 15,00 2 921,74 Vlastní

## Pol__0069 Sekání drážky ve zdivu m     260,00000 16,97 4 412,20 15,00 5 074,03 Vlastní

## Pol__0070 Uložení ve zdivu m     222,00000 18,76 4 164,72 15,00 4 789,43 Vlastní

## Pol__0071 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     222,00000 16,97 3 767,34 15,00 4 332,44 Vlastní

## Pol__0072 CYKY-J 3x2,5 mm2 m     1 290,30000 22,33 28 812,40 15,00 33 134,26 Vlastní

## Pol__0073 Protažení kabelu korugovanou chráničkou m     30,00000 16,08 482,40 15,00 554,76 Vlastní

## Pol__0074 Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK m     525,00000 16,08 8 442,00 15,00 9 708,30 Vlastní

## Pol__0075 Sekání drážky ve zdivu m     735,30000 16,97 12 478,04 15,00 14 349,75 Vlastní
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## Pol__0076 Uložení ve zdivu m     618,00000 18,76 11 593,68 15,00 13 332,73 Vlastní

## Pol__0077 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     618,00000 16,97 10 487,46 15,00 12 060,58 Vlastní

## Pol__0078 CYKY-J 5x2,5 mm2 m     121,00000 36,63 4 432,23 15,00 5 097,06 Vlastní

## Pol__0079 Sekání drážky ve zdivu m     121,00000 16,97 2 053,37 15,00 2 361,38 Vlastní

## Pol__0080 Uložení ve zdivu m     121,00000 18,76 2 269,96 15,00 2 610,45 Vlastní

## Pol__0081 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     121,00000 16,97 2 053,37 15,00 2 361,38 Vlastní

## Pol__0082 CYKY-J 5x4 mm2 m     70,00000 79,50 5 565,00 15,00 6 399,75 Vlastní

## Pol__0083 Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK m     40,00000 16,08 643,20 15,00 739,68 Vlastní

## Pol__0084 Sekání drážky ve zdivu m     30,00000 16,97 509,10 15,00 585,47 Vlastní

## Pol__0085 Uložení ve zdivu m     30,00000 18,76 562,80 15,00 647,22 Vlastní

## Pol__0086 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     30,00000 16,97 509,10 15,00 585,47 Vlastní

## Pol__0087 CYKY-J 5x6 mm2 m     30,00000 115,24 3 457,20 15,00 3 975,78 Vlastní

## Pol__0088 Protažení kabelu korugovanou chráničkou m     30,00000 16,08 482,40 15,00 554,76 Vlastní

## Pol__0089 PRAFlaDur-O 3x1,5 RE P60-R m     80,00000 25,91 2 072,80 15,00 2 383,72 Vlastní

## Pol__0090 Protažení kabelu korugovanou chráničkou m     60,00000 16,08 964,80 15,00 1 109,52 Vlastní

## Pol__0091 Sekání drážky ve zdivu m     20,00000 16,97 339,40 15,00 390,31 Vlastní

## Pol__0092 Uložení ve zdivu m     20,00000 18,76 375,20 15,00 431,48 Vlastní

## Pol__0093 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     20,00000 16,97 339,40 15,00 390,31 Vlastní

## Pol__0094 CY 4  mm2, zž m     90,00000 8,93 803,70 15,00 924,26 Vlastní

## Pol__0095 Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK m     90,00000 9,83 884,70 15,00 1 017,41 Vlastní

## Pol__0096 CY 6  mm2, zž m     45,00000 18,76 844,20 15,00 970,83 Vlastní

## Pol__0097 Protažení kabelu korugovanou chráničkou m     28,00000 9,83 275,24 15,00 316,53 Vlastní

## Pol__0098 Uložení ve stavební dutině/ podlaze nebo SDK m     17,00000 8,04 136,68 15,00 157,18 Vlastní

## Pol__0099 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75mm m     50,00000 22,33 1 116,50 15,00 1 283,98 Vlastní

## Pol__0100 Výkop kabelové rýhy 50/120cm, podsyp, folie, zásyp m     25,00000 134,00 3 350,00 15,00 3 852,50 Vlastní

## Pol__0101 Uložení chráničky do výkupu m     50,00000 38,41 1 920,50 15,00 2 208,58 Vlastní

## Pol__0102 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 50mm m     78,00000 25,91 2 020,98 15,00 2 324,13 Vlastní

## Pol__0103 Výkop kabelové rýhy 50/120cm, podsyp, folie, zásyp m     28,00000 134,00 3 752,00 15,00 4 314,80 Vlastní

## Pol__0104 Uložení chráničky do výkupu m     78,00000 38,41 2 995,98 15,00 3 445,38 Vlastní

Celkem 523 815,29
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:M212 Bleskosvod 53 387,28 61 395,37

1 Pol__0181 Drát AlMgSi 8, balení 20kg ks    1,00000 2 294,89 2 294,89 15,00 2 639,12 Vlastní

2 Pol__0182 Drát AlMgSi 8 s PVC izolací, balení 20kg ks    1,00000 2 628,98 2 628,98 15,00 3 023,33 Vlastní

3 Pol__0183 Sekání drážky ve zdivu m     48,00000 33,95 1 629,60 15,00 1 874,04 Vlastní

4 Pol__0184 Uložení ve zdivu m     48,00000 25,91 1 243,68 15,00 1 430,23 Vlastní

5 Pol__0185 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění) m     48,00000 19,65 943,20 15,00 1 084,68 Vlastní

6 Pol__0186 Drát FeZn 10, balení 50kg ks    1,00000 1 260,45 1 260,45 15,00 1 449,52 Vlastní

7 Pol__0187 Zemnící pásek FeZn 30x4, balení 25kg ks    6,00000 1 622,23 9 733,38 15,00 11 193,39 Vlastní

8 Pol__0188 Podpěra na rovné střechy s betonem ks    190,00000 49,13 9 334,70 15,00 10 734,91 Vlastní

9 Pol__0189 Svorka páska - páska - nerez ks    16,00000 111,66 1 786,56 15,00 2 054,54 Vlastní

10 Pol__0190 Svorka pásek - drát - nerez ks    20,00000 75,04 1 500,80 15,00 1 725,92 Vlastní

11 Pol__0191 Svorka spojovací - SS - nerez ks    40,00000 61,64 2 465,60 15,00 2 835,44 Vlastní

12 Pol__0192 Svorka křížová s příložkou - nerez ks    1,00000 72,36 72,36 15,00 83,21 Vlastní

13 Pol__0193 Svorka zkušební - nerez ks    8,00000 174,19 1 393,52 15,00 1 602,55 Vlastní

14 Pol__0194 Jímací tyč 3m AlMgSi, pr. 18mm, konec zúžený na 10mm ks    2,00000 356,43 712,86 15,00 819,79 Vlastní

15 Pol__0195 Betonový podstavec se stavitelným kloubem ks    2,00000 222,43 444,86 15,00 511,59 Vlastní

16 Pol__0196 Izolační tyč pro jímač, délka 930mm ks    2,00000 277,82 555,64 15,00 638,99 Vlastní

17 Pol__0197 Držák izolační tyče na trubku (pr. STA stožáru 48mm) ks    2,00000 100,05 200,10 15,00 230,12 Vlastní

18 Pol__0198 Vystrojení základového zemniče ks    1,00000 8 039,70 8 039,70 15,00 9 245,66 Vlastní

19 Pol__0199 Vystrojení svodů a nadzemního bleskosvodu ks    1,00000 7 146,40 7 146,40 15,00 8 218,36 Vlastní

Celkem 53 387,28

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Silnoproudá elektrotechnika

Bleskosvod
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DPH Ceník

Cen. 
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Díl:M653 Fotovoltaická elektrárna 411 094,64 472 758,84

1 Pol__0327 POWER STORAGE DC 10.0 ON-GRIDOVÝ BATERIOVÝ MĚNIČ ks    1,00000 61 235,72 61 235,72 15,00 70 421,08 Vlastní

2 Pol__0328 Power Battery BMS Master ks    1,00000 15 988,28 15 988,28 15,00 18 386,52 Vlastní

3 Pol__0329 VYSOKONAPĚŤOVÁ BATERIE PRO FV SYSTÉMY S UKLÁDÁNÍM 

ENERGIE, 1,9kWh

ks    7,00000 22 984,28 160 889,96 15,00 185 023,45 Vlastní

4 Pol__0330 Power senzor - měření spotřeby ks    1,00000 3 975,19 3 975,19 15,00 4 571,47 Vlastní

5 Pol__0331 FV panel 320Wp Monokrystal ks    30,00000 2 545,91 76 377,30 15,00 87 833,90 Vlastní

6 Pol__0332 Montážní systém FV panelů na rovnou střechu, sestava soubor 1,00000 26 298,75 26 298,75 15,00 30 243,56 Vlastní

7 Pol__0333 Konektory MC4 ks    8,00000 96,48 771,84 15,00 887,62 Vlastní

8 Pol__0334 Solární kabel 4mm2 m     70,00000 27,69 1 938,30 15,00 2 229,05 Vlastní

9 Pol__0335 Montáž FVE systému, revize, předání, zaškolení obsluhy soubor 1,00000 28 585,00 28 585,00 15,00 32 872,75 Vlastní

10 Pol__0336 Rozvodnice ks    1,00000 5 859,15 5 859,15 15,00 6 738,02 Vlastní

11 Pol__0337 Svodič přepětí DC, 1000V, dálková signalizace, 12,5kA ks    2,00000 4 948,88 9 897,76 15,00 11 382,42 Vlastní

12 Pol__0338 Svodič přepětí AC, T1+T2, 12,5kA, dálková signalizace ks    1,00000 3 681,29 3 681,29 15,00 4 233,48 Vlastní

13 Pol__0339 Napěťová spoušt pro vypnutí FVE systému tlačítkem Total Stop ks    1,00000 3 483,87 3 483,87 15,00 4 006,45 Vlastní

14 Pol__0340 Jistič 20A/B/3, 10kA ks    2,00000 352,85 705,70 15,00 811,56 Vlastní

15 Pol__0341 Svorky v rozvaděči ks    1,00000 134,00 134,00 15,00 154,10 Vlastní

16 Pol__0342 CYA 16 ZŽ m     4,00000 52,70 210,80 15,00 242,42 Vlastní

17 Pol__0343 Vyvazovací kabely soubor 1,00000 1 339,95 1 339,95 15,00 1 540,94 Vlastní

18 Pol__0344 Vystrojení rozvaděče FVE ks    1,00000 9 721,78 9 721,78 15,00 11 180,05 Vlastní

Celkem 411 094,64

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Silnoproudá elektrotechnika

FVE
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Díl:M220S Elektronická zabezpečovací signalizace 47 811,08 54 982,74

1 Pol__0291 Ústředna EZS ks    1,00000 8 897,27 8 897,27 15,00 10 231,86 Vlastní

2 371202510R komunikátor plní funkci vícekanálového univerzálního GSM hlásiče a 

ovládače

ks    1,00000 2 508,39 2 508,39 15,00 2 884,65 SPCM RTS 22/ I

3 Pol__0293 Akumulátor do ústředny 2,6Ah ks    1,00000 366,25 366,25 15,00 421,19 Vlastní

4 Pol__0294 Montáž ústředny, komunikátoru, akumulátoru ks    1,00000 2 233,25 2 233,25 15,00 2 568,24 Vlastní

5 Pol__0295 Připojení vodičů od detektorů v ústředně ks    1,00000 500,25 500,25 15,00 575,29 Vlastní

6 Pol__0296 Nástěnný pohybový detektor ks    11,00000 493,10 5 424,10 15,00 6 237,72 Vlastní

7 Pol__0297 Montáž a připojení ks    9,00000 98,26 884,34 15,00 1 016,99 Vlastní

8 Pol__0298 Nástěnný duální pohybový detektor ks    2,00000 1 079,11 2 158,22 15,00 2 481,95 Vlastní

9 Pol__0299 Montáž a připojení ks    2,00000 98,26 196,52 15,00 226,00 Vlastní

10 Pol__0300 Stropní pohybový detektor ks    1,00000 918,31 918,31 15,00 1 056,06 Vlastní

11 Pol__0301 Montáž a připojení ks    1,00000 98,26 98,26 15,00 113,00 Vlastní

12 Pol__0302 Vnitřní siréna ks    1,00000 787,89 787,89 15,00 906,07 Vlastní

13 Pol__0303 Montáž a připojení ks    1,00000 98,26 98,26 15,00 113,00 Vlastní

14 Pol__0304 Venkovní siréna, bílý kryt, červený blikač ks    1,00000 1 931,31 1 931,31 15,00 2 221,01 Vlastní

15 Pol__0305 Montáž a připojení ks    1,00000 205,46 205,46 15,00 236,28 Vlastní

16 Pol__0306 Klávesnice (1segment) ks    1,00000 1 857,17 1 857,17 15,00 2 135,75 Vlastní

17 Pol__0307 Montáž a připojení ks    1,00000 205,46 205,46 15,00 236,28 Vlastní

18 Pol__0308 Detektor kouře a vysoké teploty ks    9,00000 830,77 7 476,93 15,00 8 598,47 Vlastní

19 Pol__0309 Montáž a připojení ks    9,00000 98,26 884,34 15,00 1 016,99 Vlastní

20 Pol__0310 Sběrnicový záplavový detektor ks    3,00000 442,18 1 326,54 15,00 1 525,52 Vlastní

21 Pol__0311 Montáž a připojení ks    3,00000 98,26 294,78 15,00 339,00 Vlastní

22 Pol__0312 Náhradní plast ústředny ks    1,00000 500,25 500,25 15,00 575,29 Vlastní

23 Pol__0313 Montáž boxu ks    1,00000 250,12 250,12 15,00 287,64 Vlastní

24 Pol__0314 Modul připojení magnetů ks    2,00000 98,26 196,52 15,00 226,00 Vlastní

25 Pol__0315 Připojení magnetických kontaktů (u oken i do rozšiřujících modulů) ks    26,00000 241,19 6 270,94 15,00 7 211,58 Vlastní

26 Pol__0316 Programování ústředny, předání systému, funkční zkouška soubor 1,00000 1 339,95 1 339,95 15,00 1 540,94 Vlastní

Díl:M229 Videotelefon a přístupový systém 17 298,77 19 893,59

27 Pol__0318 Videotelefon s NFC klávesnicí (přístupový systém) ks    1,00000 7 592,16 7 592,16 15,00 8 730,98 Vlastní

28 Pol__0319 Montáž a připojení ks    1,00000 1 071,96 1 071,96 15,00 1 232,75 Vlastní

29 Pol__0320 Tablet do kanceláře/obytné místnosti ks    2,00000 3 081,89 6 163,78 15,00 7 088,35 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Slaboproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika
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30 Pol__0321 Nástěnný držák ks    2,00000 134,00 268,00 15,00 308,20 Vlastní

31 Pol__0322 Montáž a připojení ks    2,00000 250,12 500,24 15,00 575,28 Vlastní

32 Pol__0323 Zdroj pro nabíjení pod tablet ks    2,00000 315,33 630,66 15,00 725,26 Vlastní

33 Pol__0324 Montáž a připojení ks    2,00000 134,00 268,00 15,00 308,20 Vlastní

34 Pol__0325 Oživení, předání, zaučení soubor 1,00000 803,97 803,97 15,00 924,57 Vlastní

Díl:M22b Slaboproud Rozvaděč a vybavení 7 769,93 8 935,42
35 Pol__0205 Datový rozvaděč 18U, 500mm, celoskleněné dveře, vylamovací otvory 

pro ventilátory

ks    1,00000 6 342,43 6 342,43 15,00 7 293,79 Vlastní

36 Pol__0206 Montáž ks    1,00000 491,32 491,32 15,00 565,02 Vlastní

37 Pol__0207 Police 450mm ks    1,00000 584,22 584,22 15,00 671,85 Vlastní

38 Pol__0208 Montáž ks    1,00000 89,33 89,33 15,00 102,73 Vlastní

39 Pol__0209 Zásuvka nástěnná bílá dvojnásobná ks    1,00000 168,83 168,83 15,00 194,15 Vlastní

40 Pol__0210 Montáž ks    1,00000 93,80 93,80 15,00 107,87 Vlastní

Díl:M22I Internet - vnitřní rozvody 31 980,88 36 778,01

41 Pol__0211 Patch panel 24x STP, CAT 5E ks    2,00000 500,25 1 000,50 15,00 1 150,58 Vlastní

42 Pol__0212 Montáž panelu, uzemnění ks    2,00000 585,11 1 170,22 15,00 1 345,75 Vlastní

43 Pol__0213 Zakončení STP kabelů do patch panelu ks    35,00000 58,06 2 032,10 15,00 2 336,92 Vlastní

44 Pol__0214 Vyvazovací panel 1U,  Triton RAB-VP-X11-A1 ks    2,00000 301,94 603,88 15,00 694,46 Vlastní

45 Pol__0215 Montáž ks    2,00000 169,73 339,46 15,00 390,38 Vlastní

46 Pol__0216 Patch kabel 1m, STP CAT 5E ks    40,00000 31,27 1 250,80 15,00 1 438,42 Vlastní

47 Pol__0217 Montáž - propojení zásuvek v patch panelu do aktivního prvku ks    40,00000 8,93 357,20 15,00 410,78 Vlastní

48 Pol__0218 Switch, 48x GbE, Auto MDI/MDIX, rack, černý ks    1,00000 7 666,30 7 666,30 15,00 8 816,25 Vlastní

49 Pol__0219 Montáž switche, uzemnění ks    1,00000 741,44 741,44 15,00 852,66 Vlastní

50 Pol__0220 Rozvodný panel, 8x zásuvka, bleskpojistka ks    1,00000 767,34 767,34 15,00 882,44 Vlastní

51 Pol__0221 Montáž ks    1,00000 134,00 134,00 15,00 154,10 Vlastní

52 Pol__0222 Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou 

napájení po této lince

ks    2,00000 749,00 1 498,00 15,00 1 722,70 Vlastní

53 Pol__0223 DIN lišta pro uchycení přepěťových ochrana ks    1,00000 79,50 79,50 15,00 91,43 Vlastní

54 Pol__0224 Instalace přepěťové ochrany Ethernet ks    2,00000 288,54 577,08 15,00 663,64 Vlastní

55 Pol__0225 Access point, 802.11ax, MU-MIMO 4x4, 2,4/5GHz, 3Gbps, OFDMA, PoE 

802.3at, pasivní PoE (48V)

ks    3,00000 3 179,25 9 537,75 15,00 10 968,41 Vlastní

56 Pol__0226 Montáž ks    3,00000 205,46 616,38 15,00 708,84 Vlastní
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57 Pol__0227 Router sítě ks    1,00000 1 375,68 1 375,68 15,00 1 582,03 Vlastní

58 Pol__0228 Instalace routeru, SW nastavení sítě soubor 1,00000 2 233,25 2 233,25 15,00 2 568,24 Vlastní

Díl:M22K Slaboproud-kabely,chráničky 80 906,42 93 042,38

59 Pol__0249 Elektroinstalační chránička DN32 m     75,00000 16,97 1 272,75 15,00 1 463,66 Vlastní

60 Pol__0250 Sekání drážky ve zdivu m     75,00000 16,97 1 272,75 15,00 1 463,66 Vlastní

61 Pol__0251 Uložení ve zdivu m     75,00000 18,76 1 407,00 15,00 1 618,05 Vlastní

62 Pol__0252 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     75,00000 16,97 1 272,75 15,00 1 463,66 Vlastní

63 Pol__0253 Elektroinstalační chránička DN25 m     145,00000 13,40 1 943,00 15,00 2 234,45 Vlastní

64 Pol__0254 Sekání drážky ve zdivu m     145,00000 16,97 2 460,65 15,00 2 829,75 Vlastní

65 Pol__0255 Uložení ve zdivu m     145,00000 18,76 2 720,20 15,00 3 128,23 Vlastní

66 Pol__0256 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     145,00000 16,97 2 460,65 15,00 2 829,75 Vlastní

67 Pol__0257 Elektroinstalační chránička DN20 m     177,00000 12,51 2 214,27 15,00 2 546,41 Vlastní

68 Pol__0258 Sekání drážky ve zdivu m     177,00000 16,97 3 003,69 15,00 3 454,24 Vlastní

69 Pol__0259 Uložení ve zdivu m     177,00000 18,76 3 320,52 15,00 3 818,60 Vlastní

70 Pol__0260 Úprava drážky ve zdivu (dozdívky, hrubá úprava, začištění, malba) m     177,00000 16,97 3 003,69 15,00 3 454,24 Vlastní

71 Pol__0261 Mikrotrubička 10/5,5 m     35,00000 31,27 1 094,45 15,00 1 258,62 Vlastní

72 Pol__0262 Protažení mikrotrubičky chráničkou m     35,00000 16,97 593,95 15,00 683,04 Vlastní

73 Pol__0263 STP CAT 5E m     1 390,00000 9,83 13 663,70 15,00 15 713,26 Vlastní

74 Pol__0264 Protažení kabelu chráničkou nebo uložení v SDK stropě m     1 390,00000 8,04 11 175,60 15,00 12 851,94 Vlastní

75 Pol__0265 STP CAT 5E outdoor m     62,50000 13,40 837,50 15,00 963,13 Vlastní

76 Pol__0266 Protažení kabelu chráničkou m     63,00000 8,04 506,52 15,00 582,50 Vlastní

77 Pol__0267 JYTY 4x1 m     30,00000 16,97 509,10 15,00 585,47 Vlastní

78 Pol__0268 Protažení kabelu chráničkou m     30,00000 10,72 321,60 15,00 369,84 Vlastní

79 Pol__0269 SYKFY 2x2x0,5 m     63,00000 9,83 619,29 15,00 712,18 Vlastní

80 Pol__0270 Protažení kabelu chráničkou m     63,00000 10,72 675,36 15,00 776,66 Vlastní

81 Pol__0271 J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m     63,00000 14,29 900,27 15,00 1 035,31 Vlastní

82 Pol__0272 Protažení kabelu chráničkou m     63,00000 8,04 506,52 15,00 582,50 Vlastní

83 Pol__0273 Koaxiální kabel 75? m     240,00000 7,15 1 716,00 15,00 1 973,40 Vlastní

84 Pol__0274 Protažení kabelu chráničkou m     240,00000 8,04 1 929,60 15,00 2 219,04 Vlastní

85 Pol__0275 Koaxiální kabel 75? venkovní m     281,25000 10,72 3 015,00 15,00 3 467,25 Vlastní

86 Pol__0276 Protažení kabelu chráničkou m     281,00000 8,04 2 259,24 15,00 2 598,13 Vlastní
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87 Pol__0277 chránička 50mm UV stabilní m     15,00000 16,08 241,20 15,00 277,38 Vlastní

88 Pol__0278 Uložení chráničky ve stropě m     15,00000 18,76 281,40 15,00 323,61 Vlastní

89 Pol__0279 STP CAT 6A m     555,00000 13,40 7 437,00 15,00 8 552,55 Vlastní

90 Pol__0280 Protažení kabelu chráničkou nebo uložení v SDK stropě m     555,00000 8,04 4 462,20 15,00 5 131,53 Vlastní

91 Pol__0281 TREE kabel m     75,00000 16,08 1 206,00 15,00 1 386,90 Vlastní

92 Pol__0282 Protažení kabelu chráničkou nebo uložení v SDK stropě m     75,00000 8,04 603,00 15,00 693,45 Vlastní

Díl:M22MaR Měření a regulace - MaR 99 135,21 114 005,49

93 Pol__0163 PLC řídící jednotka, 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů 10A, 4 

analogové vstupy 0-10V, LAN, komunikace

ks    1,00000 14 087,00 14 087,00 15,00 16 200,05 Vlastní

94 Pol__0164 Montáž jednotky do rozvaděče a připojení vstupů/výstupů, zařízení na 

sběrnici TREE

ks    1,00000 1 339,95 1 339,95 15,00 1 540,94 Vlastní

95 Pol__0165 Zdroj 24V 4,2A ks    1,00000 1 660,64 1 660,64 15,00 1 909,74 Vlastní

96 Pol__0166 Montáž a zapojení ks    1,00000 7 808,00 7 808,00 15,00 8 979,20 Vlastní

97 Pol__0167 Rozšiřující jednotka 16x relé 16A ks    1,00000 2 588,00 2 588,00 15,00 2 976,20 Vlastní

98 Pol__0168 Montáž jednotky do rozvaděče a připojení vstupů/výstupů ks    1,00000 491,32 491,32 15,00 565,02 Vlastní

99 Pol__0169 Elektro ventil na regulaci podlahového topení, komunikační sběrnice 

TREE

ks    12,00000 1 998,00 23 976,00 15,00 27 572,40 Vlastní

## Pol__0170 Montáž a zapojení ks    12,00000 312,66 3 751,92 15,00 4 314,71 Vlastní

## Pol__0171 Senzor teploty do tlačítka ks    19,00000 1 027,30 19 518,70 15,00 22 446,51 Vlastní

## Pol__0172 Montáž a zapojení ks    19,00000 205,46 3 903,74 15,00 4 489,30 Vlastní

## Pol__0173 Jednotka připojení senzorů teploty ks    1,00000 1 389,08 1 389,08 15,00 1 597,44 Vlastní

## Pol__0174 Montáž a zapojení jednotky, připojení kabelů od senzorů teploty ks    1,00000 1 071,96 1 071,96 15,00 1 232,75 Vlastní

## Pol__0175 Komfortní senzor - snímání CO2, vlhkosti, komunikace na sběrnice TREE ks    6,00000 1 764,27 10 585,62 15,00 12 173,46 Vlastní

## Pol__0176 Montáž a zapojení ks    6,00000 205,46 1 232,76 15,00 1 417,67 Vlastní

## Pol__0177 Meteostanice - déšť, rychlost větru, osvit - komunikace na sběrnici TREE ks    1,00000 2 318,11 2 318,11 15,00 2 665,83 Vlastní

## Pol__0178 Montáž a zapojení ks    1,00000 732,51 732,51 15,00 842,39 Vlastní

## Pol__0179 Oživení a programování soubor 1,00000 2 679,90 2 679,90 15,00 3 081,89 Vlastní

Díl:M22T Televize 17 106,90 19 672,94

## Pol__0229 F konektor ks    50,00000 2,68 134,00 15,00 154,10 Vlastní

## Pol__0230 Montáž - zakončení koaxiálního kabelu F konektorem ks    50,00000 4,47 223,50 15,00 257,03 Vlastní

## Pol__0231 Neosazený patch panel ks    1,00000 500,25 500,25 15,00 575,29 Vlastní

## Pol__0232 Montáž panelu do racku, uzemnění ks    1,00000 585,11 585,11 15,00 672,88 Vlastní

bezhalogenový kabel, 2 × 1,5 mm2 (oranžová/bílá), 2 × 0,6 mm (oranžová/bílá), 2 × 0,6 mm (zelená/bílá)
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O: D 1.4.5
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Slaboproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika

## Pol__0233 Keystone na F konektor ks    16,00000 49,13 786,08 15,00 903,99 Vlastní

## Pol__0234 Montáž koaxiální kabelu na Keystone, zacvaknutí do neosazeného patch 

panelu

ks    16,00000 34,84 557,44 15,00 641,06 Vlastní

## Pol__0235 Svodič bleskových proudů pro koaxiální kabely ze střechy, 1,5kA ks    9,00000 491,32 4 421,88 15,00 5 085,16 Vlastní

## Pol__0236 Zapojení svodičů, připojení koaxiální rozvodů, uzemnění ks    9,00000 89,33 803,97 15,00 924,57 Vlastní

## Pol__0237 Střešní stožár STA, trojnožka na zatížení, výška min. 1,5m ks    1,00000 3 479,40 3 479,40 15,00 4 001,31 Vlastní

## Pol__0238 Betonové desky na zatížení ks    6,00000 52,70 316,20 15,00 363,63 Vlastní

## Pol__0239 Montáž střešního stožátu ks    1,00000 1 339,95 1 339,95 15,00 1 540,94 Vlastní

## Pol__0240 DVB-T2 anténa ks    1,00000 892,41 892,41 15,00 1 026,27 Vlastní

## Pol__0241 Montáž ks    1,00000 491,32 491,32 15,00 565,02 Vlastní

## Pol__0242 Zesilovač ks    1,00000 508,29 508,29 15,00 584,53 Vlastní

## Pol__0243 Montáž ks    1,00000 205,46 205,46 15,00 236,28 Vlastní

## Pol__0244 Zdroj ks    1,00000 316,23 316,23 15,00 363,66 Vlastní

## Pol__0245 Montáž ks    1,00000 134,00 134,00 15,00 154,10 Vlastní

## Pol__0246 Rozbočovač ks    1,00000 71,46 71,46 15,00 82,18 Vlastní

## Pol__0247 Montáž + propojení patch panelu na keystone "F" vč. propojek ks    1,00000 1 339,95 1 339,95 15,00 1 540,94 Vlastní

Díl:M22Z Slaboproud-zásuvky 6 865,96 7 895,85
## Pol__0284 Krabice do zdiva vzduchotěsná, prostupy z pružného materiálu ks    20,00000 16,08 321,60 15,00 369,84 Vlastní

## Pol__0285 Montáž krabice do stěny vč. vykroužení a sádrování ks    20,00000 53,60 1 072,00 15,00 1 232,80 Vlastní

## Pol__0286 FM+TV+SAT zásuvka kompletní, bez rámečku ks    6,00000 188,49 1 130,94 15,00 1 300,58 Vlastní

## Pol__0287 Montáž a připojení ks    6,00000 79,50 477,00 15,00 548,55 Vlastní

## Pol__0288 LAN zásuvka dvojitá (2x RJ-45 STP) kompletní, bez rámečku ks    14,00000 196,53 2 751,42 15,00 3 164,13 Vlastní

## Pol__0289 Montáž a připojení ks    14,00000 79,50 1 113,00 15,00 1 279,95 Vlastní

Díl:M22MaR Měření a regulace - MaR 6 500,00 7 475,00
## Pol__0180 Výrobní dokumentace soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 15,00 7 475,00 Vlastní

Celkem 315 375,15

výrobní dokumentace systému MaR

Stránka 155 z 177Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 210201

O: D 1.4.6

R: D 1.4.5a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:_1 Komunikační systém  sestra - pacient, koncové prvky 165 074,70 189 835,91

1 Pol__0001 Napáječ 250W 24V IP - dodávka ks 1,00000 13 310,17 13 310,17 15,00 15 306,70 Vlastní

2 Pol__0002 Napáječ 250W 24V IP - montáž ks 1,00000 527,05 527,05 15,00 606,11 Vlastní

3 Pol__0003 Pager textový Commtech 7950 - dodávka ks 3,00000 3 198,01 9 594,03 15,00 11 033,13 Vlastní

4 Pol__0004 Pager textový Commtech 7950- montáž ks 3,00000 401,99 1 205,97 15,00 1 386,87 Vlastní

5 Pol__0005 Pagingová ústředna - dodávka ks 1,00000 20 438,70 20 438,70 15,00 23 504,51 Vlastní

6 Pol__0006 Pagingová ústředna - montáž ks 1,00000 1 875,93 1 875,93 15,00 2 157,32 Vlastní

7 Pol__0007 Signalizační jednotka s displejem bezdrátová 869 S a RFID IP - dodávka ks 11,00000 1 509,68 16 606,48 15,00 19 097,45 Vlastní

8 Pol__0008 Signalizační jednotka s displejem bezdrátová 869 S a RFID IP - montáž ks 11,00000 80,40 884,40 15,00 1 017,06 Vlastní

9 Pol__0009 Switch modul ZPT (RJ45) IP - dodávka ks 2,00000 2 880,89 5 761,78 15,00 6 626,05 Vlastní

10 Pol__0010 Switch modul ZPT (RJ45) IP - montáž ks 2,00000 473,45 946,90 15,00 1 088,94 Vlastní

11 Pol__0011 Switch 8 portů - dodávka ks 1,00000 2 130,52 2 130,52 15,00 2 450,10 Vlastní

12 Pol__0012 Switch 8 portů - montáž ks 1,00000 473,45 473,45 15,00 544,47 Vlastní

13 Pol__0013 Systémový server VoIP ACRIOS - dodávka ks 1,00000 30 774,19 30 774,19 15,00 35 390,32 Vlastní

14 Pol__0014 Systémový server VoIP ACRIOS - montáž ks 1,00000 4 913,15 4 913,15 15,00 5 650,12 Vlastní

15 Pol__0015 Táhlo nouzového volání IP - dodávka ks 2,00000 602,98 1 205,96 15,00 1 386,85 Vlastní

16 Pol__0016 Táhlo nouzového volání IP - montáž ks 2,00000 134,00 268,00 15,00 308,20 Vlastní

17 Pol__0017 Táhlo nouzového volání s tlačíkem IP - dodávka ks 4,00000 602,98 2 411,92 15,00 2 773,71 Vlastní

18 Pol__0018 Táhlo nouzového volání s tlačíkem IP - montáž ks 4,00000 134,00 536,00 15,00 616,40 Vlastní

19 Pol__0019 Terminál personálu signalizační IP - dodávka ks 1,00000 3 065,81 3 065,81 15,00 3 525,68 Vlastní

20 Pol__0020 Terminál personálu signalizační IP - montáž ks 1,00000 473,45 473,45 15,00 544,47 Vlastní

21 Pol__0021 Volací šňůra IP - dodávka ks 6,00000 854,89 5 129,34 15,00 5 898,74 Vlastní

22 Pol__0022 Volací šňůra IP - montáž ks 6,00000 49,13 294,78 15,00 339,00 Vlastní

23 Pol__0023 Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP - dodávka ks 6,00000 531,52 3 189,09 15,00 3 667,45 Vlastní

24 Pol__0024 Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP - montáž ks 6,00000 205,46 1 232,76 15,00 1 417,67 Vlastní

25 Pol__0025 Instalační rámeček malý - dodávka ks 6,00000 18,76 112,56 15,00 129,44 Vlastní

26 Pol__0026 Instalační rámeček malý - montáž ks 6,00000 13,40 80,40 15,00 92,46 Vlastní

27 Pol__0027 Instalační rámeček malý (ZU ZVST) - dodávka ks 6,00000 18,76 112,56 15,00 129,44 Vlastní

28 Pol__0028 Instalační rámeček malý (ZU ZVST) - montáž ks 6,00000 13,40 80,40 15,00 92,46 Vlastní

29 Pol__0029 Instalační rámeček střední (TPS AVKJV) - dodávka ks 1,00000 18,76 18,76 15,00 21,57 Vlastní

30 Pol__0031 Instalační rámeček střední (TPS AVKJV) - montáž ks 1,00000 13,40 13,40 15,00 15,41 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Sestra-pacient

Komunikace sestra-pacient
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O: D 1.4.6

R: D 1.4.5a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Sestra-pacient

Komunikace sestra-pacient

31 Pol__0032 Kabel FTP 5E LSOH - dodávka m     130,00000 9,83 1 277,90 15,00 1 469,59 Vlastní

32 Pol__0033 Kabel FTP 5E LSOH-montáž m     130,00000 13,40 1 742,00 15,00 2 003,30 Vlastní

33 Pol__0034 Kabel CHKE-R 2 x 1,5 - dodávka m     30,00000 25,91 777,30 15,00 893,90 Vlastní

34 Pol__0035 Kabel CHKE-R 2 x 1,5-montáž m     130,00000 16,97 2 206,10 15,00 2 537,02 Vlastní

35 Pol__0036 Kabel UTP 5E LSOH - dodávka m     70,00000 8,04 562,80 15,00 647,22 Vlastní

36 Pol__0037 Kabel UTP 5E LSOH-montáž m     70,00000 13,40 938,00 15,00 1 078,70 Vlastní

37 Pol__0038 Konektor RJ45 včetně proměření - dodávka ks    30,00000 58,00 1 740,00 15,00 2 001,00 Vlastní

38 Pol__0039 Konektor RJ45 včetně proměření-montáž ks    30,00000 169,73 5 091,90 15,00 5 855,69 Vlastní

39 Pol__0040 Kontrola a otestování rozvodného vedení ks    1,00000 1 786,60 1 786,60 15,00 2 054,59 Vlastní

40 Pol__0041 Kontrola provozu a zaškolení ks    1,00000 1 786,60 1 786,60 15,00 2 054,59 Vlastní

41 Pol__0042 Krabice KT250- dodávka ks    2,00000 134,00 268,00 15,00 308,20 Vlastní

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele
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Cena s 
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Sestra-pacient

Komunikace sestra-pacient

42 Pol__0043 Krabice KT250-montáž ks    2,00000 134,00 268,00 15,00 308,20 Vlastní

43 Pol__0044 Krabice KU68 pod omítku- dodávka ks    26,00000 16,08 418,08 15,00 480,79 Vlastní

44 Pol__0045 Krabice KU68 pod omítku-montáž ks    26,00000 53,60 1 393,60 15,00 1 602,64 Vlastní

45 Pol__0046 Naprogramování a konfigurace systému ks    1,00000 5 583,13 5 583,13 15,00 6 420,60 Vlastní

46 Pol__0047 SW licence účastníka- dodávka ks    12,00000 318,91 3 826,92 15,00 4 400,96 Vlastní

47 Pol__0048 SW licence účastníka-montáž ks    12,00000 89,33 1 071,96 15,00 1 232,75 Vlastní

48 Pol__0049 Trubka HFX prům. 25 mm - dodávka m     200,00000 16,08 3 216,00 15,00 3 698,40 Vlastní

49 Pol__0050 Trubka HFX prům. 25 mm-montáž m     70,00000 18,76 1 313,20 15,00 1 510,18 Vlastní

50 Pol__0051 Závěs volací šnůry- dodávka ks    6,00000 231,36 1 388,16 15,00 1 596,38 Vlastní

51 Pol__0052 Závěs volací šnůry-montáž ks    6,00000 89,33 535,98 15,00 616,38 Vlastní

52 Pol__0053 Zkratovací propojka (jumper)-montáž ks    24,00000 4,47 107,28 15,00 123,37 Vlastní

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele
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Komunikace sestra-pacient

53 Pol__0054 Zkratovací propojka (jumper)-dodávka ks    24,00000 4,47 107,28 15,00 123,37 Vlastní

Celkem 165 074,70

Řízený přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet 

přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. 

Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s., Podpora napájení po Ethernetu (PoE), zařízení 

kompatibilní se stávajícím systémem uživatele
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 161 739,38 186 000,29

1 132201210R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 

m3 13,48950 419,85 5 663,57 15,00 6 513,11 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : (3,35+1,94)/2*0,85*(13-7) 13,49000

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 13,48950 31,27 421,82 15,00 485,09 800-1 RTS 22/ I

3 133201101R00Hloubení šachet v hornině 3

 do 100 m3

m3 45,64000 440,40 20 099,86 15,00 23 114,84 800-1 RTS 22/ I

IO01-3 : 2*2*2 8,00000

startovací jáma : 2*2*3 12,00000

vytahovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,35 13,40000

ŠD : 1*1*2,24 2,24000

4 133201109R00Hloubení šachet v hornině 3

 příplatek za lepivost horniny

m3 45,64000 31,27 1 427,16 15,00 1 641,23 800-1 RTS 22/ I

5 141700108R00Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 310 mm m 7,00000 3 403,47 23 824,29 15,00 27 397,93 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : 7 7,00000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Dešťová kanalizační přípojka

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným 

vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.
Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu 

čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy 

na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je 

nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Dešťová kanalizační přípojka

6 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2 16,00000 119,70 1 915,20 15,00 2 202,48 800-1 RTS 22/ I

IO01-3 retence : 2*4*2 16,00000

7 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 16,00000 66,55 1 064,80 15,00 1 224,52 800-1 RTS 22/ I

8 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 4 m

m2 102,54000 215,29 22 075,84 15,00 25 387,22 800-1 RTS 22/ I

IO01-3 startovací jáma : 2*4*3 24,00000

vytahovací jáma : 2*4*2,5 20,00000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*4*3,35 26,80000

IO01-2,3 : (3,35+1,94)/2*(13-7)*2 31,74000

9 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 102,54000 100,94 10 350,39 15,00 11 902,95 800-1 RTS 22/ I

10 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 13,48950 113,45 1 530,38 15,00 1 759,94 800-1 RTS 22/ I

11 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 6,17728 266,20 1 644,39 15,00 1 891,05 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : (3,35+1,94)/2*0,85*(13-7) 13,49000

IO01-3 : 2*2*2 8,00000

startovací jáma : 2*2*3 12,00000

vytahovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,35 13,40000

ŠD : 1*1*2,24 2,24000

zásypy : -52,95222 -52,95000

12 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 59,12950 18,49 1 093,30 15,00 1 257,30 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : (3,35+1,94)/2*0,85*(13-7) 13,49000

IO01-3 : 2*2*2 8,00000

startovací jáma : 2*2*3 12,00000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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DPH Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Dešťová kanalizační přípojka

vytahovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,35 13,40000

ŠD : 1*1*2,24 2,24000

13 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 52,95222 127,74 6 764,12 15,00 7 778,74 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : (2,8+1,39)/2*0,85*(13-7) 10,68000

IO01-3 : 2*2*2 8,00000

-0,75*0,75*3,14*1,75 -3,09000

startovací jáma : 2*2*3 12,00000

vytahovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,35 13,40000

ŠD : 1*1*2,24 2,24000

-0,2*0,2*3,14*2,24 -0,28000

14 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 

22 mm

m3 2,29500 190,27 436,67 15,00 502,17 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : 0,85*(13-7)*0,45 2,29000

15 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 11,73683 1 188,09 13 944,41 15,00 16 036,07 800-1 RTS 22/ I

6,17728*1,9 11,74000

16 14231117R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější 

průměr 324,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm

m 7,00000 4 466,50 31 265,50 15,00 35 955,33 SPCM RTS 22/ I

IO01-2,3 : 7 7,00000

17 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 97,11437 187,59 18 217,68 15,00 20 950,33 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  IO01-2,3 : (2,8+1,39)/2*0,85*(13-7) 10,68000

  IO01-3 : 2*2*2 8,00000

  -0,75*0,75*3,14*1,75 -3,09000

  startovací jáma : 2*2*3 12,00000

  vytahovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

  šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,35 13,40000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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DPH Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Dešťová kanalizační přípojka

  ŠD : 1*1*2,24 2,24000

  -0,2*0,2*3,14*2,24 -0,28000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

52,95222*1,834 97,11000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 517,98 1 745,68
18 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm

m3 0,91000 1 277,42 1 162,45 15,00 1 336,82 827-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : 6*0,85*0,1 0,51000

2*2*0,1 0,40000

19 452311141R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20

m3 0,10000 3 555,33 355,53 15,00 408,86 827-1 RTS 22/ I

IO01-3 ŠD1 : 1*1*0,1 0,10000

Díl:8 Trubní vedení 9 862,03 11 341,33

20 871 PC Dodávka a montáž vymezovacích objímek včetně uzavření chráničky 

manžetami

m     7,00000 893,30 6 253,10 15,00 7 191,07 Vlastní

IO01-2,3 : 7 7,00000

21 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 

mm

m 13,00000 178,66 2 322,58 15,00 2 670,97 827-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : 13 13,00000

22 286114010R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; 

Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 3 000,0 mm

kus 5,00000 257,27 1 286,35 15,00 1 479,30 SPCM RTS 22/ I

IO01-2,3 : 5 5,00000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 27 299,24 31 394,13

23 899102111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 

100 kg

kus 1,00000 1 339,95 1 339,95 15,00 1 540,94 827-1 RTS 22/ I

IO01-3 ŠD1 : 1 1,00000

24 894432112R00Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 3 198,01 3 198,01 15,00 3 677,71 827-1 RTS 22/ I

IO01-3 : 1 1,00000

25 286971672R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 

478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 1,00000 2 662,03 2 662,03 15,00 3 061,33 SPCM RTS 22/ I

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Dešťová kanalizační přípojka

IO01-3 ŠD1 : 1 1,00000

26 286971491R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 

2 000,0 mm

kus 1,00000 1 965,26 1 965,26 15,00 2 260,05 SPCM RTS 22/ I

IO01-3 ŠD1 : 1 1,00000

27 286971413R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 750,0 mm kus 1,00000 1 974,19 1 974,19 15,00 2 270,32 SPCM RTS 22/ I

28 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 1,00000 178,66 178,66 15,00 205,46 SPCM RTS 22/ I

29 55241701R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; 

únosnost 1 500 kg

kus 1,00000 795,04 795,04 15,00 914,30 SPCM RTS 22/ I

IO01-3 ŠD1 : 1 1,00000

30 59226PC Retenční šachta s bezpečnostním přepadem dodávka a montáž kus 1,00000 15 186,10 15 186,10 15,00 17 464,02 Vlastní

IO01-3 : 1 1,00000

Díl:99 Přesun hmot 34 241,86 39 378,14

31 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu

t 105,41145 324,84 34 241,86 15,00 39 378,14 827-1 RTS 22/ I

Celkem 234 660,49

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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DPH Ceník

Cen. 
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/ platnost

Díl:1 Zemní práce 181 231,71 208 416,47

1 132201210R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 

m3 34,34000 325,16 11 165,99 15,00 12 840,89 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 : (3,3+1,75)/2*0,85*(23-7) 34,34000

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 34,34000 31,27 1 073,81 15,00 1 234,88 800-1 RTS 22/ I

3 133201101R00Hloubení šachet v hornině 3

 do 100 m3

m3 36,46000 440,40 16 056,98 15,00 18 465,53 800-1 RTS 22/ I

IO01-4 startovací jáma : 2*2*2,64 10,56000

vytahovací jáma : 2*2*2,21 8,84000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,3 13,20000

ŠS1 : 1*1*2,11 2,11000

ŠS2 : 1*1*1,75 1,75000

4 133201109R00Hloubení šachet v hornině 3

 příplatek za lepivost horniny

m3 36,46000 31,27 1 140,10 15,00 1 311,12 800-1 RTS 22/ I

5 141700108R00Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 310 mm m 7,00000 3 403,47 23 824,29 15,00 27 397,93 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 : 7 7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Splašková kanalizační přípojka

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným 

vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.
Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu 

čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy 

na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je 

nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Splašková kanalizační přípojka

6 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 4 m

m2 80,80000 215,29 17 395,43 15,00 20 004,74 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 : (3,3+1,75)/2*16*2 80,80000

7 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 80,80000 100,94 8 155,95 15,00 9 379,34 800-1 RTS 22/ I

8 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 34,34000 113,45 3 895,87 15,00 4 480,25 800-1 RTS 22/ I

9 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 13,91050 266,20 3 702,98 15,00 4 258,43 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 : (3,3+1,75)/2*0,85*(23-7) 34,34000

IO01-4 startovací jáma : 2*2*2,64 10,56000

vytahovací jáma : 2*2*2,21 8,84000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,3 13,20000

ŠS1 : 1*1*2,11 2,11000

ŠS2 : 1*1*1,75 1,75000

zásyp : -56,88950 -56,89000

10 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 70,80000 18,49 1 309,09 15,00 1 505,45 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 : (3,3+1,75)/2*0,85*(23-7) 34,34000

IO01-4 startovací jáma : 2*2*2,64 10,56000

vytahovací jáma : 2*2*2,21 8,84000

šachta pro napojení do stávající kanalizace : 2*2*3,3 13,20000

ŠS1 : 1*1*2,11 2,11000

ŠS2 : 1*1*1,75 1,75000

11 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 62,83518 127,74 8 026,57 15,00 9 230,56 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 výkop rýhy : 34,34 34,34000

výkop šachty : 36,46 36,46000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Splašková kanalizační přípojka

IO01-2,4 obsyp : -6,12 -6,12000

IO01-2,3 lože : -1,36 -1,36000

ŠS 1,2 : -0,2*0,2*3,14*2,11 -0,27000

-0,2*0,2*3,14*1,75 -0,22000

12 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 

22 mm

m3 6,12000 190,27 1 164,45 15,00 1 339,12 800-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 : 16*0,85*0,45 6,12000

13 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 26,42995 1 188,09 31 401,16 15,00 36 111,33 800-1 RTS 22/ I

13,9105*1,9 26,43000

14 14231117R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější 

průměr 324,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm

m 7,00000 4 466,50 31 265,50 15,00 35 955,33 SPCM RTS 22/ I

IO01-2,3 : 7 7,00000

15 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 115,23972 187,90 21 653,54 15,00 24 901,57 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  IO01-2,4 výkop rýhy : 34,34 34,34000

  výkop šachty : 36,46 36,46000

  IO01-2,4 obsyp : -6,12 -6,12000

  IO01-2,3 lože : -1,36 -1,36000

  ŠS 1,2 : -0,2*0,2*3,14*2,11 -0,27000

  -0,2*0,2*3,14*1,75 -0,22000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

62,83518*1,834 115,24000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 448,34 2 815,59
16 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm

m3 1,36000 1 277,42 1 737,29 15,00 1 997,88 827-1 RTS 22/ I

IO01-2,3 : 16*0,85*0,1 1,36000

17 452311141R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20

m3 0,20000 3 555,23 711,05 15,00 817,71 827-1 RTS 22/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Splašková kanalizační přípojka

IO01-4 ŠS1,2 : 1*1*0,1*2 0,20000

Díl:8 Trubní vedení 11 905,90 13 691,79

18 871 PC Dodávka a montáž vymezovacích objímek včetně uzavření chráničky 

manžetami

m     7,00000 893,30 6 253,10 15,00 7 191,07 Vlastní

IO01-2,4 : 7 7,00000

19 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 

mm

m 23,00000 178,66 4 109,18 15,00 4 725,56 827-1 RTS 22/ I

IO01-2,4 : 23 23,00000

20 286114010R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; 

Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 3 000,0 mm

kus 6,00000 257,27 1 543,62 15,00 1 775,16 SPCM RTS 22/ I

IO01-2,4 : 6 6,00000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 24 387,08 28 045,14

21 894432112R00Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 2,00000 1 339,95 2 679,90 15,00 3 081,89 827-1 RTS 22/ I

IO01-4 : 2 2,00000

22 899102111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 

100 kg

kus 2,00000 3 198,01 6 396,02 15,00 7 355,42 827-1 RTS 22/ I

IO01-4 : 2 2,00000

23 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 4,00000 178,66 714,64 15,00 821,84 SPCM RTS 22/ I

IO01-4 : 2*2 4,00000

24 286971491R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 

2 000,0 mm

kus 2,00000 1 965,26 3 930,52 15,00 4 520,10 SPCM RTS 22/ I

IO01-4 : 2 2,00000

25 286971413R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 750,0 mm kus 2,00000 1 875,93 3 751,86 15,00 4 314,64 SPCM RTS 22/ I

IO01-4 : 2 2,00000

26 286971672R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 

478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 2,00000 2 662,03 5 324,06 15,00 6 122,67 SPCM RTS 22/ I

IO01-4 ŠS1,2 : 2 2,00000

27 55241701R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; 

únosnost 1 500 kg

kus 2,00000 795,04 1 590,08 15,00 1 828,59 SPCM RTS 22/ I

Díl:99 Přesun hmot 46 166,06 53 090,97

28 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu

t 129,20088 357,32 46 166,06 15,00 53 090,97 827-1 RTS 22/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Splašková kanalizační přípojka

Celkem 266 139,09
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DPH Ceník
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Díl:1 Zemní práce 111 927,99 128 717,19

1 132201210R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 

m3 30,94000 325,16 10 060,45 15,00 11 569,52 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*0,7*1,7 30,94000

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 30,94000 31,27 967,49 15,00 1 112,61 800-1 RTS 22/ I

3 133201101R00Hloubení šachet v hornině 3

 do 100 m3

m3 20,68000 1 063,03 21 983,46 15,00 25 280,98 800-1 RTS 22/ I

IO01-4 startovací jáma : 2*2*1,71 6,84000

vytahovací jáma : 2*2*1,65 6,60000

šachta pro napojení do stávajícího vodovodu : 2*2*1,81 7,24000

4 133201109R00Hloubení šachet v hornině 3

 příplatek za lepivost horniny

m3 20,68000 31,27 646,66 15,00 743,66 800-1 RTS 22/ I

5 141721102R00Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm m 7,00000 1 063,03 7 441,21 15,00 8 557,39 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : 7 7,00000

6 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2 129,76000 119,70 15 532,27 15,00 17 862,11 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*1,7*2 88,40000

IO01-4 startovací jáma : 2*4*1,71 13,68000

vytahovací jáma : 2*4*1,65 13,20000

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Vodovodní přípojka

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi 

vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Vodovodní přípojka

šachta pro napojení do stávajícího vodovodu : 2*4*1,81 14,48000

7 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 129,76000 66,55 8 635,53 15,00 9 930,86 800-1 RTS 22/ I

8 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 30,94000 113,45 3 510,14 15,00 4 036,66 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*0,7*1,7 30,94000

9 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 8,19000 266,20 2 180,18 15,00 2 507,21 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*0,7*0,3 5,46000

IO 01-6 : (33-7)*0,7*0,15 2,73000

10 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 51,62000 18,49 954,45 15,00 1 097,62 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*0,7*1,7 30,94000

IO01-4 startovací jáma : 2*2*1,71 6,84000

vytahovací jáma : 2*2*1,65 6,60000

šachta pro napojení do stávajícího vodovodu : 2*2*1,81 7,24000

11 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 43,43000 127,74 5 547,75 15,00 6 379,91 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*0,7*1,25 22,75000

IO01-4 startovací jáma : 2*2*1,71 6,84000

vytahovací jáma : 2*2*1,65 6,60000

šachta pro napojení do stávajícího vodovodu : 2*2*1,81 7,24000

12 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 

22 mm

m3 5,46000 190,27 1 038,87 15,00 1 194,70 800-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*0,7*0,3 5,46000

13 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 15,56100 1 188,09 18 487,87 15,00 21 261,05 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek
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Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Vodovodní přípojka

  IO 01-6 : (33-7)*0,7*0,3 5,46000

  IO 01-6 : (33-7)*0,7*0,15 2,73000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

8,19*1,9 15,56000

14 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 79,65062 187,59 14 941,66 15,00 17 182,91 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  IO 01-6 : (33-7)*0,7*1,25 22,75000

  IO01-4 startovací jáma : 2*2*1,71 6,84000

  vytahovací jáma : 2*2*1,65 6,60000

  šachta pro napojení do stávajícího vodovodu : 2*2*1,81 7,24000

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

43,43*1,834 79,65000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 487,36 4 010,46
15 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm

m3 2,73000 1 277,42 3 487,36 15,00 4 010,46 827-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : (33-7)*0,7*0,15 2,73000

Díl:99 Přesun hmot 33 001,07 37 951,23

16 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu

t 92,35718 357,32 33 001,07 15,00 37 951,23 827-1 RTS 22/ I

Díl:8 Trubní vedení 219 634,47 252 579,64

17 891211111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 777,17 777,17 15,00 893,75 827-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : 1 1,00000

18 871181121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 50 mm

m 33,00000 150,07 4 952,31 15,00 5 695,16 827-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : 33 33,00000

v otevřeném výkopu,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevřeném výkopu,
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Vodovodní přípojka

19 891359111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 

Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo 

plastických hmot, DN 200 mm

kus 1,00000 1 143,42 1 143,42 15,00 1 314,93 827-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : 1 1,00000

20 722219191R00Montáž zemních souprav  kus 1,00000 147,39 147,39 15,00 169,50 800-721 RTS 22/ I

IO 01-6 : 1 1,00000

21 230194005R00Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 2,00000 893,30 1 786,60 15,00 2 054,59 RTS 22/ I

IO 01-6 : 2 2,00000

22 273443851T Manžeta na chráničky EPDM 50 x 150 mm kus 2,00000 893,30 1 786,60 15,00 2 054,59 Vlastní

23 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 33,00000 24,57 810,81 15,00 932,43 827-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : 33 33,00000

24 892241111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 33,00000 17,24 568,92 15,00 654,26 827-1 RTS 22/ I

25 899401112R00Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 458,26 458,26 15,00 527,00 827-1 RTS 22/ I

26 899711122R00Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 26,00000 11,61 301,86 15,00 347,14 827-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : 33-7 26,00000

27 899731113R00Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 33,00000 50,02 1 650,66 15,00 1 898,26 827-1 RTS 22/ I

IO 01-6 : 33 33,00000

28 28615143R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 7,4; PN 16; D = 50,0 mm; s 

= 6,90 mm; l = 4000,0 mm

m 35,97000 5 475,93 196 969,20 15,00 226 514,58 SPCM RTS 22/ I

IO 01-6 : 33*1,09 35,97000

29 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 

mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,00000 679,80 679,80 15,00 781,77 SPCM RTS 22/ I

IO 01-6 : 1 1,00000

30 42228154R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 6/4"; provedení -  na 

obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 100 mm; médium pro 

agresivní vodu a vodu s nečistotami; těleso mosaz

kus 1,00000 4 823,82 4 823,82 15,00 5 547,39 SPCM RTS 22/ I

31 42273390T pas navrtávací DN 200 - 2" , pro vodu kus 1,00000 2 197,00 2 197,00 15,00 2 526,55 Vlastní

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku,

včetně podezdění

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !
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Vodovodní přípojka

IO 01-6 : 1 1,00000

32 42291010R souprava zemní tuhá šoupátková; pro vodu; DN 50; krycí hloubka 1,5 m kus 1,00000 580,65 580,65 15,00 667,75 SPCM RTS 22/ I

Celkem 368 050,89
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S: 210201

O: IO 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 137 965,83 166 938,65

1 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 

m3 59,13520 724,47 42 841,68 21,00 51 838,43 800-1 RTS 22/ I

IO01-7 : 38,3*0,8*(2,25+1,61)/2 59,14000

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 59,13520 31,27 1 849,16 21,00 2 237,48 800-1 RTS 22/ I

3 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2 147,83800 119,70 17 696,21 21,00 21 412,41 800-1 RTS 22/ I

IO01-7 : 38,3*(2,25+1,61)/2*2 147,84000

4 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 147,83800 66,55 9 838,62 21,00 11 904,73 800-1 RTS 22/ I

5 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 59,13520 113,45 6 708,89 21,00 8 117,76 800-1 RTS 22/ I

6 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 13,78800 266,20 3 670,37 21,00 4 441,15 800-1 RTS 22/ I

IO01-7 : 38,3*0,8*0,45 13,79000

7 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 59,13520 18,49 1 093,41 21,00 1 323,03 800-1 RTS 22/ I

8 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 45,34720 127,74 5 792,65 21,00 7 009,11 800-1 RTS 22/ I

IO01-7 : 38,3*0,8*(1,8+1,16)/2 45,35000

9 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 

22 mm

m3 9,19200 190,27 1 748,96 21,00 2 116,24 800-1 RTS 22/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Přeložka vodovodní přípojky

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

v místě stavby

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Přeložka vodovodní přípojky

IO01-7 : 38,3*0,8*0,3 9,19000

10 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 26,19720 1 188,09 31 124,63 21,00 37 660,80 800-1 RTS 22/ I

IO01-7 : 38,3*0,8*0,45*1,9 26,20000

11 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 83,16676 187,59 15 601,25 21,00 18 877,51 SPCM RTS 22/ I

IO01-7 : 45,3472*1,834 83,17000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 

železničního svršku)

13 240,75 16 021,31

12 452313141R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 

prostého třídy C 16/20

m3 2,50000 2 947,89 7 369,73 21,00 8 917,37 827-1 RTS 22/ I

IO01-8 : 5*0,5 2,50000

13 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm

m3 4,59600 1 277,42 5 871,02 21,00 7 103,93 827-1 RTS 22/ I

IO01-7 : 38,3*0,8*0,15 4,60000

Díl:8 Trubní vedení 29 437,66 35 619,57

14 857601101R00Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 

potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 211,71 423,42 21,00 512,34 827-1 RTS 22/ I

15 871251121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 110 mm

m 38,30000 82,54 3 161,28 21,00 3 825,15 827-1 RTS 22/ I

IO01-8 : 38,3 38,30000

16 877252121R00Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 

průměru 110 mm

kus 10,00000 298,79 2 987,90 21,00 3 615,36 827-1 RTS 22/ I

IO01-8 : 5*2 10,00000

17 892271111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 38,30000 17,33 663,74 21,00 803,13 827-1 RTS 22/ I

IO01-8 : 38,3 38,30000

18 899711122R00Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 38,30000 12,06 461,90 21,00 558,90 827-1 RTS 22/ I

19 899731113R00Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 38,30000 50,02 1 915,77 21,00 2 318,08 827-1 RTS 22/ I

20 722290237R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 38,30000 75,93 2 908,12 21,00 3 518,83 800-721 RTS 22/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku,
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přeložka

Přeložka vodovodní přípojky

21 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 

mm; di = 96,8 mm; s = 6,60 mm;  použití pro vodovody

m 42,13000 178,66 7 526,95 21,00 9 107,61 SPCM RTS 22/ I

IO01-8 : 38,3*1,1 42,13000

22 286538112R koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 138,0 mm; di = 

110,0 mm; spoj elektrosvařovaný

kus 4,00000 1 223,82 4 895,28 21,00 5 923,29 SPCM RTS 22/ I

IO01-8 : 4 4,00000

23 286538121R koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 142,0 mm; di = 

110,0 mm; spoj elektrosvařovaný

kus 1,00000 1 223,82 1 223,82 21,00 1 480,82 SPCM RTS 22/ I

IO01-8 : 1 1,00000

24 422935303R spojka jištěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 80, 

hrdlo 2 DN = 80; L =  270 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; 

těleso tvárná litina

kus 2,00000 1 634,74 3 269,48 21,00 3 956,07 SPCM RTS 22/ I

IO01-8 : 2 2,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 40 732,48 49 286,30

25 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu

t 113,99440 357,32 40 732,48 21,00 49 286,30 827-1 RTS 22/ I

Celkem 221 376,72

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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týden 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Předání a převzetí staveniště 
Zařízení staveniště 
Přesuny hmot
Zemní práce 
Zakládání
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Svislé a kompletní KCE
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější 
Zdravotechnika 
Ústřední vytápění
Elektroinstalace silnoproud + slaboproud 
Vzduchotechnika 
Konstrukce suché výstavby 
Izolace tepelné
Konstrukce klempířské
Vegetační střecha
Konstrukce truhlářské
Konstruukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Dokončovací práce - obklady 
Dokončovací práce - malby a nátěry
Kompletace zdravotechnika 
Kompletace vytápění
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/22/23302 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu: „Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice “ 
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017326 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)  
Číslo a název výzvy: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 
- SC 6.1 

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé  
a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků projektového 
manažera. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude 
objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla  
a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci 
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést 
v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění  
a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či 
zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní 
stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s  objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv 
(průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně 
projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 

7) Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související 
s realizací projektu minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí zhotovitel dodržet pro úschovu tuto 
delší lhůtu. Zhotovitel je povinen umožnit přístup k dokumentaci projektu minimálně do konce 
roku 2028.   
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8) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a 
certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat objednatele  
o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat  
o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na 
žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace  
o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň je povinen vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.  

9) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

10) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro žadatele a příjemce  
a ze specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů 
dostupných na https://irop.mmr.cz/cs/ pro výzvu č. 101, viz: 
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost   

11) Pro potřebu průběžného sledování nákladů  zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli 
předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období a to ve formátu 
kompatibilním s MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od 
objednatele před zahájením fyzické realizace. 

12) Publicita 

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard 
o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který bude instalován po celou dobu 
realizace projektu. 

b. Billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci billboardů. 

c. Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální velikosti 0,4 x 
0,3 m, která musí být umístěna v místě snadno viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede 
o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní 
deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly 
zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu udržitelnosti projektu.  

d. Grafické podklady pro výrobu billboardu a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. 
Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách 
poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stálé pamětní desky musí být konzultováno a 
odsouhlaseno projektovým manažerem. 

https://irop.mmr.cz/cs/
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost



