
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 537 333,02CZK

22-01

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

DC AVEX s.r.o.

3 749 862,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 749 862,0021,00% 787 471,02

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-01

Stavba:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

120 130,0899 281,06

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

27.05.2022

Ing. Vladimír POLDA

3 749 862,00 4 537 333,02

Veřejné osvětleníD.2 1 007 166,05 1 218 670,92

D.1 2 561 136,89
PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO 

PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY
3 098 975,64

VON Vedlejší a ostatní náklady

99 556,38D.3 Rozšíření metropolitní datové sítě města Děčín 82 278,00

J.Duben

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 561 136,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 561 136,89 21,00% 537 838,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 098 975,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

D.1 - PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ 

CHODNÍKY

DC AVEX s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 561 136,89

HSV - Práce a dodávky HSV 2 561 136,89

    1 - Zemní práce 470 749,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 500,00

    5 - Komunikace pozemní 1 163 902,50

    8 - Trubní vedení 88 183,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 658 521,50

    997 - Přesun sutě 149 916,96

    998 - Přesun hmot 21 363,23

D.1 - PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ 

CHODNÍKY

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 561 136,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 561 136,89

D 1 Zemní práce 470 749,70

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 

100 m2 strojně

m2 17,000 60,00 1 020,00

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 680,200 67,95 46 219,59

VV B5
"zemní práce pro nové chodníky v nezpevněných plochách" 

56,9+268,5
325,400

VV B7a "vybourání nezpevněných ploch se zatravněním" 4,5 4,500

VV B9
"odtěžení části nezpevněné plochy mezi chodníkem a 

vozovkou" 95,5+134,5
230,000

VV B10 "odtěžení a urovnávka stávajícího svahu" 29,1+62,8+28,4 120,300

VV drn Součet 680,200

3 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 5,500 75,00 412,50

VV B8
"bourání pro nové chodníky v plochách s povrchem z 

kamenné dlažby" 5,5
5,500

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 52,260 95,75 5 003,90

VV "úprava dlažeb stávajících chodníků" 5,6*0,9+18,5-4,3 19,240

VV "vybourání snížených dlažeb stávajících chodníků" 6*0,4 2,400

VV B4
"rozebrání dlažeb stávajících chodníků v místě sjezdů" 

10,6*1,75+7,1*1,7
30,620

VV Součet 52,260

5 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva ručně
m2 2,000 87,00 174,00

VV S1
"rozebrání dlažby točny MaD v místě napojení na nový 

chodník" 2
2,000

6 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2
m2 10,500 309,00 3 244,50

VV B7d 10,5 10,500

7 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 248,220 105,00 26 063,10

VV B4+B6+B7c+B7d+B8 211,720

VV B7b
"vybourání nezpevněných ploch se štěrkovým povrchem" 

3,5+33
36,500

VV Součet 248,220

8 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 165,100 90,00 14 859,00

VV B6
"odstranění stávajících chodníků se živičným povrchem pro 

nové skladby" 46+11+33,6
90,600

VV B7c
"bourací práce pro nové sjezdy v žvičných plochách" 41,5-

10,5+34+9,5
74,500

VV Součet 165,100

9 K 113154254
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 25,310 200,00 5 062,00

VV
"frézování podél nových obrubníků" 

(2,7+2,95+81,6+10,2+14,7+3,9+1,3)*0,2
23,470

VV "frézování chodníku u zastávky MAD" 2,3*0,8 1,840

VV Součet 25,310

10 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 361,000 200,00 72 200,00

VV "frézování v místě překopů" 185,5+175,5 361,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 48,200 72,00 3 470,40

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

D.1 - PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ 

CHODNÍKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "4" 5,1 + "5" 6 + "7" 5,8 + "8" 6,5 + "9" 13,8 + "10" 11 48,200

12 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 137,523 225,00 30 942,68

VV odkop
B5*0,27+B7a*0,42+B7b*0,22+B7c*0,12+B7d*0,12+B9*0,05+B

10*0,15
137,523

13 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 17,000 72,00 1 224,00

14 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 205,543 325,00 66 801,48

VV odvoz drn*0,1+odkop 205,543

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 205,543 30,00 6 166,29

VV odvoz 205,543

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 380,255 340,00 129 286,70

VV odvoz*1,85 380,255

17 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 205,000 60,00 12 300,00

VV S8 "ohumusování - viz. situace" 205 205,000

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 56,888 610,00 34 701,68

VV S8*0,15*1,85 56,888

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 205,000 25,00 5 125,00

VV S8 205,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,075 105,00 322,88

VV 205*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,075

21 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 205,000 30,00 6 150,00

VV S8 205,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 500,00

22 K 34817211R
Úprava spodní části brány na sjezdu na p.p.č. 97 - dle 

PD
kus 1,000 8 500,00 8 500,00

D 5 Komunikace pozemní 1 163 902,50

25 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 565,300 125,00 70 662,50

VV S6+DL1+DL2+DL3 565,300

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 565,300 175,00 98 927,50

VV S6+DL1+DL2+DL3 565,300

27 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 52,000 185,00 9 620,00

VV S7 52,000

28 K 56495141R Podklad z RD 0/32C - 3/4 tl 150 mm m2 52,000 380,00 19 760,00

VV S7 52,000

29 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 52,000 420,00 21 840,00

VV S7 52,000

30 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 23,000 430,00 9 890,00

VV S2b 23,000

31 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
m2 361,000 450,00 162 450,00

VV S2a 361,000

32 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm
m2 2,000 450,00 900,00

VV S3 "oprava stávajícího chodníku u zastávky MaD" 2 2,000

33 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

do 0,30 kg/m2
m2 926,000 20,00 18 520,00

VV S2a*2+S2b*2+S3+S7*3 926,000

34 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 52,000 380,00 19 760,00

VV S7
"rozšíření vozovky v místě nové vpusti a vjezd ke sběrnému 

dvoru - viz. situace" 52
52,000

35 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 23,000 390,00 8 970,00

VV S2b
"oprava vozovky v místě napojení obrubníků - viz. situace" 384-

S2a
23,000

Strana 7 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 361,000 390,00 140 790,00

VV S2a "oprava vozovky v místě překopů - viz. situace" 361 361,000

37 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 52,000 435,00 22 620,00

VV S7 52,000

38 K 591442111
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné 

komunikací pro pěší lože z MC
m2 2,000 990,00 1 980,00

VV S1 2,000

39 M 5838100R kamenná dlažba vějířová - 100 x 120 x 120 mm m2 2,040 3 950,00 8 058,00

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

40 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 11,000 399,00 4 389,00

VV "úprava stávajícího chodníku s použitím původní dlažby" 2,5 2,500

VV
"překládka stávající dlažby v místě ostrůvku s použitím 

původní dlažby" 8,5
8,500

VV Součet 11,000

41 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 550,300 330,00 181 599,00

VV DL1+DL2+DL3 550,300

42 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 488,300 615,00 300 304,50

VV
"přírodní - parkety - dle situace" 405 "z důvodu nestandardní 

pokládky prořez 10%" *1,1
445,500

VV "přírodní - kolem signálních pásů - dle situace" 42,8 42,800

VV DL1 Součet 488,300

43 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 18,000 689,00 12 402,00

VV "antracit - dle situace" 13 13,000

VV "antracit - kolem signálních pásů - dle situace" 5 5,000

VV DL2 Součet 18,000

44 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 44,000 765,00 33 660,00

VV DL3 "slepecká - dle situace" 44 44,000

45 K 596411111
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl 80 mm pl do 50 m2
m2 15,000 330,00 4 950,00

VV S6 "úprava části sjezdu p.p.č.97 - dle situace" 15 15,000

46 M 5924601R dlažba betonová polovegetační 240x170x80mm m2 15,000 790,00 11 850,00

D 8 Trubní vedení 88 183,00

47 K 85299999R Dělené chráničky na stávajících vedeních m 143,000 255,00 36 465,00

VV "Cetin v místě sjezdů - dle situace" 11+7+7+7+4 36,000

VV "ČEZ v místě sjezdů - dle situace" 8+12+3*8+2 46,000

VV "SŽDC v místě sjezdů - dle situace" 7 7,000

VV "překopy" 9*3*2 54,000

VV Součet 143,000

48 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 1,000 610,00 610,00

VV "napojení uliční vpusti" 1 1,000

49 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 0,400 2 920,00 1 168,00

VV "přeložka stávajících uličních vpustí" 2*0,2 0,400

50 K 895941341
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s 

výtokem
kus 2,000 1 190,00 2 380,00

VV "přeložka stávajících uličních vpustí" 2 2,000

84 K 895941351
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

horní pro čtvercovou vtokovou mříž
kus 2,000 910,00 1 820,00

VV "přeložka stávajících uličních vpustí" 2 2,000

85 K 895941362
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

středová 590 mm
kus 2,000 1 240,00 2 480,00

VV "přeložka stávajících uličních vpustí" 2 2,000

51 M 59221645
vpusťový komplet základní (pero,drážka) betonový 

400/450x500x1000mm
kus 2,000 11 260,00 22 520,00

VV "přeložka stávajících uličních vpustí" 2 2,000

52 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

50 do 100 kg
kus 2,000 550,00 1 100,00

VV "přeložka stávajících uličních vpustí" 2 2,000

53 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 1 400,00 2 800,00

VV "přeložka stávajících uličních vpustí" 2 2,000

54 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 7 250,00 14 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 2 340,00 2 340,00

VV "přeložka poklopu stávající šachty" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 658 521,50

56 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 10,000 240,00 2 400,00

VV 3+3+2 "přemístěná" 8,000

VV 2 "nová" 2,000

VV Součet 10,000

57 M 40445623
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 750x750mm retroreflexní
kus 2,000 2 120,00 4 240,00

58 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 3,000 320,00 960,00

VV 3 "přemístěná" 3,000

59 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 680,00 2 040,00

60 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,000 45,00 135,00

61 K 915311112
Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní 

značky do 2 m2
kus 1,000 5 900,00 5 900,00

VV "V6a" 1 1,000

62 K 915321111
Předformátované vodorovné dopravní značení přechod 

pro chodce
m2 12,000 810,00 9 720,00

VV "V7" 4*0,5*6 12,000

63 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 28,500 660,00 18 810,00

VV 8,9+9,4+2*5,1 28,500

64 K 915331111
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 12 cm
m 187,000 480,00 89 760,00

VV "V1a" 41+54+30+19+9+7 160,000

VV "V2b" 39*0,5+9*0,5+6*0,5 27,000

VV Součet 187,000

65 K 915331112
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 25 cm
m 345,500 640,00 221 120,00

VV "V4" 34,5+40+5+88,5+37+19+60+9 293,000

VV "V2b" 9*0,5+21*0,5+33*0,5+33*0,5+9*0,5 52,500

VV Součet 345,500

66 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 262,000 300,00 78 600,00

VV "obrubníky 1 - dle situace" 175 175,000

VV "obrubníky 2 - dle situace" 42 42,000

VV "obrubníky 3 - dle situace" 45 45,000

VV Součet 262,000

67 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 175,000 365,00 63 875,00

VV "obrubníky 1 - dle situace" 175 175,000

68 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 42,000 265,00 11 130,00

VV "obrubníky 2 - dle situace" 42 42,000

69 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 45,000 295,00 13 275,00

VV "obrubníky 3 - dle situace" 45 45,000

70 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 215,000 250,00 53 750,00

VV "obrubníky 4 - dle situace" 215 215,000

71 M 5921700R obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm m 215,000 260,00 55 900,00

VV "obrubníky 4 - dle situace" 215 215,000

72 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 147,450 60,00 8 847,00

VV
1,3+3,9+0,2*2+7,3+2,95+2,75+2*0,2+6,85+68+13,5+7,7+7+10

,5+14,5+0,2*2
147,450

73 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 147,450 110,00 16 219,50

VV
1,3+3,9+0,2*2+7,3+2,95+2,75+2*0,2+6,85+68+13,5+7,7+7+10

,5+14,5+0,2*2
147,450

74 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 3,000 400,00 1 200,00

VV 1 "rušený" 1,000

VV 2 "přemístěný" 2,000

VV Součet 3,000

75 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 10,000 64,00 640,00

VV 2 "rušená" 2,000

VV 3+3+2 "přemístěná" 8,000

VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 149 916,96

76 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 208,752 48,00 10 020,10

VV sutsyp sutkam+sutzivsyp 208,752

77 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 087,520 14,00 29 225,28

VV sutsyp*10 2 087,520

78 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 66,361 48,00 3 185,33

VV sutkus sutbet+sutzivkus 66,361

79 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 663,610 14,00 9 290,54

VV sutkus*10 663,610

80 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 30,039 360,00 10 814,04

VV 1,403+13,588 "rozebrání dlažeb betonových" 14,991

VV 4,463 "rozebrání silničních panelů" 4,463

VV 9,881 "vytrhání obrubníků" 9,881

VV 0,704 "zrušení stávajích UV" 0,704

VV sutbet Součet 30,039

81 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 135,217 370,00 50 030,29

VV sutzivkus 36,322 "odstranění živičných vrstev" 36,322

VV sutzivsyp 6,479+92,416 "frézování živičného krytu" 98,895

VV Součet 135,217

82 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 109,857 340,00 37 351,38

VV 109,217 "podklad z kameniva" 109,217

VV 0,64 "rozebrání kamenné dlažby" 0,640

VV sutkam Součet 109,857

D 998 Přesun hmot 21 363,23

83 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 305,189 70,00 21 363,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 007 166,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 007 166,05 21,00% 211 504,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 218 670,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

D.2 - Veřejné osvětlení

DC AVEX s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Zdeněk Vácha

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 007 166,05

D1 - Dodávky zařízení 183 450,00

D2 - Materiál elektromontážní 116 556,00

D3 - Materiál zemní+stavební 84 263,80

D4 - Elektromontáže 106 760,00

D5 - Demontáže 14 250,00

D6 - Zemní práce 410 236,25

D7 - Ostatní náklady 26 700,00

D8 - Ochranné a pracovní pomůcky 1 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 9 500,00

D.2 - Veřejné osvětlení

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Zdeněk Vácha

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 007 166,05

D D1 Dodávky zařízení 183 450,00

1 K 000530001 svítidlo EL1 LED IP65 64W dle výpočtu osvětlení ks 6,000 7 850,00 47 100,00

2 K 000530002 svítidlo EL2 LED přechodové dle výpočtu osvětlení ks 4,000 8 650,00 34 600,00

3 K 000564120 stožár osv bezpatic UZM8-159/108/89Z žárZn přírubo ks 6,000 5 250,00 31 500,00

4 K 000565259 stožár osvětlov přechodový PC6-159/133/114Z žárZn ks 4,000 4 800,00 19 200,00

5 K 000574485 výložník osvětlov přechodový PDC1-3000/114 žárZn ks 4,000 1 390,00 5 560,00

6 K 000721451 skříň SR302/P_W  9x400A rozpojovací /Vsvorky ks 1,000 5 250,00 5 250,00

7 K 000574363 výložník osvětlov obloukový UZB1-2500Z žárZn ks 6,000 1 390,00 8 340,00

8 K 000569406
ochranná manžeta OM159 pro 

U,UZ,SL,ST,UZM,UZN,KA
ks 10,000 490,00 4 900,00

9 K D101 Doprava dodávek % 90,000 200,00 18 000,00

10 K D102 Přesun dodávek % 90,000 100,00 9 000,00

D D2 Materiál elektromontážní 116 556,00

11 K 000101210 kabel CYKY 4x16 m 250,000 210,00 52 500,00

12 K 000101108 kabel CYKY 3x6 m 190,000 140,00 26 600,00

13 K 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 250,000 85,00 21 250,00

14 K 000295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 10,000 35,00 350,00

15 K 000784232 svorka univ ETB 95 modrá /šedá, žluto-zelená/ ks 3,000 40,00 120,00

16 K 000784233 svorka univ ETB 150 modrá /šedá, žluto-zelená/ ks 9,000 54,00 486,00

17 K 000579213 stožárová výzbroj SR481/27 E27 IP20 ks 10,000 890,00 8 900,00

18 K 000432013 pojistková vložka E27 In=10A ks 10,000 60,00 600,00

19 K 000101105 kabel CYKY 5x1,5 m 100,000 50,00 5 000,00

20 K D201 Prořez % 5,000 50,00 250,00

21 K D202 Materiál podružný % 5,000 100,00 500,00

D D3 Materiál zemní+stavební 84 263,80

22 K 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 3,150 240,00 756,00

23 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 2,100 260,00 546,00

24 K 000046363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 60,000 42,00 2 520,00

25 K 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 30,000 30,00 900,00

26 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 14,000 260,00 3 640,00

27 K 000046363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 280,000 45,00 12 600,00

28 K 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 140,000 30,00 4 200,00

29 K 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 56,000 240,00 13 440,00

30 K 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 150,000 110,00 16 500,00

31 K 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 25,000 85,00 2 125,00

32 K 000046134 beton B13,5 m3 1,360 2 540,00 3 454,40

33 K 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 4,000 1 200,00 4 800,00

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

D.2 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 000046134 beton B13,5 m3 4,560 2 540,00 11 582,40

35 K 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 6,000 1 200,00 7 200,00

D D4 Elektromontáže 106 760,00

36 K 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 250,000 50,00 12 500,00

37 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 190,000 50,00 9 500,00

38 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 18,000 80,00 1 440,00

39 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 250,000 60,00 15 000,00

40 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 6,000 390,00 2 340,00

41 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 4,000 390,00 1 560,00

42 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 6,000 1 250,00 7 500,00

43 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 4,000 1 250,00 5 000,00

44 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 4,000 750,00 3 000,00

45 K 210191513 kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč. ks 1,000 3 500,00 3 500,00

46 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 6,000 850,00 5 100,00

47 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 10,000 632,00 6 320,00

48 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 100,000 30,00 3 000,00

49 K D401 PPV pro elektromontáže % 50,000 350,00 17 500,00

50 K D402 PPV pro zemní práce % 50,000 270,00 13 500,00

D D5 Demontáže 14 250,00

51 K 210202103.1 svítidlo výbojkové venkovní na výložník      /dmtž ks 3,000 2 100,00 6 300,00

52 K 210204011.1 stožár osvětlovací ocelový do 12m            /dmtž ks 3,000 2 650,00 7 950,00

D D6 Zemní práce 410 236,25

53 K 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5 m 30,000 420,00 12 600,00

54 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 30,000 198,00 5 940,00

55 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 30,000 20,00 600,00

56 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 5,250 660,00 3 465,00

57 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 3,150 225,00 708,75

58 K 460200273 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.5 m 140,000 410,00 57 400,00

59 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 140,000 198,00 27 720,00

60 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 140,000 20,00 2 800,00

61 K 460560273 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3 m 140,000 180,00 25 200,00

62 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 14,000 660,00 9 240,00

63 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 70,000 95,00 6 650,00

64 K 460201093 výkop kabel.rýhy šířka 100/hloubka 130cm tz3/ko1.5 m 50,000 435,00 21 750,00

65 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-10cm m2 50,000 190,00 9 500,00

66 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 100,000 156,00 15 600,00

67 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 50,000 610,00 30 500,00

68 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 150,000 185,00 27 750,00

69 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 65,000 660,00 42 900,00

70 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 56,000 225,00 12 600,00

71 K 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 50,000 1 190,00 59 500,00

72 K 460650042 obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu m2 50,000 268,00 13 400,00

73 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 4,000 1 200,00 4 800,00

74 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5 m3 1,600 1 100,00 1 760,00

75 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,600 670,00 1 072,00

76 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 6,000 1 200,00 7 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5 m3 4,980 1 100,00 5 478,00

78 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 4,980 670,00 3 336,60

79 K 460050603 výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.5 m3 0,370 1 400,00 518,00

80 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,370 670,00 247,90

D D7 Ostatní náklady 26 700,00

81 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 6,000 450,00 2 700,00

82 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,000 450,00 1 800,00

83 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 12,000 700,00 8 400,00

84 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 12,000 1 150,00 13 800,00

D D8 Ochranné a pracovní pomůcky 1 450,00

85 K 000001031 držák pojistek D1PH ks 1,000 1 450,00 1 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 500,00

86 K 013203000 Projekty Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

87 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 7 500,00 7 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00

88 K 044003000 Revize Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

89 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 9 500,00

90 K 071002000 Investorská činnost Kč 1,000 9 500,00 9 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 278,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 278,00 21,00% 17 278,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 556,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

D.3 - Rozšíření metropolitní datové sítě města Děčín

DC AVEX s.r.o.

Zemní práce a chráničky jsou součástí rozpočtu/soupisu prací D.2 - Veřejné osvětlení
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 278,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

M - Práce a dodávky M 60 778,00

    21-M - Elektromontáže 6 440,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 54 338,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 500,00

D.3 - Rozšíření metropolitní datové sítě města Děčín

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 

LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 278,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K K001
Zemní práce a chráničky jsou součástí 

rozpočtu/soupisu prací D.2 - Veřejné osvětlení
- 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 60 778,00

D 21-M Elektromontáže 6 440,00

2 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 184,000 30,00 5 520,00

3 M 69311308 pás varovný plný š 220mm m 184,000 5,00 920,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 54 338,00

4 K 460520162
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 

mm uložených do rýhy
m 356,000 70,00 24 920,00

5 M 34571350
trubka elektroinstalační dvouplášťová korugovaná 

(chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 356,000 40,00 14 240,00

6 M 2861531R záslepka HDPE D 40 kus 4,000 35,00 140,00

7 M 2861532R záslepka HDPE D 40 s ventilkem kus 2,000 345,00 690,00

8 M 2861597R spojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 6,000 155,00 930,00

9 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 

110 mm uložených do rýhy
m 27,000 55,00 1 485,00

10 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 27,000 79,00 2 133,00

11 K 460561821
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 

v zástavbě
m3 10,000 260,00 2 600,00

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 20,000 360,00 7 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

13 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - zaměření stavby Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

14 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 6 500,00 6 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 61535231

DIČ: CZ61535231

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J.Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 281,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 281,06 21,00% 20 849,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 130,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, NOVÉ CHODNÍKY ul. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 281,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 99 281,06

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 22 781,06

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 18 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4 Datum: 27.05.2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: DC AVEX s.r.o. Zpracovatel: J.Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 281,06

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 99 281,06

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 9 000,00 9 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 22 781,06

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 22 781,06 22 781,06

D VRN4 Inženýrská činnost 11 500,00

6 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 11 500,00 11 500,00

D VRN6 Územní vlivy 12 500,00

7 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 12 500,00 12 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 18 500,00

8 K 07210300R Zajištění PD DIO včetně odsouhlasení PČR DI Kč 1,000 9 500,00 9 500,00

9 K 07210301R DIO pro realizaci Kč 1,000 9 000,00 9 000,00
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