



KUJIP01H8F7I

2999/22

FOND VYSOČINY

PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02839.0005

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 28390005

a

Obec Pohled

se sídlem: Revoluční 39, 582 21 Pohled
IČO: 00268062
zastoupená: Ing. Milanem Klementem, starostou obce
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5320521/0100

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Vodovod Pohled“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto

smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **3 000 000 Kč** (slovy: třimiliony korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	32 826 970 Kč
Výše dotace v Kč	3 000 000 Kč
Výše dotace v %	9,10 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	90,90 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	29 826 970 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 15 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl Příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje s výjimkou souběhu s dotacemi v gesci Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství, kdy souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 85 % celkových uznatelných nákladů.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta ve dvou platbách. Část dotace ve výši 90 % (2 700 000 Kč) bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zbývající část dotace v max. výši 10 % bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení závěrečné zprávy ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. Případné nevyužitě prostředky budou vráceny nejpozději do 30.11.2024 na účet Kraje č. 4050005211/6800, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v Čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2020, nejpozději však do 31. 10. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektů.

- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) věty první této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
 - j) opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
 - k) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
 - l) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
 - m) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
 - n) pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů)
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) oprava a údržba, technické zhodnocení včetně podlimitního (pouze v rámci podprogramu C) – maximálně do výše 50 % z dotace.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02839.0005“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz, a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího (pokud nejsou uvedené doklady vydávány, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být provedeno nejpozději do 30. 11. 2024 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
 - vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2022“, jehož vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz,
 - kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
 - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (tj. kopie faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací - pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
 - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (např. na datovém nosiči).
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název realizovaného projektu),

- v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit "Sponzorský vzkaz kraje" na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen

oznámít Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámít Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.

- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 2022 usnesením č. 0204/03/2022/ZK.


V POHLÉDU dne 24. 05. 2022

V Jihlavě dne 10. 06. 2022


.....
Ing. Milan Klement
starosta obce


Kraj Vysočina
Žitkova 1382/57, 586 01 Jihlava


.....
Ing. Pavel Hájek
radní kraje



10. 4. 2022
10. 4. 2022



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02839-0005
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02839-01_04_22-34
Název programu	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022
Název projektu	Vodovod Pohled
Podprogram	Zásobování pitnou vodou
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00268062
	Přesný název: Obec Pohled
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Revoluční 39
	Obec: Pohled
	PSČ: 58221
	Sídlo pošty:
	Název banky: 0100 Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5320521	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Milan
	Příjmení: Klement
	Funkce: starosta obce Pohled
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Milan
	Příjmení: Klement
	Email: starosta@obecpohled.cz
	Tel.: 724189742
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Úvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec Pohled, projekt je realizován v místní části Pohled (netýká se místní části Simtany), ORP Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.

<p>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i></p>	<p>V místní části Pohled je v současné době napojeno na vodovod v majetku VAK HB a.s. 12 rodinných domů, mateřská škola, obecní úřad, hasičská zbrojnice, zámek, podnikatelský objekt a kadeřnictví. Tyto objekty mají zajištěné množství a kvalitu vody. V části obce Nad Trati je 16 rodinných domů napojených na skupinový vodovod ve vlastnictví majitelů rodinných domů. Zbývá část Pohled, cca 210 objektů, řeší zásobování vodou vlastními zdroji (kopaná nebo vrtaná studna), v kterých není dostatečné množství vody, trvale kvalitní voda a často s nestabilní hladinou vody. Požadavek občanů Pohledu na urychlenou realizaci rozšíření vodovodní sítě zesílil v období suchých roků 2015-2019. Vlastníci skupinového vodovodu Nad Trati v těchto letech neměli ve vodojemu dostatečné množství vody a podali žádost o připojení se do projektu obce Vodovod Pohled. Občané z důvodu velkých finančních nákladů na pořízení vrtaných studní a velké nejistoty na množství a kvalitu vody v nich požadují vodovodní síť v obci. Velkým problémem obce je zajištění množství vody pro hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v případě požáru v obci a jejím okolí (obec nemá dostatečné zdroje kvalitní požární vody). Cílem obce je vybudovat vodovodní síť, která bude napojena na stávající vodovod Želivka - Podmoklany ve vlastnictví VAK HB a.s. Tím bude zajištěno zásobování bezmála 700 obyvatel obce Pohled dostatečným množstvím a kvalitou pitné vody. Navržené opatření řeší současný stav, který neumožňuje zajištění bezproblémového zásobení vodou trvale žijících obyvatel. V rámci projektu stavby budou realizovány hydranty pro potřeby hasičského záchranného sboru v případě požáru v obci a jejím okolí.</p>
<p>3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>V rámci stavby „VODOVOD POHLED“ bude vybudován páteřní zokruhovaný rozváděcí řad z potrubí dimenze d 110 x 6,6 mm o délce 1 085,60 m, veškeré ostatní rozváděcí řady vodovodu budou vybudovány z potrubí dimenze d 90 x 5,4 mm o celkové délce 4 546,96 m. Celková navržená délka potrubí vodovodu je 5 632,56 m. Odbočení vodovodu budou vybudovány z potrubí dimenze PE 40 SDR 7,4 v délce 1 218,70 m a PE 63 SDR 11 v délce 53,70 m. V rámci stavby budou vybudovány 3 nadzemní a 5 podzemních hydrantů.</p>
<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Cílovou skupinou jsou obyvatelé obce Pohled, vlastníci a obyvatelé rodinných domů v počtu 679 obyvatel, dále vlastníci podnikatelských objektů dosud nenapojených na vodovodní síť, hasičský záchranný sbor. Další cílovou skupinou jsou také obec a vlastníci pozemků určených k zástavbě.</p>

<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>2016-2017 - projektová dokumentace pro stavební povolení "Vodovod Pohled" 2018-2019 - projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby "Pohled - vodovod Nad Trati" 2019 - příprava žádosti o dotaci MZe 2020 - výběrové řízení na zhotovitele stavby a TDS 25. 9. 2020 - stavba byla zahájena předáním staveniště duben 2021 - zahájení stavebních prací a vlastní realizace projektu, probíhá dosud 2021 - dokumentace pro změnu stavby před dokončením "Vodovod Pohled" Stavba bude dokončena do konce roku 2022, kdy bude vodovod zkolaudován.</p>
<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Realizaci stavby provádí na základě výběrového řízení „Sdružení AQUASYS spol. s r.o. – VHST s.r.o. – POHLED – KANALIZACE A ČOV, VODOVOD POHLED, AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou ve sdružení s VHS T spol.s r.o., Kuřimského 2532, 393 01 Pelhřimov. Financování stavby je zajištěno dotacemi Ministerstva zemědělství (Rozhodnutí o dotaci MZe obec obdržela 15.4.2021, proto nežádala o dotaci z Fondu Vysočiny v roce 2021), investičním úvěrem KB a vlastními zdroji obce. V roce 2018 obec Pohled úspěšně realizovala projekt "Obnova malé vodní nádrže v k.ú. Pohled", který byl podpořen z národního programu MZe. V roce 2015 úspěšně realizace dvou projektů "Revitalizace VKP ke Sv. Anně v Pohledu" a "Revitalizace VKP aleje ke Sv. Anně v Pohledu a areálu kostela Sv. Anny", které byly podpořeny v rámci programu OP ŽP 2014-2020. Kraj Vysočina spolufinancoval několik desítek úspěšných projektů v obci prostřednictvím Fondu Vysočiny, POVV nebo Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina (budování optické sítě Pohled, turistické odpočívky na poutním místě u Svaté Anny, opravy obecního úřadu, opravy skladu obce, projektové dokumentace pro projekty Vodovod Pohled, Vodovod Nad Trati, Kanalizace a ČOV Pohled, dopravní automobil pro JPO Pohled).</p>

7. Rozpočet projektu U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. Částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	32 826 970	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	3 000 000	Kč	9,14	%
	- z toho investiční dotace	3 000 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	29 826 970	Kč	90,86	%
	- z toho investiční spoluúčast	29 826 970	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	71000496	Mateřská škola Pohled	100
2	64829561	Lesní družstvo ve Štokách	0,27
3	48173002	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod	0,05
4	63113074	Svaz měst a obcí ČR	0,04
5	70951730	Svazek obcí Přibyslavska	5,4
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním

svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury).

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

- 1) Naplnění specifických kritérií
- 2) Kopie stavebního povolení
- 3) Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení
- 4) Smlouva o dílo včetně dodatků
- 5) Smlouva na výkon technického dozoru investora
- 6) Doklad o autorizaci Ing. Miloš Charvát
- 7) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z národního programu MZe

V Pohledu

dne 1. 4. 2022

Ing.
Milan
Klement

Digitálně podepsal Ing. Milan
Klement
DN: c=cz,
2.5.4.97=infoc2-3026062,
ou=OSCC-PH-LEU, ou=1, email=
milan.klement@oscc.cz,
givenName=Milan,
serialNumber=P144372
Datum: 2022.04.01 09:57:26
+02'00'

.....
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Nap

Obyvaté

počet tr

počet tr

počet ř

počet tr

Vodovo

a) dé

b) dé
vo

c) ce

Údaje o

ozna
řadu d

A

A

E

E

B

B

I

I

C

Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2022“ pro podprogram A – Zásobování pitnou vodou

Obyvatelé:

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2021)	742
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2021)	679
počet řešených trvale bydlících obyvatel	679
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na vodovod	679

Vodovodní řady:

a) délka navržených hlavních vodovodních řadů [m]	5 632,56
b) délka navržených vodovodních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m]	1 272,40
c) celková délka navržených vodovodních řadů (a + b) [m]	6 904,96

Údaje o vodovodních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

označení řadu dle PD	délka [m]	profil DN	materiál	zpevněný nebo nezpevněný povrch
A	280,57	110*6,6	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
A	368,01	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
B	715,55	110*6,6	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
B	437,75	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
B-1	51,81	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
B-2	212,09	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
C	328,97	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
D	319,90	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
D-1	99,24	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
E	94,87	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
F	159,81	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
G	168,40	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
H	267,17	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
I	339,88	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
I-1	26,13	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
I-2	25,27	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
J	289,93	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
J-0	61,70	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch

J-1	156,67	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
J-2	48,19	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
K	359,06	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
L	164,52	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
L-1	73,63	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
M	421,17	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
M-1	18,64	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
N	89,48	110*6,6	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
N-1	64,15	90*5,4	PE100 RC SDR17 PN10	zpevněný povrch
CELKEM	5 632,56			

Příslušné objekty:

příslušný objekt		počet [ks]	stávající kapacita [m ³ ; l/s]	navržená kapacita [m ³ ; l/s]
vodojem	nový	-	---	-
	intenzifikovaný	-	-	-
úpravna vody	nová	-	---	-
	intenzifikovaná	-	-	-
jímací objekt	nový	-	---	-
	intenzifikovaný	-	-	-

Finanční náklady projektu:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	41.706.500,-	-
náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti *	32.826.970,15	-

* Po odečtení nákladů z SOD, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

A) * Z toho uznatelné náklady:

Vodovodní řady	Kč bez DPH
náklady na vodovodní řady	32.826.970,15
náklady na 1 metr řešeného vodovodního řadu	5.828,07
náklady na 1 trvale bydlicího obyvatele řešeného vodovodem	48.346,05

Vod
nákla
nákla
vodoj
CEL
celko
uzna
obyv

B) * Z

náze
VOD
VOD
celko

Pokud
uznat
uznat
musí
Souče
z SOD

Poža

celko
dota
vlast
pož
z Fo

Dot
mám
náro

Roze

Ke d
Zahé

Vodojem, úpravna vody a jímací objekty	Kč bez DPH	
náklady na vodojem, úpravnu vody a jímací objekty	-	
náklady na 1 trvale bydlicího obyvatele řešeného vodojemem, úpravnu vody a jímacími objekty	-	
CELKEM	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové uznatelné náklady	32.826.970,15	-
uznatelné náklady na 1 řešeného trvale bydlicího obyvatele	48.346,05	

B) * Z toho neuznatelné náklady:

název položky (podle rozpočtu)	Kč bez DPH
VODOVOD POHLED - přípojky	7.9200.400,-
VODOVOD - Nad tratí - přípojky	959.129,85
celkové neuznatelné náklady	8.879.529,85

Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů. Neuznatelné náklady musí být v rozpočtu vyznačeny.

Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.

Požadovaná dotace:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	32.826.970,15	-	100,0	
dotace z jiných zdrojů	24.620.000,-	-	75,0	MZe, 12930
vlastní podíl příjemce	5.206.970,15	-	15,9	
požadovaná dotace z Fondu Vysočiny	3.000.000,-	-	9,1	

Dotaci z Fondu Vysočiny požadují bez / včetně DPH, jelikož jsem / nejsem plátcem DPH a mám / nemám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. (nevyhovující škrtněte či smažte)

Rozestavěnost akce: ano / ne

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 25.875.284,34 Kč.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne 25. 9. 2020

Význam navrhovaného opatření (uveďte, jaký z aktuálních problémů s pitnou vodou bude řešit realizace projektu):

kvalita / kvantita	problém	nevyhovující škrtněte či smažte	doložený doklad
kvalita pitné vody	vyhovuje	ANO / NE	—
	nedostatečná bez vydané výjimky nebo zákazu k užívání pitné vody	ANO / NE	Rozbory vody - viz příloha 1b
	nedostatečná s vydanou výjimkou nebo zákazem k užívání pitné vody	ANO / NE	
kvantita pitné vody	vyhovuje	ANO / NE	—
	ojedinele nedostatečná	ANO / NE	Dovozy vody do studní – viz příloha 1c
	dlouhodobě nedostatečná	ANO / NE	Žádost o připojení Nad Tratí – viz příloha 1c

Popište konkrétně, jak často a kdy došlo k uvedeným problémům:

Obyvatelé, kteří mají zdroj vody v kopaných studních, mají problémy několik desetiletí s kvalitou a množstvím vody každoročně v letních a podzimních měsících. Extrémní problémy s množstvím a kvalitou byly v letech 2015-2020. Obyvatelé, kteří mají zdroj vody ve vrtaných studních, mají problém s kvalitou a vydatností, a to kolísáním množství vody v průběhu celého roku. Také ve vrtaných studních se jedná o vodu užitkovou. Obyvatelé a vlastníci skupinového vodovodu Nad Tratí mají od roku 2015 do současné doby každoroční problémy s množstvím vody a její kvality v letních a podzimních měsících.

Obyvatelům, kteří nemají ve svých zdrojích pitnou vodu, obec umožňuje odběr pitné vody z veřejného vodovodu v budově OÚ. V roce 2021 bylo takto odebráno cca 40 m³ vody.

Návaznost na stávající řešení: ano / ne

Pokud ano, popište, jakým způsobem budou využity stávající objekty nebo jejich kapacity.

V současné době je místní část Pohled (438 – 460 m.n.m.) z malé části – 12 rodinných domů a budovy OÚ, MŠ, hasičské zbrojnice, kadeřnictví, zánek a podnikatelský objekt - zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Přívodným řadem DN 300 je voda dopravována do VDJ Pohled 2 x 150 m³ (481,9 / 478,6 m.n.m.), do kterého je také přiváděna voda z místního zdroje – pramenní jímky se zářezem délky 92,0 m a štolý délky 160,0 m. Celková vydatnost tohoto zdroje činí 0,2 – 0,54 l/s a pro zásobování vodou celé obce kapacitně nestačí. Ze zdrojů voda teče přes odkyselovací stanici do VDJ, do spotřebiště je dopravována gravitačně. Vlastníkem stávajícího vodovodu, vodojemu a souvisejících zařízení na vodovodní síti v obci Pohled jsou VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a.s. (VAK HB a.s.).

Realizovaný projekt „Vodovod Pohled“ bude napojen na dvou místech na stávající veřejný vodovod a umožní rozvod a rozšíření vodovodní sítě ve vlastnictví obce po celé místní části Pohled a umožní napojení téměř 700 obyvatel a jejich zásobení dostatečným množstvím kvalitní pitné vody. Tím bude vyřešen stávající problém většiny obyvatel Pohledu, kteří jsou zásobeni z individuálních zdrojů, avšak mají nedostatečné množství vody a zároveň nemají kvalitní pitnou vodu.

dopravní obslužnosti v provozovně Obce, zajistit možnost přístupu k jednotlivým přiléhajícím objektům a v neposlední řadě plnit i plnit další oprávněné požadavky Objednatel pro zachování plné a bezpečné provozu na území Obce.

CENA VČETNĚ DPH CELKEM 136 048 460,00 Kč
(slovy: jedno sto třicet milionů osm tisíc čtyřicet pět tisíc padesát korun českých)

2. DOBA, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Termín zahájení Díla

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen provést zahájení Díla dnem zahájení. Dnem zahájení se pro účely této Smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště Objednatel a jeho převzetí Zhotovitelem.
- 2.1.2. Termín protokolárního předání staveniště Objednatel předpokládá v měsíci srpnu 2020, a to tak, aby bylo staveniště předáno Objednatel a převzato Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy o dílo.
- 2.1.3. Objednatel a Zhotovitel se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla více než 21 kalendářních dnů oproti dni zahájení Díla.

2.2. Termín dokončení Díla

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen provést řádné Dílo ve lhůtě nejpozději do 18 kalendářních měsíců ode dne zahájení. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen řádně dokončené Dílo předat Objednateli.
- 2.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem (dobou) dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 2.2.3. Termín (doba) dokončení je závislý na řádném a včasné splnění součinnosti Objednatel dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatel s poskytnutím dohodnutých součinností uvedených v této smlouvě není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatel v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení Díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 2.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatel.

2.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 2.3.1. Případně vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 2 % z hodnoty sjednané ceny Díla, nemají vliv na termín (dobu) dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2.4. Realizace předmětu Díla, harmonogram a uzelové (postupové) termíny
- 2.4.1. Zhotovitel provede Dílo dle časového harmonogramu postupu prací uvedeného v jeho nabídce, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.5. Místo plnění

Místem plnění je Česká republika – CZ, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Pohled, k.ú. Pohled [724545] (bližší upřesnění je obsaženo v projektové dokumentaci).
Objednatel předpokládá, že působení Zhotovitele může zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním Smlouvy, např. působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace stavby.

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

- 3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

Cena bez DPH za dílčí část Díla POHLED KANALIZACE A ČOV	65 738 500,00 Kč
Cena bez DPH za dílčí část Díla VODOVOD POHLED	33 796 200,00 Kč
Cena bez DPH za dílčí část Díla VODOVOD POHLED – NAD TRATÍ	7 916 300,00 Kč
Cena bez DPH celkem	107 445 000,00 Kč
DPH 21%	22 563 450,00 Kč

- 3.1.2. Výše uvedená cena Díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků. Členění celkové ceny Díla na investiční a neinvestiční prostředky pro účely evidence a fakturace bude v případě potřeby na straně Objednatel předmětem dodatku ke Smlouvě, který bude vypracován na základě pokynů a podkladů Objednatel v průběhu provádění Díla.

3.2. Obsah ceny

- 3.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatel Zhotovitelem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 3.2.3. Sjednaná cena za Dílo obsahuje, mimo vlastního provedení prací a dodávek, i veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla.
- 3.2.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vyvojem cen v národním hospodářství, a to až do dne dokončení Díla.
- 3.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouráními hmotami nebo vytěženou zemínou, je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.3. Doklady určující cenu

- 3.3.1. Cena Díla je doložena Položkovými rozpočty z nabídky, které vypracoval Zhotovitel pro zadávací řízení na zhotovitelé stavby. Položkové rozpočty slouží zejména k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

3.4. Podmínky pro změnu ceny

- 3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - 3.4.2.1. pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - 3.4.2.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - 3.4.2.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací či dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
 - 3.4.2.4. pokud se při realizaci Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezaplnil, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.5. Způsob sjednání změny ceny

- 3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli posouzení změny formou „Technického listu změny“, a to společně s návrhem ocenění změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení nezbytnosti a důsledků navrhované změny. Toto ustanovení se týká všech případných změn.
- 3.5.2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny ze strany Objednatel.
- 3.5.3. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen vypracovat ve struktuře a v souladu s cenami uvedenými v položkovém rozpočtu (oceněných výkazů výměr), který je přílohou této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s ohledem na charakter a/nebo rozsah změny, nebo pokud bude toto požadováno Objednatel, bude ocenění změny provedeno následujícím způsobem:
 - 3.5.3.1. formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotlivé ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS, nebo RTS a.s. navýšených o 10%, a to v cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo
 - 3.5.3.2. v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny změn individuální kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě cen v místě a čase obvyklých, které budou posouzeny a písemně schváleny Objednatel.
- 3.5.4. Zhotovitel zanechá jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na