

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	5226-18-03	INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM : 3.etapa	
Zadavatel	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1/6 25001	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav- Brandýs nad Labem	IČO: 00240079 DIČ: CZ00240079
Zhotovitel:	"Společnost ČOV Brandýs nad Labem" 1. SMP CZ, a.s. - správce 2. S u b t e r r a, a.s. - společník 2		IČO: 27195147 DIČ: CZ27195147
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 393 572,28
PSV			1 648 841,52
MON			2 957 278,75
Vedlejší náklady			2 019 794,35
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 019 486,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		41 019 486,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			41019486,90 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	2 019 794,35		2 019 794,35	5
99.1	Ostatní a vedlejší náklady - 3.etapa	0,00	2 019 794,35		2 019 794,35	5
	Inženýrský objekt					
SO-23	Stávající reaktory OSS	0,00	1 980 864,15		1 980 864,15	5
23.1	Stávající reaktory OSS - 3.etapa	0,00	1 980 864,15		1 980 864,15	5
SO-24	Nový reaktor OSS	0,00	8 713 080,49		8 713 080,49	21
24.1	Nový reaktor OSS - 3.etapa	0,00	8 713 080,49		8 713 080,49	21
SO-26	Zdroj kyslíku	0,00	565 467,46		565 467,46	1
26.1	Zdroj kyslíku - 3.etapa	0,00	565 467,46		565 467,46	1
SO-30	Spojovací potrubí	0,00	839 642,46		839 642,46	2
30.5	Spojovací potrubí - 3.etapa	0,00	839 642,46		839 642,46	2
SO-32	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	1 669 786,75		1 669 786,75	4
32.1	Komunikace a zpevněné plochy - 3.etapa	0,00	1 669 786,75		1 669 786,75	4
SO-33	Terénní a sadové úpravy	0,00	701 580,66		701 580,66	2
33.1	Terénní a sadové úpravy - 3.etapa	0,00	701 580,66		701 580,66	2
SO-34	Oplocení	0,00	234 344,08		234 344,08	1
34.1	Oplocení - 3.etapa	0,00	234 344,08		234 344,08	1
SO-36	Stavební elektroinstalace	0,00	578 391,31		578 391,31	1
36.03	Stavební elektroinstalace - 3.etapa	0,00	578 391,31		578 391,31	1
SO-38	Rozvod plynu	0,00	33 274,95		33 274,95	0
38.1	Rozvod plynu - 3.etapa	0,00	33 274,95		33 274,95	0
SO-39.1	Vzduchotechnika	0,00	221 225,00		221 225,00	1
39.1.3	Vzduchotechnika - 3.etapa	0,00	221 225,00		221 225,00	1
	Provozní soubor					
PS-09	Hygienizace kalu	0,00	21 462 644,68		21 462 644,68	52
09.01	Hygienizace kalu OSS - 3.etapa	0,00	21 462 644,68		21 462 644,68	52
PS-13	Provozní rozvod silnoproudu	0,00	1 577 015,51		1 577 015,51	4
13.03	Provozní rozvod silnoproudu - 3.etapa	0,00	1 577 015,51		1 577 015,51	4

PS-14	Měření a regulace a ASŘTP	0,00	422 375,05	422 375,05	1
14.03	Měření a regulace a ASŘTP - 3.etapa	0,00	422 375,05	422 375,05	1
Celkem za stavbu				41 019 486,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zař. č. 23 - stávající reaktory	HSV			187 159,00	0
01	Příprava území	HSV			56 097,14	0
1	Zemní práce	HSV			3 074 567,18	7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			176 303,50	0
11a	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			102 892,40	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 962 458,37	10
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			18 083,47	0
22	Piloty	HSV			86 609,67	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			106 718,41	0
338	Oplocení	HSV			126 371,77	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			502 852,16	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			25 512,80	0
5	Komunikace	HSV			7 974,77	0
5-1	Komunikace - Pokládka asfaltové vozovky	HSV			957 633,51	2
5-2	Komunikace - Chodníky z betonové dlažby	HSV			40 238,82	0
5-4	Komunikace - Zpevněné plochy - kamenná dlažba	HSV			266 269,02	1

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 060 395,11	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			524 752,43	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			244 754,88	1
8	Trubní vedení	HSV			161 976,40	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			12 668,21	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			157 672,57	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			303 497,71	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			76 967,51	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			309 532,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			380 968,19	1
D1	Stroje a zařízení	HSV			21 365 435,36	52
D2	Potrubní větve	HSV			97 209,32	0
711	Izolace proti vodě	PSV			211 174,01	1
712	Povlakové krytiny	PSV			48 986,91	0
713	Izolace tepelné	PSV			219 934,51	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			83 534,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			685 278,40	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			28 429,48	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			139 500,17	0
783	Nátěry	PSV			223 839,52	1
784	Malby	PSV			8 164,52	0

_2	Zař.č.6 - doplňkové náklady, zázemí	MON			23 632,00	0
_3	IZOLACE, NÁTĚRY,	MON			10 434,00	0
M01.1	Rozvaděč RM4	MON			527 335,51	1
M01.1	Rozvaděč RS4	MON			59 258,34	0
M02.3	Montážní materiál	MON			1 418 587,82	3
M05.3	Připojení rozvaděče DT4-OSS	MON			328 072,50	1
M07.3	Uzemnění a hromosvod	MON			32 232,75	0
M08.3	Polní instrumentace	MON			30 203,50	0
M09.3	Venkovní osvětlení	MON			50 127,64	0
M15.3	Zemní práce	MON			37 030,91	0
M15.3	Zemní práce 1/36/3	MON			48 065,40	0
M16.3	Demontáže	MON			31 245,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			336 445,28	1
M30.3	Přidružené práce	MON			15 622,50	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			8 985,60	0
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	VN			2 019 794,35	5
Cena celkem					41 019 486,90	100

Zápis ze zasedání představenstva

obchodní společnosti **SMP CZ, a.s.**, IČO: 271 95 147, se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654 („Společnost“),

konaného dne 5. 1. 2022 od 11:00 prostřednictvím videokonference,

za přítomnosti následujících osob:

- předseda představenstva [REDACTED]
- člen představenstva [REDACTED]
- člen představenstva [REDACTED]
- člen představenstva [REDACTED]

Program zasedání:

1. Zahájení a volba orgánů;
2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva;
3. Závěr.

1. Zahájení a volba orgánů

Zasedání představenstva zahájil předseda představenstva [REDACTED]. Konstatoval, že zasedání se s ohledem na zdravotní situaci jednotlivých členů představenstva koná v souladu s čl. 6.10 stanov Společnosti prostřednictvím videokonference. Dále uvedl, že zasedání představenstva bylo svoláno poté, co dosavadnímu místopředsedovi představenstva panu Janu Freudlovi skončil výkon funkce člena představenstva a členem představenstva byl zvolen nový člen – pan [REDACTED]. Dále konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a že představenstvo je usnášeníschopné a je způsobilé přijímat rozhodnutí a seznámil přítomné členy představenstva s programem zasedání tak, jak je uveden výše. Pan [REDACTED] dále uvedl, že na zasedání byl ve smyslu článku 6.7 stanov Společnosti pozván předseda dozorčí rady Společnosti a že předseda dozorčí rady Společnosti své právo zúčastnit se zasedání představenstva Společnosti s ohledem na program zasedání rozhodl nevyužít. Na zasedání představenstva byli přizváni též [REDACTED] vedoucí právního útvaru Společnosti a [REDACTED] vedoucí právního útvaru vlastnický spřízněné společnosti EUROVIA CS, a.s.

Následně se pan [REDACTED] dotázal přítomných, zda souhlasí s konáním tohoto zasedání, s jeho programem a účastí přizvaných osob. Na to všichni přítomní prohlásili, že s konáním zasedání, jeho programem a účastí přizvaných osob souhlasí.

Následně pan [REDACTED] navrhl, aby předsedajícím byl zvolen pan [REDACTED] a zapisovatelem pan [REDACTED]. Po hlasování pan [REDACTED] konstatoval, že všichni



členové představenstva hlasovali pro zvolení pana [REDACTED] jako předsedajícího a pana [REDACTED] jako zapisovatele.

Pan [REDACTED] dále oznámil, že odstupuje z funkce předsedy představenstva.

2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva

Předsedající uvedl, že dosavadní předseda představenstva odstoupil z funkce předsedy a místopředseda představenstva již nevykonává funkci člena představenstva a zanikla mu tedy také funkce místopředsedy představenstva. Zároveň byl jmenován novým členem představenstva předsedající. Je proto nezbytné, aby představenstvo zvolilo svého předsedu a místopředsedu. Následně předsedající navrhl, aby představenstvo Společnosti přijalo následující usnesení:

- I. **„Představenstvo tímto bere na vědomí odstoupení stávajícího předsedy představenstva z funkce předsedy představenstva a volí člena představenstva pana [REDACTED] předsedou představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“**
- II. **„Představenstvo tímto volí člena představenstva pana [REDACTED] místopředsedou představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“**

Hlasování a jeho výsledky:

Pro: 4 členové představenstva

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: Přijato.

Předsedající konstatoval, že výše uvedená usnesení I. a II. byla představenstvem přijata.

3. Závěr

Všechny body programu byly vyčerpány a předsedající tudíž prohlásil zasedání představenstva Společnosti za ukončené.

Příloha:

- 1) *Seznam přítomných členů představenstva na zasedání představenstva společnosti*

V Praze dne 5. ledna 2022









[REDACTED]

[REDACTED]

Příloha č. 1

Seznam přítomných členů představenstva na zasedání představenstva

obchodní společnosti **SMP CZ, a.s.**, IČO: 271 95 147, se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654 konaného dne 5. 1. 2022 od 11:00 prostřednictvím videokonference

Člen představenstva	Přítomen	Podpis
	Ano	
	Ano	
	Ano	
	Ano	

DODATEK č.1 ke SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ
uzavřená dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění

Smluvní strany

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:	
Obchodní firma:	SMP CZ, a.s.
Sídlo:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
IČO:	271 95 147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

(dále jen „společník 1“ nebo „správce“ nebo „SMP“) na straně jedné

SPOLEČNÍK 2:	
Obchodní firma:	Subterra a.s.
Sídlo:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Zastoupená:	Ing. Jiří Tesař, člen představenstva Ing. Pavel Zykán, člen představenstva
IČO:	453 09 612
DIČ:	CZ45309612
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1383

(dále jen „společník 2“ nebo „Subterra“) na straně druhé

(společně dále jen „společníci“ nebo „smluvní strany“, jsou-li sdruženi více než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou správcem, označováni společně jako „další společníci“)

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. 1. Společníci uzavřeli dne 7/10/2021 smlouvu o společnosti (dále jen smlouva) pod názvem

„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

1. 2. Společníci se tímto dodatkem dohodli na doplnění a změnách smlouvy, jak je uvedeno dále.

**Článek II.
Změny smlouvy**

2. 1. Společníci se dohodli, že v případě, že uspějí ve výběrovém řízení a uzavřou se zadavatelem smlouvu o dílo na realizaci Veřejné zakázky, upraví si vzájemná práva a povinnosti ve Stanovách a to následovně:

- správcem společnosti se stane společník č.2 S u b t e r r a a.s. s podílem 50%
- společníkem č.2 bude SMP CZ, a.s. s podílem 50%



- správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve správě Společnosti. Za tuto činnost mu náleží odměna ve výši 1,5% z ceny díla. Tento náklad je nákladem společnosti „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“.
- společníci se dohodli, že na zakázce budou spolupracovat klíčovými subdodavateli, kteří jsou uvedeni v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1
- sídlo společnosti bude na adrese: Subterra a.s., Kozelužská 2246/5, Praha 8-Libeň, PSČ 180 00.

2. 2. Tímto dodatkem se nemění žádná další ustanovení a práva Společenské smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

3. 1. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení.
3. 2. Tento dodatek platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.


**Za správce
SMP CZ, a.s.
v Praze dne 20-12-2021**



**Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva**



**Ing. Pavel Kameník
člen představenstva**



**Za společníka 2
Subterra a.s.
v Praze dne 21-12-2021**



**Ing. Jiří Tesar
člen představenstva**



**Ing. Pavel Zykán
člen představenstva**



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **149033734-50625-220527083554**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED], **JUDr.,Ph.D., advokát**

Pracoviště: [REDACTED] **JUDr.,Ph.D., advokát**

V Praze dne 27.05.2022



149033734-50625-220527083554

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	5226-18-02	INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM : 2.etapa	
Zadavatel	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1/6 25001	IČO: 00240079 DIČ: CZ00240079	<small>Brandýs nad Labem-Stará Boleslav- Brandýs nad Labem</small>
Zhotovitel:	"Společnost ČOV Brandýs nad Labem" 1. SMP CZ, a.s. - správce 2. S u b t e r r a, a.s. - společník 2		IČO: 27195147 DIČ: CZ27195147
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 172 374,89
PSV			3 055 312,89
MON			718 781,45
Vedlejší náklady			2 526 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 472 969,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		33 472 969,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			33472969,23 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	2 526 500,00		2 526 500,00	8
99.1	Ostatní a vedlejší náklady - 2.etapa	0,00	2 526 500,00		2 526 500,00	8
	Inženýrský objekt					
SO-01	Česlovna	0,00	523 108,05		523 108,05	2
01.2	Česlovna - 2.etapa	0,00	523 108,05		523 108,05	2
SO-03	Separace obsahu tlakových vozů	0,00	1 840 284,25		1 840 284,25	5
03.1	Separace obsahu tlakových vozů - 2.etapa	0,00	1 840 284,25		1 840 284,25	5
SO-10	Stávající dosazovací nádrže	0,00	3 678 929,81		3 678 929,81	11
10.1	Stávající dosazovací nádrže - 2.etapa	0,00	3 678 929,81		3 678 929,81	11
SO-18	Regenerační nádrže	0,00	1 499 779,74		1 499 779,74	4
18.1	Regenerační nádrže - 2.etapa	0,00	1 499 779,74		1 499 779,74	4
SO-19	Jímka přebytečného kalu a svážené OV	0,00	586 549,52		586 549,52	2
19.1	Jímka přebytečného kalu a svážené OV - 2.etapa	0,00	586 549,52		586 549,52	2
SO-20	Nádrže na svážený přebytečný kal	0,00	1 373 879,69		1 373 879,69	4
20.1	Nádrže na svážený přebytečný kal - 2.etapa	0,00	1 373 879,69		1 373 879,69	4
SO-21	Zahuštění kalu	0,00	166 904,62		166 904,62	0
21.1	Zahuštění kalu - 2.etapa	0,00	166 904,62		166 904,62	0
SO-29	Provozní budova	0,00	910 142,67		910 142,67	3
29.1	Provozní budova - 2.etapa	0,00	910 142,67		910 142,67	3
SO-32	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 151 685,17		2 151 685,17	6
32.1	Komunikace a zpevněné plochy - 2.etapa	0,00	2 151 685,17		2 151 685,17	6
SO-33	Terénní a sadové úpravy	0,00	594 403,47		594 403,47	2
33.1	Terénní a sadové úpravy - 2.etapa	0,00	594 403,47		594 403,47	2
SO-37	Demolice	0,00	48 231,91		48 231,91	0
37.2.1	Čerpací stanice plovoucích nečistot - 2.etapa	0,00	48 231,91		48 231,91	0
SO-39.3	Zdravotechnika	0,00	132 072,76		132 072,76	0
39.3.3.1	Vnitřní kanalizace - 2.etapa	0,00	42 031,33		42 031,33	0
39.3.3.2	Vnitřní vodovod - 2.etapa	0,00	90 041,43		90 041,43	0

Provozní soubor					
PS-01	Hrubé předčištění	0,00	4 780 652,60	4 780 652,60	14
01.01	Hrubé předčištění - 2.etapa	0,00	4 780 652,60	4 780 652,60	14
PS-03	Dosazovací nádrže	0,00	3 663 767,20	3 663 767,20	11
03.01	Dosazovací nádrže - 2.etapa	0,00	3 663 767,20	3 663 767,20	11
PS-04	Regenerační nádrže	0,00	2 773 853,42	2 773 853,42	8
04.01	Regenerační nádrže - 2.etapa	0,00	2 773 853,42	2 773 853,42	8
PS-07	Nádrže na svážený přebytečný kal	0,00	1 864 555,02	1 864 555,02	6
07.01	Nádrže na svážený přebytečný kal - 2.etapa	0,00	1 864 555,02	1 864 555,02	6
PS-11	Čerpací stanice	0,00	1 913 136,94	1 913 136,94	6
11.01	Čerpací stanice I Brandýs nad Labem - 2.etapa	0,00	1 913 136,94	1 913 136,94	6
PS-12	Čerpací stanice VII - Stará Boleslav	0,00	1 725 750,94	1 725 750,94	5
12.01	Čerpací stanice VII Stará Boleslav - 2.etapa	0,00	1 725 750,94	1 725 750,94	5
PS-13	Provozní rozvod silnoproudu	0,00	251 960,91	251 960,91	1
13.02	Provozní rozvod silnoproudu - 2.etapa	0,00	251 960,91	251 960,91	1
PS-14	Měření a regulace a ASŘTP	0,00	466 820,54	466 820,54	1
14.02	Měření a regulace a ASŘTP - 2.etapa	0,00	466 820,54	466 820,54	1
Celkem za stavbu				33 472 969,23	100



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			628 846,76	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			85 584,99	0
11a	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			328 291,85	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			144 104,96	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			942 470,25	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 222,33	0


5-1	Komunikace - Pokládka asfaltové vozovky	HSV			1 436 686,79	4
5-2	Komunikace - Chodníky z betonové dlažby	HSV			5 652,80	0
5-3	Komunikace - Zpevněné plochy cementobetonový kryt	HSV			106 665,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 132 755,78	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 793 533,57	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			395 628,25	1
8	Trubní vedení	HSV			10 708,62	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			173 121,66	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			342 729,85	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 165 593,73	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			208 642,87	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 219,86	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			206 036,75	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			267 161,95	1
D1	Stroje a zařízení	HSV			15 731 142,36	47
D2	Potrubní větve	HSV			990 573,76	3
711	Izolace proti vodě	PSV			1 625 592,19	5
725	Zařizovací předměty	PSV			25 165,65	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			241 794,54	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			170 547,01	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 356,96	0


767	Konstrukce zámečnické	PSV			300 553,67	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 977,62	0
781	Obklady keramické	PSV			278 652,69	1
783	Nátěry	PSV			130 726,09	0
784	Malby	PSV			126 985,41	0
799	Ostatní	PSV			117 961,06	0
M02.2	Montážní materiál	MON			280 023,60	1
M06.2	Vitalizace na ČOV Brandýs nad Labem a dispečinku provozovatele	MON			196 940,64	1
M08.2	Polní instrumentace	MON			135 889,06	0
M15.1	Zemní práce	MON			20 587,21	0
M16.2	Demontáže	MON			13 129,38	0
M30.2	Přidružené práce	MON			19 694,06	0
M40.2	ČS VII Stará Boleslav - výměna čerpadel	MON			26 258,75	0
M50.2	ČS I Brandýs nad Labem - výměna čerpadel	MON			26 258,75	0
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	VN			2 526 500,00	8
Cena celkem					33 472 969,23	100

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS









V Brně dne 2. 5. 2022



Vypis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 20.04.2022

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Metrostav DIZ s.r.o.

1.2. Sídlo

Koželužská 2450/4

18000 Praha

Česká republika

1.3. IČO

25021915

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
	jednatel
	jednatel
	jednatel
	jednatel
	jednatel

Způsob jednání

Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva jednatele společně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; ik zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesionální způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesionální způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny		13.05.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		13.05.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Viz poznámka 1 za tabulkou		13.05.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	13.05.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 8	Geologická práce		22.12.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Izolaterství		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Klempířství a oprava karoserií		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Malířství, lakýrnictví, natěračství		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a pinění nadobí plyny		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Opravy silničních vozidel		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 8	Pokryvačství, tesařství		22.12.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Projektová činnost ve výstavbě		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Viz poznámka 2 za tabulkou		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 8	Truhlářství, podlahářství		22.12.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Vodoinstalatérství, topenářství		06.10.2020	