
Zakázka č.: 
název akce: 
objednávka: 
vyřizuje:

2015/12
„XIX. Změna ÚPM Pardubice"

Ing. arch. Pavla Pannová

SMLOUVA O DÍLO Č. 2015/05

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 
zastoupené: Ing.arch. Pavla Pannová, vedoucí odboru hlavního architekta
e-mail: Pavla. Pannova(5>mmp.cz.
bankovní spojení: 
č.ú.:
na straně jedné jako objednatel 
(dále jen „objednatel")

a

Atelier "AURUM" s. r.o., IČ: 42937680, se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, 
zastoupená: Ing. arch. Ivana Petrů, jednatel společnosti,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1226, 
e-mail: aurumffiaurumroom.cz.
tel., MT:
DIČ: CZ42937680,
bankovní spojení:
č.ú.:
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

i.
Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel je podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, jehož předmětem podnikání je inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví,
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zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě, reklama a propagace, koupě zboží za účelem jeho 
dalšího prodeje a prodej a projektová činnost v investiční výstavbě.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá po řádném uvážení a je plně způsobilý ke splnění 
všech závazků, které na sebe touto smlouvou převezme.

1.3. Účelem spolupráce smluvních stran dle této smlouvy je zhotovení návrhu XIX. Změn Územního 
plánu města Pardubice a poskytnutí součinnosti při jejich pořízení a vydání.

II.

Předmět smlouvy, předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v následujících ustanoveních v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za 
podmínek stanovených touto smlouvou převzít a uhradit cenu ve výši, způsobem a za podmínek 
uvedených v čl. IV. této smlouvy.

2.2. Předmětem smlouvy je:
XIX. Změny Územního plánu města Pardubice
(dále jen „XIX. Změny ÚPM Pardubice")
Předmět smlouvy o dílo je blíže vymezen v Příloze č. 1. která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Dílo bude zpracováno ve třech etapách :

1. etapa • Návrh XIX. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh pro 
společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.)

• Vyhodnocení vlivů XIX. Změny ÚPM Pardubice na udržitelný rozvoj území včetně 
posouzení vlivů na životní prostředí a vlivů na území NATURA 2000

2. etapa Upravený návrh XIX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, 
zákona č. 183/2006 Sb.)

3. etapa XIX. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.)
a) XIX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání
b) XIX. změna po vydání

4. etapa Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XIX. Změně

2.4. Předmětem díla nejsou:
• speciální průzkumy, jako geologický průzkum, radonový průzkum, studie protipovodňové 

ochrany, hlukové studie, dopravní modely, vypracování zátěžových diagramů intenzit 
sledovaných směrů pohybu dopravy apod.

Podmínky zpracování čí zajištění výše uvedených dokumentací či speciálních průzkumů, pokud 
budou v procesu pořízení změny vyžádány, budou dohodnuty samostatnou smlouvou o dílo nebo 
dodatkem ke SOD, případně budou dodány objednatelem jako podklad.

2.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto podklady pro zhotovení předmětu díla:
a) Aktuální data územně analytických podkladů pro řešené území
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b) V součinnosti s ŘSD data aktuální upravené varianty trasy jihovýchodní tangenty pro vymezení 
koridoru v dostatečných prostorových parametrech pro tuto dopravní stavbu včetně všech 
souvisejících staveb a opatření

c) ÚS Masarykovy kasárny s pokyny, v jakém rozsahu bude tato ÚS podkladem pro změnu územního 
plánu

d) přehled realizovaných staveb v zastavitelných plochách
e) vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (vyhodnocení účelného využití zastavěného 

území a zastavitelných ploch vymezených v platné ÚPD), případně veškeré dostupné podklady a 
součinnost pro zpracování této kapitoly odůvodnění změny

f) vyhotoveni územního plánu města Pardubice zahrnujícího právní stav po vydání jeho poslední 
změny opatřené záznamem o účinnosti

g) podklady, jejichž potřeba vyplyne z průběhu pracovních jednání nad rozpracovanou XIX. Změnou
(průběžně).

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto podklady v listinné a dle možnosti i v elektronické 
podobě. Smluvní strany se zavazují, že veškeré kroky k naplnění účelu této smlouvy budou činěny 
bez zbytečného odkladu a v odpovídající kvalitě. O předání a převzetí podkladů bude sepsán 
protokol opatřený podpisy obou smluvních stran. Kontaktní osobou pro věcná a technická jednání 
ze strany zhotovitele je paní Ing. Kamila Zárubová, odbor hlavního architekta Magistrátu města 
Pardubic, e-mail:

2.6. Zhotovitel uděluje tímto objednateli oprávnění ve smyslu § 61 z.č. 121/2000 Sb., zákona o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorského zákona) k výkonu dílo užít a 
nakládat s ním dle svých potřeb a uvážení (zejména nikoliv však výlučně ve formě prezentace díla 
na internetu, v médiích, budoucího přepracování ve smyslu změny územně plánovací dokumentace 
dle stavebního zákona apod.). Objednatel není povinen dílo využít.

III.

Specifikace výkonů zhotovitele

3.1. Pod pojmem „výkony zhotovitele" se rozumí pro potřeby této smlouvy takové základní a zvláštní 
výkony, které jsou potřebné k řádné realizaci předmětu díla, vymezeného touto smlouvou o dílo.

3.2. Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze dosáhnout záměru a účelu při realizaci 
této smlouvy.

3.3. Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je třeba k uskutečnění dalších požadavků, které 
překračují zpravidla základní výkony nejen obsahem, nýbrž často i rozsahem a pracností. Mohou být 
se základními výkony spojeny, popřípadě je mohou nahradit. Zvláštní výkony nejsou zahrnuty 
v základních výkonech a budou poskytovány pouze tehdy, pokud si je objednatel dodatkem této 
smlouvy výslovně objedná a zvlášť uhradí.

3.4. V případě, že by na základě výsledků projednání (ve smyslu § 50 a § 52 z. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu -  dále jen stavební zákon) návrhu díla mělo dojít k podstatné 
úpravě díla, opakovaní některé z etap (ve smyslu § 51 či § 53 stavebního zákona) např. opakované 
veřejné projednání, 2. návrh), bude za účelem provedení této úpravy uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo. Nedojde-li k uzavření tohoto dodatku do 20. dne ode dne sdělení požadavků na 
úpravu zhotoviteli, přerušuje se provádění díla až do okamžiku, kdy dojde mezi smluvními stranami 
k dohodě ohledně uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu, jež případně 
v důsledku takového přerušení provádění díla objednateli vznikne.
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IV.
Cena díla

4.1. Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla dle požadavků schváleného zadání

etapa název cena bez DPH DPH 21% cena celk.
vč.DPH

1. • Návrh XIX. Změny ÚPM Pardubice na základě 
schváleného zadání - návrh pro společné 
jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.)

• Vyhodnocení vlivů XIX. Změny ÚPM Pardubice

98.000,- Kč 20.580,- Kč 118.580,-

na udržitelný rozvoj území včetně posouzení 
vlivů na životní prostředí a vlivů na území 
NATURA 2000

65.000,- Kč 13.650,- Kč 78.650,- Kč

2. Upravený návrh XIX. Změny ÚPM 44.000,- Kč 9.240,- Kč 53.240,- Kč

3. XIX. Změna ÚPM (čistopis)
a) XIX. změna pro předložení zastupitelstvu města 
k vydání
b) XIX. změna po vydání

14.000,- Kč 2.940,- Kč 16.940,- Kč

4. Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XIX. Změně Pracnost: 
15.000,- Kč 
Tisk 1 paré

3.150,- Kč 18.150,- Kč

6.900,- Kč 1.449,- Kč 8.349,- Kč

4.2. Zhotovitel jako plátce DPH je oprávněn účtovat k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn 
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 
postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato cena je úplná a nejvýše přípustná (s výhradou bodu 4.4. a
4.5. této smlouvy), neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením díla 
tak, jak je vymezeno touto smlouvou, o nichž zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

4.4. Cena může být změněna, dojde-li v průběhu zpracování díla ke změně smluvních podkladů 
uvedených v bodě 2.5, k vydání nové nadřazené územně plánovací dokumentace či její aktualizaci 
nebo ke změně či doplnění objednatelem zhotoviteli předaných pokynů či podkladů (to vše dále jen 
„změny vstupních podmínek"), a to výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran 
uzavřené formou dodatku ktéto smlouvě dle bodu 4.5. této smlouvy. Nedojde-li v případě změny 
vstupních podmínek k uzavření takového dodatku do 20 dní ode dne sdělení změny vstupních 
podmínek zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do okamžiku, kdy dojde 
mezi smluvními stranami k uzavření takového dodatku. Po dobu přerušení provádění díla neběží 
lhůty určené zhotoviteli pro dokončení díla či jeho jednotlivých etap. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za škodu, jež případně v důsledku přerušení provádění díla objednateli vznikne.
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4.5. Dohodnutá cena zahrnuje: 
v 1. etapě:

• 2 tisková paré návrhu XIX. Změny ÚPM Pardubice včetně VVURÚ + data ve formátu PDF na 
CD

• účast zhotovitele na společném jednání 

ve 2. etapě:
• 2 tisková paré upraveného návrhu XIX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na 

CD
• účast zhotovitele na veřejném projednání 

ve 3a. etapě:
• 1 tiskové paré XIX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD -  pro předložení 

zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:
• 3 kompletní tisková paré XIX. změny a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem 

města („čistopisu") + data ve formátu PDF na CD
• Grafická data výrokové části XIX. ZMĚNY ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data 

jednotlivých entit XIX. změnou dotčených jevů) budou předána v rozsahu přiměřeně dle 
metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XIX. Změna 
navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky)

4.6. Vícetisky, výstupy ukončené zakázky.
Případné vícetisky budou zhotoveny na základě písemné dohody obou smluvních stran a cena bude 
stanovena dle skutečné pracnosti a skutečně vynaložených nákladů.

V.
Platební a fakturační podmínky

5.1. Fakturace bude probíhat po jednotlivých částech díla vycházejících z etap uvedených včl. IV. této 
smlouvy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení jednotlivé dílčí části díla vycházející z výše uvedených 
etap tak, jak je její cena vymezena v čl. IV. této smlouvy, okamžikem jejího provedení, tj. dle § 2604 
a násl. občanského zákoníku okamžikem jejího dokončení bez vad a nedodělků a protokolárním 
předání objednateli.

5.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

5.3. Po protokolárním převzetí dílčí části díla (etapy) objednatelem zhotovitel doručí objednateli do 10 
dnů fakturu vystavenou na částku ve výši ceny dohodnuté dle čl. IV. této smlouvy.

5.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturovanou částku ve lhůtě 14 dnů po doručení faktury.

5.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zhotoviteli uhradit úrok z 
prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení.

5.6. Každá jednotlivá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména
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- označení faktury a její číslo;
- název, sídlo, IČ a DIČ smluvních stran;
- předmět plnění;
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- den vystavení faktury;
- označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno;
- fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH;
- razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné za zhotovitele jednat.

5.7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti 
vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, 
přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení 
opravené či nové faktury objednateli.

5.8. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu fakturv(5)mmp.cz.

5.9. Veškeré platby fakturovaných částek budou objednatelem provedeny bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.10. Objednatel splní závazek na poskytnutí platby dnem, kdy byla částka připsána na účet zhotovitele.

5.11. Objednatel je oprávněn jakoukoliv svou pohledávku vyplývající ze smluvního vztahu upraveného 
touto smlouvou o dílo za zhotovitelem započítat na pohledávku zhotovitele za objednatelem 
vyplývající z této smlouvy.

VI.
Termíny plnění

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech;

1. etapa do 15ti týdnů od předání schváleného zadání XIX. Změny ÚPM Pce a kompletních 
podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až f) této SOD

2. etapa do 6ti týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu §51 
stavebního zákona)

3. etapa a) XIX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 3 týdnů od předání 
pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu §53 stavebního zákona)
b) XIX. změna po wdání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo
-  3. etapa) -  do 3 týdnů od vydání XIX. změny

4. etapa Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XIX. Změně -  do 4 týdnů od nabytí právní moci OOP 
(vydání XIX. Změny ÚPM Pardubice)

6.2. Dílo, resp. jeho jednotlivá část se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je dokončena bez vad a 
nedodělků a protokolárně převzata objednatelem.

6.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla, resp. jeho dílčí části, je povinen uhradit 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z ceny dílčí části díla, se kterou je v prodlení, vč. DPH za
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každý započatý den prodlení. To neplatí, dojde-li k prodlení na straně zhotovitele z viny 
objednatele, a to např. pro nepředání či pozdní předání podkladů či pokynů, uplatnění nových 
požadavků na zpracování, předání pokynů k úpravám apod. V případě prodlení zhotovitele 
s předáním díla delším než 30 pracovních dnů je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.4. V případě, že dojde ze strany objednatele nebo dotčených orgánů ke změně či doplnění zhotoviteli 
již předaných pokynů či podkladů potřebných pro zhotovení díla, počínají lhůty sjednané v bodu 6.1. 
této smlouvy běžet ode dne takové změny či doplnění pokynů či podkladů.

VII.
Místo plnění

Místem plnění díla je sídlo zhotovitele. Místem předání díla je Magistrát města Pardubic, odbor hlavního 
architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice.

V lil.

Provádění díla

8.1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné ke zhotovení díla a dílo od 
zhotovitele převzít, pokud nebude v rozporu s obsahem této smlouvy.

8.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a 
neklást zhotoviteli překážky k řádnému provádění díla. Objednatel je zejména povinen poskytnout 
zhotoviteli veškeré informace a podklady potřebné k řádnému a včasnému provedení díla. 
Neposkytne-li objednatel součinnost ani do 10 dnů po žádosti/výzvě učiněné ze strany zhotovitele, 
dochází k přerušení běhu lhůt sjednaných smluvními stranami pro zhotovení díla dle bodu 6.1. této 
smlouvy, kdy tyto počnou opět běžet okamžikem, kdy bude zhotoviteli poskytnuta potřebná 
součinnost. Současně je v případě takovéhoto prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné etapy díla (vč. 
DPH), k jejímuž provedení byla součinnost objednatele zhotovitelem požadována.

8.3. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, resp. prostřednictvím osob splňujících kvalifikační
požadavky stanovené objednatelem v zadávacích podmínkách díla. Při provádění díla je zhotovitel 
vázán individuálními pokyny objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost pokynů objednatele.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo a zhotovitel je povinen, po předchozím vyzvání
s přiměřenou lhůtou, objednateli kontrolu nad řádným prováděním díla umožnit. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
odstranění vadného stavu. V případě, že k nápravě nedojde ani po předchozí, prokazatelně 
doručené písemné výzvě objednatele zhotoviteli s přiměřenou lhůtou k nápravě, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s náležitou péčí:
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8.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby jeho provedení a kvalita odpovídala této smlouvě a 
jejímu účelu.

8.7. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které by v důsledku porušení jeho povinností 
založených touto smlouvou objednateli, či třetím dotčeným osobám vznikly, a je povinen uhradit 
pravomocně uložené sankce, které by byly oprávněnými orgány za jeho prokazatelné porušení 
povinností při provádění díla dle této smlouvy vyměřeny.

IX.
Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést každou jednotlivou dílčí část díla jejím dokončením bez vad 
a nedodělků a protokolárním předáním objednateli. Součástí 1. a 2. etapy je rovněž účast zástupce 
zhotovitele na společném jednání, resp. veřejném projednání. Objednatel si vyhrazuje právo ve 
lhůtě 2 týdnů od odevzdání příslušné části díla tuto část zkontrolovat, a v případě, že příslušná část 
díla nebude vykazovat vady nebo nedodělky, ji protokolárně převezme.

9.2.

9.3. . Bude-li protokol obsahovat objednatelovy námitky vad či nedodělků díla (či jeho části), bude 
mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o způsobu a lhůtě pro odstranění namítaných vad. 
Nebude-li tato dohoda uzavřena, odstraní zhotovitel případné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené 
objednatelem, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel namítané vady či nedodělky ve lhůtě sjednané v dohodě nebo stanovené 
objednatelem dle bodu 9.3. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% za každý započatý den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 30 dnů 
po lhůtě sjednané či stanovené dle bodu 9.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

9.5. Objednatel není povinen jednotlivou dílčí část díla převzít, bude-li vykazovat nedodělky, vady, i 
vady nebránící jejímu řádnému užívání. O odmítnutí převzetí strany sepíšou protokol, v němž bude 
uveden důvod odmítnutí převzetí díla a náhradní termín převzetí.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

10.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc dle čl. XI. této smlouvy,
- při výskytu vážných překážek bránících řádnému a včasnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, a které nemohl s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, ani nemohl celou situaci 
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu.
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Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se zhotovitel o vzniku překážky dozvěděl, informovat o tom, že nastala některá z výše 
uvedených okolností. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co 
překážka provádění díla odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dílčí etapy díla, se kterou je v prodlení, vč. DPH za každý 
započatý den prodlení. V případě, že trvání nečinnosti zhotovitele po odstranění překážky 
provádění díla přesáhne lhůtu 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

10.2. Dojde-li v průběhu provádění díla na straně kterékoli ze smluvních stran k prodlení v důsledku 
okolností uvedených v odst. 10.1. tohoto článku, prodlužuje se termín plnění zhotovitele o stejný 
počet dní, jako tyto okolnosti trvaly.

10.3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen maximálně možným způsobem 
zabezpečit rozpracovanou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení 
smluvního závazku.

10.4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl 
k podstatnému porušení smlouvy. Pokud zhotovitel tento příkaz nesplní, nese odpovědnost za 
škodu, kterou tím objednateli způsobil.

10.5. V případě přerušení provádění díla vyvolaného ze strany objednatele, které trvá déle jak 2 po sobě 
jdoucí měsíce, má zhotovitel právo fakturovat objednateli cenu za rozpracovanost díla jako podíl 
z ceny díla příslušné přerušené fáze, a to ve výši, která odpovídá míře rozpracovanosti této fáze 
díla.

10.6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

XI.

Vyšší moc

11.1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo 
možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, 
jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga.

11.2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka dle čl. X. bod 10.1. této smlouvy. Zhotovitel a objednatel 
jsou povinni hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

11.3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce, mají obě strany právo od této smlouvy odstoupit. V takovém 
případě má objednatel povinnost uhradit zhotoviteli to, o co se objednatel dosud přijatým plněním 
obohatil.
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XII.
Odpovědnost za vady, záruka

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, resp. jeho dílčí část, má v době jeho převzetí objednatelem 
vlastnosti, jakost a technické provedení odpovídající této smlouvě, obecně závazným právním 
předpisům, zejm. úpravě obsažené v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích předpisech účinných ke dni předání díla, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nevykazuje žádné právní vady, je kompletní a 
způsobilé ke stanovenému účelu.

12.2. Zhotovitel odpovídá pouze za vady, jež vzniknou porušením jeho povinností, a to za vady, jež má 
dílo v době jeho předání či které se vyskytnou v záruční době.

12.3. Zhotovitel poskytuje záruku ve smyslu bodu 12.1. a 12.2. této smlouvy za řádně (tj. bez vad a 
nedodělků) zhotovené dílo v délce 2 let od předání díla objednateli (záruční doba). Nejsou-li vady 
díla v této době objednatelem u zhotovitele uplatněny, jeho nároky z vad uplynutím této lhůty 
zanikají.

12.4. Zhotovitel se zavazuje k odstranění všech vad díla, a to dle níže uvedených podmínek.

a) Vady, které vzniknou v důsledku porušení povinností na straně zhotovitele, odstraní 
zhotovitel na základě uplatnění nároku zodpovědnosti za vady (reklamace) učiněné 
objednatelem ve smyslu bodu 12.6. této smlouvy, a to na svůj náklad. V případě oprávněnosti 
nároku objednatele dojde k odstranění vad po té, kdy bude mezi zhotovitelem a objednatelem 
podepsána dohoda o způsobu a lhůtě k odstranění vady díla. Nedojde-li k uzavření takové 
dohody do 10 dnů ode dne uplatnění nároku z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
odstranit vady ve lhůtě stanovené objednatelem, která nesmí být kratší než 10 kalendářních 
dnů.

b) Vady, které nevzniknou v důsledku porušení povinností na straně zhotovitele, budou na 
náklad objednatele odstraněny na základě žádosti objednatele, a to vždy po uzavření 
samostatné písemné dohody smluvních stran. Tato dohoda bude obsahovat mj. ujednání o 
způsobu a lhůtě k odstranění vady díla a dále o ceně (a její splatnosti) za odstranění vady. 
Uzavření zde uvedené dohody je obligatorní podmínkou vzniku závazku zhotovitele 
k odstranění těchto vad díla.

12.5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k odstranění vady veškerou nezbytnou součinnost.
Neposkytne-li tuto do 10 dní po výzvě učiněné ze strany zhotovitele, dochází k přerušení běhu lhůt 
sjednaných smluvními stranami pro odstranění vad v jednotlivých dohodách uzavřených dle bodu
12.4. této smlouvy, kdy tyto počnou opět běžet okamžikem, kdy bude zhotoviteli poskytnuta 
potřebná součinnost.

12.6. Objednatel uplatní svůj nárok z odpovědnosti za vady ve smyslu bodu 12.4. písm. a) této smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, co existenci vady zjistí, a to formou písemné reklamace doručené 
zhotoviteli, v níž popíše vadu a uvede nárok, který uplatňuje.

12.7. Za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem na adresu zhotovitele uvedenou
v záhlaví smlouvy, za předpokladu, že bude zhotoviteli doručena, v poslední den záruční doby.

12.8. Záruční doba neběží stran vad, které byly reklamovány, po dobu od okamžiku jejich uplatnění u
zhotovitele do doby, než budou zhotovitelem' odstraněny nebo než zanikne odpovědnost 
zhotovitele za vady dle bodu 12.9. této smlouvy. Záruční doba stran vad, jež nebyly předmětem 
dané reklamace, běží bez přerušení dále.
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12.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 30 dnů po lhůtě sjednané či stanovené dle bodu
12.4. této smlouvy, je objednatel zajistit odstranění vady prostřednictvím jiné fyzické nebo 
právnické osoby na náklady zhotovitele. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny sjednané za odstranění vady díla 
dle bodu 12.4. této smlouvy vč. DPH za každý, i započatý den prodlení.

12.10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a
pokynů předaných objednatelem, nebo třetími oprávněnými osobami.

12.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

XIII.
Ukončení smluvního vztahu

13.1. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě, že bude pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele 
a v ostatních případech stanovených touto smlouvou a zákonem.

13.3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou a stává se účinným dnem 
prokazatelného doručení druhé smluvní straně.

13.4. Po ukončení smluvního vztahu v případě odstoupení od smlouvy před dokončením díla bude 
zhotovitelem vyhotoven soupis již jím skutečně provedených prací a jejich ocenění, kdy tyto 
objednatel zhotoviteli uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bude ocenění ze strany zhotovitele 
doručeno. V případě ukončení smluvního vztahu před dokončením díla dohodou stran, bude 
součástí takové dohody ujednání o ceně (a její splatnosti), již objednatel zhotoviteli uhradí za práce 
zhotovitelem provedené k datu ukončení smluvního vztahu. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
ocenění prací, bude ocenění provedeno znaleckým posudkem, jehož náklady ponesou smluvní 
strany rovným dílem.

i

13.5. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok obou smluvních stran na úhradu smluvní pokuty, ceny 
za práce provedené zhotovitelem do okamžiku odstoupení od smlouvy a náhradu škody.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským 
zákoníkem, v platném znění.

14.2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu 
této smlouvy převezme jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

14.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu, smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření
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této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

14.4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

14.5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy.

14.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

14.10. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody v plném rozsahu.

Příloha: č. 1 - Obsah dokumentace

V Pardubicích dne

Statutární město Pardubi 
Ing. arch. Pavla Pannovái 

objednatel

Doložka:
Schváleno: RmP
Č. usn.: ý& á/cý/f'dne.:f^/£íÉ^

V Pardubicích d

------------ ------- s.r.o.J
530 02 PARDUB|CE 

512213-4, IČO: 42937680

..............w«........................ .
Atelier "Aurum" s.r.o. 

Ing. arch. Ivana Petrů 
zhotovitel
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Příloha č .l

smlouvy o dílo č. 2015/05 na zpracování XIX. Změny ÚPM Pardubice

I. Obsah dokumentace:

1. etapa: návrh XIX. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání

I. Návrh XIX. Změny ÚPM Pardubice

I.A -  textová část -  úpravy v textové části platné ÚPD

I. B -  grafická část

• výkres základního členění
• hlavní výkres
• technická infrastruktura (dle potřeby)
• výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

II. Odůvodnění XIX. Změny ÚPM Pardubice

II.A - textová část-obsah dle vyhl. 500/2006 Sb.

II.B -  grafická část

• koordinační výkres
• výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2. etapa: upravený návrh XIX. Změny ÚPM Pardubice
viz obsah 1. etapy

3. etapa: XIX. Změny ÚPM Pardubice („čistopis")
viz obsah 2. etapy

4. etapa: Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XIX. Změně ve věcném rozsahu předaného právního stavu
před XIX. Změnou

Součástí 1. etapy bude:
Vyhodnocení vlivů XIX. Změny ÚPM Pardubice na udržitelný rozvoj území včetně posouzení 
vlivů na životní prostředí a vlivů na území NATURA 2000

V Pardubicích dne V Pardubicích d

!-------------------------------------------------------S J-0--1
l.iiRÁSKOVA 21, 630 02 PARDUBICE 
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Statutární město Pardubi 
Ing. arch. Pavla Pannovái 

objednatel

Atelier "Aurum" s.r.o. 
Ing. arch. Ivana Petrů 

zhotovitel
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