
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 CC-CZ:
Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč: IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Projektant: IČ: IČ13890450

Projekční kancelář iNg.Škubalová DIČ: DIČCZ5651090258

Zpracovatel: IČ: IČ11628626

Straka DIČ: DIČCZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

#ODKAZ!

SKD6501 - SO 201 Most přes Hamerský potok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant:
Projekční kancelář 

iNg.Škubalová

Uchazeč: SMP CZ, a.s. Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

SKD6501 - SO 201 Most přes Hamerský potok

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant:
Projekční kancelář 

iNg.Škubalová

Uchazeč: SMP CZ, a.s. Zpracovatel: Straka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 455,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111209111

2 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 

nebo ve svahu o sklonu do 1:5
m2 455,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111211101

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní 

prostředek.


2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.


3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.


VV 455 455,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 455,000

3 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 534,900 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111301111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek.


2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití 

rostlin vodou.


3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.


4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování.


5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku


6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.


VV 534,9 534,900

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 534,900

4 K 122251402
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3
m3 42,827 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251402

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.


VV 428,265*0,1 42,827

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,827

#ODKAZ!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 77,089 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 42,827*1,8 77,089

VV Součet 77,089

6 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 48,901 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122351103

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.


VV 48,901 48,901

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 48,901

7 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 270,278 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.


2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.


VV 270,278 270,278

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 270,278

8 K 131313101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
m3 24,435 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131313101

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek.


VV 0,9*1,5*(2,0*2+5,05)*2 24,435

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 24,435

9 K 131351102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 22,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351102

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.


2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.


VV 22 22,000

VV výkop při opravě a prodl.propustů , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 22,000

10 K 132351401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 

nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 21,760 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351401

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku.


2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na 

dopravní prostředek.


VV 21,76 21,760

VV výkop pro zához,dle výpisu hl.výměr

VV Součet 21,760

11 K 153191121 Těsnění stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné jílovité sypaniny - zřízení m3 50,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153191121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.


2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.


3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.


4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.


VV 2*(3,5+1,5)/2*1*10 50,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 50,000

12 M 58125110 jíl surový kusový t 100,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 50*2 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

13 K 153191131 Těsnění stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné jílové sypaniny - ranění m3 50,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153191131

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.


2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.


3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.


4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.


14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 510,444 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.


2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.


VV 80,234+42,827+48,901+270,287+24,435+21,76+22 510,444

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 510,444

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 552,200 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.


2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.


VV 510,44*5 2 552,200

VV Součet 2 552,200

16 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 428,265 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151101

VV 428,265 428,265

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 428,265

17 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin nesoudržných sypkých
m3 270,287 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.


2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:


a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,


b) uložení výkopku do násypů pod vodou.


3. Ceny nelze použít:


a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází,


b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

175 Obsyp objektů.


4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých.


VV 270,287 270,287

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 270,287

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 540,574 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 270,287*2 'Přepočtené koeficientem množství 540,574

19 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 918,792 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.


VV 510,44*1,8 918,792

VV Součet 918,792

20 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 510,440 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cena je určena i pro:


a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,


b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.


2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.


3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.


4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.


5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.


VV 510,44 510,440

VV Součet 510,440

21 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 428,265 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411123

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.


2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) přípravu půdy,


b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,


c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,


d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.


4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.


VV 428,265 428,265

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 428,265

22 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 8,565 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 428,265*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,565

23 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 939,400 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951114

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu.


2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.


3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.


4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.


VV 939,4 939,400

VV Součet 939,400

24 K 182211121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 428,265 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182211121

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5.


2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně.


VV 428,265 428,265

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 428,265

25 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 428,265 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351123

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.


2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.


VV 428,265 428,265

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 428,265

D 2 Zakládání 0,00

26 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 30,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212792212

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry.


2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový 

betonový trám za mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.


3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 

drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.


VV 30 30,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 30,000

27 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 30,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212972113

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, 

urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie.


28 K 273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 2,520 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na:


a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu 

na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo 

pilíře,


b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,


c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.


2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací 

vrstva z betonu prostého.


VV 2,52 2,520

VV prodl.propustu , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,520

29 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,950 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273354111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.


2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.


3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.


4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.


VV (2,9+3,4+1,6)*2*0,25 3,950

VV Součet 3,950

30 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,950 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273354211

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.


2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.


3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.


4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.


31 K 273361116 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,353 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361116

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže 

nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.


2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách 

bednění základů.


VV 0,353 0,353

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,353

32 K 275121001 Montáž hranice podpěrné dočasné ze železobetonových silničních dílců plochy do 3 m2 hloubky 0,5 m zřízení kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275121001

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na zhotovení podkladové vrstvy tloušťky do 150 mm z kameniva, osazení dílců na sebe od 0,5 m až 3 m 

výšky, vyrovnání dosedací plochy mezi dílci mazaninou, manipulaci mobilním jeřábem při nakládce, vykládce a osazení dílce, rozebrání 

hranice, očištění dílce pro další použití, opotřebení nebo poškození panelu podle počtu užití.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) silniční dílce, tyto se oceňují ve specifikaci,


b) zhotovení betonového základu pod hranici nebo zhotovení pilot na málo únosném terénu.


VV 24 24,000

VV Součet 24,000

33 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 275121002
Montáž hranice podpěrné dočasné ze železobetonových silničních dílců plochy do 3 m2 hloubky 0,5 m 

odstranění
kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275121002

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na zhotovení podkladové vrstvy tloušťky do 150 mm z kameniva, osazení dílců na sebe od 0,5 m až 3 m 

výšky, vyrovnání dosedací plochy mezi dílci mazaninou, manipulaci mobilním jeřábem při nakládce, vykládce a osazení dílce, rozebrání 

hranice, očištění dílce pro další použití, opotřebení nebo poškození panelu podle počtu užití.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) silniční dílce, tyto se oceňují ve specifikaci,


b) zhotovení betonového základu pod hranici nebo zhotovení pilot na málo únosném terénu.


35 K 275311126 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 m3 24,435 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275311126

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na:


a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,


b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,


b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.


VV 0,9*1,5*(2,0*2+5,05)*2 24,435

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 24,435

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

36 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317171126

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní části kotvy do výztuže mostovky.


2. Kotvy do vývrtu se osazují vyvrtaného otvoru v betonu mostovky, ukotví se do epoxidové ampule.


3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky.


4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 42 42,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,000

37 M 54879200R kotva z římsy do vývrtu z korozivzdorné oceli kus 42,000 0,00

38 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 10,946 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317321118

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na:


a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,


b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.


2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.


VV 10,946 10,946

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 10,946

39 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 69,053 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317353121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.


2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.


3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.


4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.


5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.


6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.


7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.


8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.


9. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,


b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,


c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,


d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.


VV 69,053 69,053

VV dle výpisu hl..výměr

VV Součet 69,053

40 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 69,050 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317353221

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.


2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.


3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.


4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.


5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.


6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.


7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.


8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.


9. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,


b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,


c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,


d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.


41 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,860 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317361116

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.


2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.


3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.


4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách 

bednění římsy.


VV 1,86 1,860

VV dle výpisu hl.výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,860

42 K 317661132 Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky přes 15 do 40 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317661132

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na bednící lišty do bednění monolitické konstrukce římsy, vyčištění spáry, penetraci spáry slučitelnou 

s tmelem, vlastní tmelení spáry pistolí kartuše a uhlazení povrchu tmelu, u dilatačních spár předtěsnění spáry.


VV 1,5*4 6,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,000

43 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 57,791 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334323118

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, 

kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované 

konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné 

zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,


b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče Žlabového ze žulového kamene,


c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.


d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,


e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.


VV (0,73*1,15+0,6*1,33+3,5*0,55)*6,55*2 46,669

VV (0,6*1,26*2,9*2+0,55*0,6*1,84+0,25*0,65*3,5)*2 11,122

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 57,791

44 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 5,018 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334323218

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž stěn mostních křídel založených nebo zavěšených a stěn závěrné zídky dodatečně 

betonované na úložném prahu, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí 

a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu křídel nebo závěrné zídky a ošetření a 

ochranu čerstvě uloženého betonu.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) výplň tmelem a ochranu pracovní spáry nebo dilatační spáry mezi křídly a opěrou, pracovní spáry mezi opěrou a závěrnou zídkou rubové 

strany výplně za opěrou a křídlem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové Konstrukce pásy, profily, tmely,


b) výplně dilatační spáry extrudovaným polystyrenem mezi opěrou a křídlem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár 

z polystyrenu,


c) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům,


d) kotvení přechodové desky do závěrné zídky vrubovým kloubem - trnem a polystyrenovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 428 38- . . 

Vrubový a pérový kloub železobetonový.


VV 5,018 5,018

VV prodl.propustu, dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,018

45 K 334323318 Mostní bloky ložisek z betonu železového C 30/37 m3 0,540 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334323318

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění a kontrolu krycí vrstvy výztuže bloku ložiska včetně uložení trubek pro kotvící trny 

ložiska, vlastní betonáž jeřábem rozhrnutí a hutnění, urovnání povrchu bloku ložiska pro osazení kotevní desky, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu.


2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy mostního ložiska z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 

Podkladní vrstva plastbetonová.


VV 0,6*0,6*0,25*6 0,540

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,540

46 K 334351112 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton m2 106,301 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334351112

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za 

opěrou.


2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.


3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění.


4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.


5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,


b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

betonové konstrukce pásy, profily a tmely,


c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,


d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,


e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch části C01 katalogu 800-5 

Sanace.


VV 106,301 106,301

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 106,301

47 K 334351211 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek m2 106,301 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334351211

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za 

opěrou.


2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.


3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění.


4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.


5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,


b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

betonové konstrukce pásy, profily a tmely,


c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,


d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,


e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch části C01 katalogu 800-5 

Sanace.


48 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 33,456 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334352112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z překližky.


2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.


3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění.


4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.


5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně,


b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové 

konstrukce pásy, profily a tmely,


c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,


d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,


e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch části C01 katalogu 800-5 

Sanace.


VV (2,9+0,6+3,4+1,3)*0,5*2,04*4 33,456

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 33,456

49 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 33,456 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334352212

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z překližky.


2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.


3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění.


4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.


5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně,


b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové 

konstrukce pásy, profily a tmely,


c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,


d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,


e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenami souboru cen 985 13 Čištění ploch části C01 katalogu 800-5 

Sanace.


50 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí
t 9,820 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334361226

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže.


2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. 

Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce.


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,


b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se 

zaručenou nebo dobrou svařitelností.


VV 9,82 9,820

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 9,820

51 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí
t 0,850 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334361226
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže.


2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. 

Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce.


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,


b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se 

zaručenou nebo dobrou svařitelností.


VV 0,85 0,850

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,850

52 K 358325114R Odstranění zatrubnění z železobetonu m3 9,043 0,00

VV 3,14*1,2*0,12*20 9,043

VV Součet 9,043

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

53 K 421321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37 m3 51,118 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421321128

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, 

kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a 

hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu 

čerstvě uloženého betonu.


2. V cenách jsou započteny náklady na rovinnost povrchu mostní konstrukce


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,


b) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub (např. Freyssinet) desky rámové konstrukce do spodní 

stavby nebo kloub pérový mostní desky vícepolového mostu (např. Mesnager), tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a pérový kloub 

železobetonový.


4. Příplatek -1191 se může použít pouze u cen -1137 až -1140.


VV 3,86*10,4+0,92*0,84*7,1*2 51,118

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 51,118

54 K 421321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37 m3 0,816 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421321128

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, 

kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a 

hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu 

čerstvě uloženého betonu.


2. V cenách jsou započteny náklady na rovinnost povrchu mostní konstrukce


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,


b) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub (např. Freyssinet) desky rámové konstrukce do spodní 

stavby nebo kloub pérový mostní desky vícepolového mostu (např. Mesnager), tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a pérový kloub 

železobetonový.


4. Příplatek -1191 se může použít pouze u cen -1137 až -1140.


VV (1,2+0,5)*1,6*0,3 0,816

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 0,816

55 K 421351311
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení a odstranění bednění 

dilatačního závěru
m2 7,100 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421351311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se bednění:


a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,


b) z prken u boku přechodové desky,


c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové 

konstrukce obdélníkového příčného řezu,


d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.


2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 

mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 

prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.


3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.


4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.


5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži.


6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové 

konstrukce.


7. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948 51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva 

ramenáty


b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné 

podlahy mostní dočasné,


c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.


VV 2*(0,2+0,05)*7,1*2 7,100

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,100

56 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 13,127 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421361226

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž 

uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.


2. V cenách jsou započteny náklady na:


a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících 

požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 

zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.


b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.


3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.


4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem 

cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.


VV 12,013+0,816*0,14+0,9+0,1 13,127

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,127

57 K 421953011 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné výroba m2 90,900 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421953011

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné konstrukce z dílců v kombinaci hranolů s fošnami a 

dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu.


2. V cenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny náklady na osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola stability 

podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a železniční mostní provizoria.


3. V cenách montáže -3112 a -3321 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou tyto náklady zahrnuty v ceně 

výroby. U montáže nakupovaných hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci.


4. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry,


b) dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek s dodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné 

skruže dočasné ze dřeva,


c) dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových 

nosníků.


VV 9*10,1 90,900

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 90,900

58 K 421953112 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné montáž m2 90,900 0,00 CS ÚRS 2021 01

Strana 15 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421361226
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421953011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421953112

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné konstrukce z dílců v kombinaci hranolů s fošnami a 

dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu.


2. V cenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny náklady na osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola stability 

podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a železniční mostní provizoria.


3. V cenách montáže -3112 a -3321 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou tyto náklady zahrnuty v ceně 

výroby. U montáže nakupovaných hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci.


4. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry,


b) dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek s dodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné 

skruže dočasné ze dřeva,


c) dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových 

nosníků.


VV 90,9 90,900

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 90,900

59 K 421953211 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění m2 90,900 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421953211

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné konstrukce z dílců v kombinaci hranolů s fošnami a 

dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu.


2. V cenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny náklady na osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola stability 

podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a železniční mostní provizoria.


3. V cenách montáže -3112 a -3321 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou tyto náklady zahrnuty v ceně 

výroby. U montáže nakupovaných hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci.


4. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry,


b) dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek s dodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné 

skruže dočasné ze dřeva,


c) dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových 

nosníků.


60 K 421955112 Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek m2 109,620 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421955112

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek 

spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz 

na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.


2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:


a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a 

případně oblouku podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další 

užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.


b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže.


3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení 

podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostovky společně se zhotovením 

ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, 

očištění a rozebrání.


4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky 

podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.


VV 2*(0,25+1+0,4)*10,4+4,7*10,4 83,200

VV 4*(0,5+0,25)*0,92 2,760

VV 2*6*(0,16+0,92+0,85) 23,160

VV 4*0,25*0,5 0,500

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 109,620

61 K 421955212 Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek m2 109,620 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/421955212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek 

spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz 

na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.


2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:


a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a 

případně oblouku podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další 

užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.


b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže.


3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení 

podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostovky společně se zhotovením 

ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, 

očištění a rozebrání.


4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky 

podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.


62 K 423352111 Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní výšky zřízení m2 13,520 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/423352111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.
VV (0,4+0,25)*10,4*2 13,520

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,520

63 K 423352211 Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní výšky odstranění m2 13,520 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.

64 K 423353111 Bednění trámové a komorové konstrukce čel koncových rovných zřízení m2 11,928 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.
VV 0,84*7,1*2 11,928

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 11,928

65 K 423353211 Bednění trámové a komorové konstrukce čel koncových rovných odstranění m2 11,928 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.

66 K 423354101 Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčníku trámu zřízení m2 7,043 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.
VV 4*0,92*0,84+2*0,16*7,1+4*0,42 7,043

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,043

67 K 423354111 Bednění trámové a komorové konstrukce podhledu konzoly mostovky zřízení m2 20,800 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/423354111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.
VV 2*1*10,4 20,800

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,800

68 K 423354201 Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčníku trámu odstranění m2 7,043 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/423354201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.

69 K 423354211 Bednění trámové a komorové konstrukce podhledu konzoly mostovky odstranění m2 20,800 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/423354211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.


2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn 

příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.


3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a 

oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.


4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a 

používá se pouze u vícepolových mostů.


6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -

2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.


7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.


8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.


9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí 

s kotevními objímkami.


10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů 

s otvory pro jejich osazení.


11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových 

mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi 

betonážními postupy.


12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových 

konstrukcí nad podpěrou.


13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní 

podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.


14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru.


15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do 

dalšího mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže.


16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221.


17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro 

kotvení volně vedených kabelů.


18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním 

stěnám.


19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na 

pracovní podlaze podpěrné skruže.


20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu u vícepolových 

mostů, obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.


21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a 

rektifikaci stropu s napojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.


22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.


23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky 

nebo pro ocelobetonové konstrukce, případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce mostu.

70 K 423905111 Rektifikace a spuštění mostní konstrukce ocelobetonové pole 2 dvojbloky kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/423905111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na vystrojení podpěr rektifikačním zařízením včetně ukotvení, vlastní směrovou a výškovou rektifikaci 

nosné mostní konstrukce k dosažení polohy nutné pro osazení mostního pole, demontáž rektifikačního zařízení, spuštění z podpěrné 

konstrukce nebo hlavy mostních podpěr, demontáž rektifikačního zařízení pod mostem spouštěcím demontážním příčníkem.


2. Množství zvedáků a rektifikací je dáno počtem polí a podmínek uvedených v technické dokumentaci projektu.


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) rektifikační vanu včetně kluzných bloků a příčník pro spuštění, které se oceňují individuálně,


b) ocelové podpěrné konstrukce rektifikačních věží nebo rektifikačních konzol, případně podpěrných skruží u opěr, tyto se oceňují souborem 

cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové nebo 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků,


c) nájemné hydraulických agregátů a zvedáků, jejich počet a dobu nasazení je nutné doplnit individuálně podle harmonogramu stavby.


VV 4 4,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,000

71 K 428351111 Bednění bloku ložiska zřízení nebo odstranění m2 2,880 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/428351111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu lze použít v případě dodatečného bednění spáry pod nebo nad ložiskem pro betonáže bloku ložiska dodatečně betonovaného na 

mostních podpěrách.


2. V cenách jsou započteny náklady na bednění rámu bloku ložiska, osazení trubek pro kotevní trny do výztuže bloku ložiska, nástřik bednění 

odformovacím prostředkem a odbednění.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*0,6*0,2*6 2,880

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,880

72 K 428941121 Osazení mostního ložiska ocelového nebo hrncového ocelového vodícího přídržného do 500 kN kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/428941121

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. U kovových válečkových nebo pevných ložisek náležejících k válečkovému ložisku jsou započteny náklady na upevnění do ložiskového 

bloku, nastavení ložiska a u válečkového ložiska zpevnění nebo dočasné uvolnění ložiska.


2. U ložiska vodícího (přídržného) jsou započteny náklady na osazení s kotevní deskou na úložnou plochu, rozprostření maltové směsi a 

nastavení ložiska.


3. U ložiska hrncového jsou započteny náklady na uložení mostního ložiska na ložiskové bloky včetně kotevních desek s kotevními trny, 

zpevnění nebo uvolnění ložiska včetně geodetického zaměření a kontrolní zkoušky s certifikací pro napojení ložiska k bednění a betonáži 

nosné konstrukce.


4. Hrncová ložiska spřahovaná s dodatečnou výplní spáry s dobedněním horní spáry k betonové nosné mostní konstrukci obsahují navíc 

náklady na vícepráce bednění a výplň horní spáry, případně vložení výztužné mřížky.


5. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) výrobu a vyplnění lože nebo horní případně spodní spáry ložiska modifikovanou maltou, tyto se oceňují souborem cen 452 47-11 Podkladní 

a výplňová vrstva z modifikované malty cementové,


b) lože z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,


c) bednění horní nebo dolní spáry terče ložiska při příčném nebo podélném sklonu, tyto se oceňují souborem cen 428 35-11 Bednění bloku 

ložiska,


d) certifikovaná ložiska podle typu a zatížení podle projektu, tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

73 M 35822001R mostní ložisko vodící kus 1,000 0,00

74 K 428941123 Osazení mostního ložiska ocelového nebo hrncového ocelového pevného do 2500 kN kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/428941123

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. U kovových válečkových nebo pevných ložisek náležejících k válečkovému ložisku jsou započteny náklady na upevnění do ložiskového 

bloku, nastavení ložiska a u válečkového ložiska zpevnění nebo dočasné uvolnění ložiska.


2. U ložiska vodícího (přídržného) jsou započteny náklady na osazení s kotevní deskou na úložnou plochu, rozprostření maltové směsi a 

nastavení ložiska.


3. U ložiska hrncového jsou započteny náklady na uložení mostního ložiska na ložiskové bloky včetně kotevních desek s kotevními trny, 

zpevnění nebo uvolnění ložiska včetně geodetického zaměření a kontrolní zkoušky s certifikací pro napojení ložiska k bednění a betonáži 

nosné konstrukce.


4. Hrncová ložiska spřahovaná s dodatečnou výplní spáry s dobedněním horní spáry k betonové nosné mostní konstrukci obsahují navíc 

náklady na vícepráce bednění a výplň horní spáry, případně vložení výztužné mřížky.


5. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) výrobu a vyplnění lože nebo horní případně spodní spáry ložiska modifikovanou maltou, tyto se oceňují souborem cen 452 47-11 Podkladní 

a výplňová vrstva z modifikované malty cementové,


b) lože z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,


c) bednění horní nebo dolní spáry terče ložiska při příčném nebo podélném sklonu, tyto se oceňují souborem cen 428 35-11 Bednění bloku 

ložiska,


d) certifikovaná ložiska podle typu a zatížení podle projektu, tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

75 M 35822003R mostní ložisko pevné kus 1,000 0,00

76 K 428992114 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení přes 1800 do 2500 kN kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/428992114
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na osazení ložiska s deskami a kotevními trny na úložný ložiskový blok, výškové vyrovnání ložiska 

v příčném nebo podélném sklonu mostu, nastavení ložiska včetně kontrolní zkoušky, zpevnění nebo dočasné uvolnění ložiska včetně 

geodetických zaměření a kontroly posunů.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) výrobu a vyplnění lože nebo horní případně spodní spáry ložiska modifikovanou maltou, tyto se oceňují souborem cen 452 47-11 Podkladní 

a výplňová vrstva z modifikované malty cementové,


b) lože z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,


c) bednění horní nebo dolní spáry terče ložiska při příčném nebo podélném sklonu, tyto se oceňují souborem cen 428 35-11 Bednění bloku 

ložiska,


d) certifikovaná elastomerová ložiska, tyto se oceňují ve specifikaci.


3. Ložisko vodící nebo přídržné pro mosty s elastomerovými ložisky se oceňuje cenou 428 94-1121.


VV 4 4,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,000

77 M 35822006R mostní ložisko elastomerové nosnosti do 1,5 MN kus 4,000 0,00

78 K 429941011 Odskružení bednění na podpěrné konstrukci zřízení šroubové stoličky, zatížení do 500 kN kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/429941011

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Množství měrných jednotek v kusech se stanoví počtem kusů pískových hrnců, stoliček a hydraulických válců.


2. V cenách jsou započteny náklady vystrojení podpěr skruže pro bednění odskružovacím zařízením včetně ukotvení, vlastní směrová a 

výšková nastavení konstrukce aretací u každého mostního pole podle pokynů geodeta, uvolnění podlahy bednění pomocí odskružovacího 

zařízení, demontáž zařízení společně s podpěrou konstrukcí.


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) ocelové podpěrné pevné skruže bednění, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,


b) nosníky pevné skruže, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků,


c) pískové hrnce a šroubové stoličky, tyto se oceňují ve specifikaci s ohledem na jejich obrátkovost,


d) nájemné hydraulických agregátů a zvedáků, jejich počet a dobu nasazení je nutné doplnit individuálně podle harmonogramu stavby.


VV 2*4 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

79 K 429941211 Odskružení bednění na podpěrné konstrukci odstranění šroubové stoličky, zatížení do 500 kN kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/429941211

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Množství měrných jednotek v kusech se stanoví počtem kusů pískových hrnců, stoliček a hydraulických válců.


2. V cenách jsou započteny náklady vystrojení podpěr skruže pro bednění odskružovacím zařízením včetně ukotvení, vlastní směrová a 

výšková nastavení konstrukce aretací u každého mostního pole podle pokynů geodeta, uvolnění podlahy bednění pomocí odskružovacího 

zařízení, demontáž zařízení společně s podpěrou konstrukcí.


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) ocelové podpěrné pevné skruže bednění, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,


b) nosníky pevné skruže, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků,


c) pískové hrnce a šroubové stoličky, tyto se oceňují ve specifikaci s ohledem na jejich obrátkovost,


d) nájemné hydraulických agregátů a zvedáků, jejich počet a dobu nasazení je nutné doplnit individuálně podle harmonogramu stavby.


VV 2*4 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

80 K 451315116 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25 m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315116

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.


2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).


3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.


4. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,


b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,


c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.


VV 2*(4+3,5) 15,000

VV prodl.propustu , dle výpisu hl.výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,000

81 K 451315125 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 m2 54,427 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315125

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.


2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).


3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.


4. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,


b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,


c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.


VV 4,425*5,05*2+(1,59*0,65+3,5*0,4)*4 54,427

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 54,427

82 K 451476111 Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm m2 2,160 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451476111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na penetrační nátěr z epoxidové pryskyřice.


2. Plastbetonová směs započtená v ceně -6111 má poměr plniva ku pojivu 5:1, v ceně -6112 má poměr plniva ku pojivu 4:1.


3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 Úprava úložné spáry z části B 01 

tohoto katalogu.


VV 6*0,6*0,6 2,160

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,160

83 K 451476112 Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice každá další vrstva tl. 10 mm m2 2,160 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451476112

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na penetrační nátěr z epoxidové pryskyřice.


2. Plastbetonová směs započtená v ceně -6111 má poměr plniva ku pojivu 5:1, v ceně -6112 má poměr plniva ku pojivu 4:1.


3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 Úprava úložné spáry z části B 01 

tohoto katalogu.


84 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva m2 5,480 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451477121

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na:


a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné 

bloky ložiska pilířů,


b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního 

plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu 

v požadované konečné tloušťce.


2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.


VV 0,2*13,7*2 5,480

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 5,480

85 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva m2 5,480 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451477122

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na:


a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné 

bloky ložiska pilířů,


b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního 

plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu 

v požadované konečné tloušťce.


2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.


86 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého m3 20,635 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/458311121

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu s hutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění, 

případně společně v kombinaci s ukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy z drenážního betonu podél opěry nebo nebo přesýpaného objektu, 

rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou po vrstvách v tloušťce 300 až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi filtrační 

drenážní vrstvou a výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního povrchu výplně za opěrou.


VV 2,9*1,33*0,5*5,35*2 20,635

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,635

87 K 463211111
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování 

líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene
m3 33,408 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463211111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na ukládání lomového kamene do figur ručně tak, aby tvořily pevný celek s vyplněním dutin vyklínováním 

kamenem nebo pískem.


2. V cenách nejsou započteny náklady na lícování kamene.


3. Zdi z drátokamenné rovnaniny (z gabionů) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a valy katalogu 823-1 Plochy a úprava 

území.


VV 0,8*0,8*8,5*4+4*0,7*0,5*4+4,2*3,2*0,45 33,408

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 33,408

88 K 465210141
Schody z lomového žulového kamene upraveného do betonového lože s vyplněním spár MC lože z betonu C 

25/30
m2 8,800 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465210141

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Plocha schodiště v m2 je definovaná pohledovou délkou a šířkou schodiště.


2. V ceně jsou započteny náklady na rozměření stupňů na lati, navlhčení betonového lože, osazení stupňů z lomového kamene podél mostních 

opěr, dodání betonu, vyplnění klínového prostoru za stupněm pro uložení dalšího stupně do šířky stupně 350 mm, výšky stupně 200 mm, 

zatření spár MC 25, zakrytí schodu lepenkou.


3. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy pod schody, včetně příplatku za sklon ve svahu a zhutnění svahu, tyto se oceňují 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.


VV (4,5+4,3)*1 8,800

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,800

89 K 465513257
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2
m2 71,300 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513257

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení 

podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.


2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová 

vrstva z kameniva.


VV 17+17+15+16+(2,9+3,4)*1 71,300

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 71,300

D 5 Komunikace pozemní 0,00

90 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 282,249 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

VV 270,249+40*0,3 282,249

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 282,249

91 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 258,249 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565165111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.


2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.


VV 1,82*19+6,2*28,49+1,83*25,7 258,249

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 258,249

92 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 150 mm
m2 270,249 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122114

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.


2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.


3. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

emulzí,


b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.


VV 258,249+40*0,3 270,249

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 270,249

93 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 150 mm
m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569951133

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.


2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:


a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,


b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.


VV 2*0,5*82 82,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 82,000

94 K 573111111R Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,30 kg/m2 m2 270,249 0,00

VV 270,249 270,249

VV dle výpisu hl..výměr

VV Součet 270,249

95 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 468,775 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211112

VV 5,5*(20,8+20,9)+5,75*(10,2+11,3)+6*19,3 468,775

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 468,775

96 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 387,775 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577144141

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.


2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.


VV 5,5*(20,8+20,9)+5,75*(10,2+11,3)+6*19,3-81 387,775

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 387,775

97 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 81,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577144141
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.


2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.


VV 81 81,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 81,000

98 K 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm m2 81,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/578143233

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.


2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:


a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého asfaltu,


b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.


VV 6*13,5 81,000

VV ochran.vrstva , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 81,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

99 K 628611141
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x podkladní +2x 

ochranný OS-D II (OS 5a)
m2 149,959 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/628611141

VV 149,959 149,959

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 149,959

100 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 15,796 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/628612201

VV (2*(0,16+2*0,08)*1,07+0,3*0,35)*20 15,796

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 15,796

101 K 628635552
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 

mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
m2 110,574 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/628635552

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na 

dosavadních konstrukcích - vysekání spár.


2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.


VV 2*(1,77*6,35+1,5*1,77*0,5*1,77*2)+0,92*(6,35+5,3)*2+(2,9+2,4+5,05)*1,8*2+2*10 110,574

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 110,574

D 8 Trubní vedení 0,00

102 K 822522112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

těsněním DN 1200
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/822522112

VV 20 20,000

VV provizorní zatrubnění , dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,000

103 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 m 20,200 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 20,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

104 K 911331131
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 104,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/911331131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách:


a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na 

zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího 

materiálu atd.),


b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího materiálu.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,


b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.


3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.


VV 2*52 104,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 104,000

105 K 911334122
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 

ze svislých tyčí
m 40,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/911334122

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí 2 m do betonové nebo ocelové římsy mostu, 

dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, 

spojovacího materiálu, chemických kotev atd.).


2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího materiálu.


3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.


4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi.


VV 2*20 40,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 40,000

106 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/911334411

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí 2 m do betonové nebo ocelové římsy mostu, 

dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, 

spojovacího materiálu, chemických kotev atd.).


2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího materiálu.


3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.


4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi.


VV 4 4,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 4,000

107 K 911334514 Zábradelní svodidla ocelová dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s elektricky neizolovaným stykem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/911334514

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí 2 m do betonové nebo ocelové římsy mostu, 

dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, 

spojovacího materiálu, chemických kotev atd.).


2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího materiálu.


3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.


4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi.


VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

108 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914112111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu


2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

109 K 914112112 Tabulka s označením toku kus 2,000 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu


2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.


110 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914511111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na:


a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,


b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,


2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.


3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.


4. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci


b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.


VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 2,000

111 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

112 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

113 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

114 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 164,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915121112

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící 

čáry bílé č. V4.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,


b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.


3. Množství měrných jednotek se určuje:


a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),


b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.


VV 2*82 164,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 164,000

115 K 919112223 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 42,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112223

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.


VV 2*6+2*15 42,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,000

116 K 919121233
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 42,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919121233

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.


VV 42 42,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 K 919721101 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 213,720 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919721101

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.


2. V cenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.


3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.


4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu 

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.


VV 4*(26,42+27,01) 213,720

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 213,720

118 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 75,970 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919726123

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.


119 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné vč. zalití spar zálivkou 
m 60,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919731122

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.


2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.


VV 60,6 60,600

VV dle výpisu hl. výměr

VV Součet 60,600

120 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 60,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.


VV 2*5+2*6+2*19,3 60,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 60,600

121 K 931941142 Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového, posun do 20 mm m 14,200 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/931941142

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a osazení mostního závěru do konstrukce jeřábem.


2. U lamelových a hřebenových mostních závěrů jsou započteny náklady na vyrovnání kotevních želez ocelových krajních profilů a přivaření 

k mostní výztuži se směrovým a výškovým vyrovnáním a nastavení hodnot.


3. U kobercových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení základního nosného prvku krajních úhelníků tak, aby přímo středovou 

částí kryly dilatační spáru.


4. U podpovrchových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení pásu šíře 210 mm nad spárou do konstrukce, vyvrtání otvorů D 16 

mm do betonu nosné konstrukce a opěry, upevnění do chemických hmoždinek kotevními šrouby tak, aby výztuha podpovrchového mostního 

závěru překrývala dilatační spáru, řez spáry a vyplnění spáry elastickou zálivkou.


5. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) mostní závěry, tyto se oceňují ve specifikaci a jsou tvarově specifikovány v projektu,


b) bednění a odbednění dilatační spáry mostního závěru včetně betonáže kapes pro uložení mostního závěru,


c) u lamelových a hřebenových mostních závěrů doplnění výztuže,


d) u podpovrchových mostních závěrů zřízení vozovkových vrstev nad dilatací, řezání a provedení pružné zálivky v obrusné vrstvě vozovky 

nad dilatační spárou nebo zálivky podélné spáry kolem lamelových nebo hřebenových mostních závěrů.


VV 2*7,1 14,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,200

122 M 31110001R podpovrchový dilatační závěr m 14,200 0,00

123 K 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm m2 13,488 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/931992111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 

zajištěním před betonáží.


2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 

s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.


VV 2*0,84*7,1+4*0,39 13,488

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 13,488

124 K 931994141 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2 m 6,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/931994141

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 

požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.


2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

zejména přesýpaných objektů.


3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.


4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.


5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,


b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,


c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,


d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,


e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.


VV 4*1,65 6,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,600

125 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 6,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/931994142

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 

požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.


2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

zejména přesýpaných objektů.


3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.


4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.


5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,


b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,


c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,


d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,


e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.


VV 4*1,65 6,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 6,600

126 K 935111211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 20,400 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935111211

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.


2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.


3. Množství měrných jednotek se určuje:


a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,


b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),


c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).


4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.


VV 2*4,2+12 20,400

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 20,400

127 M BBC.0007848.R žlabovka betonová TBM 20-80 33x59x8cm kus 72,600 0,00

VV 24,2*3 72,600

VV Součet 72,600

128 K 936171123 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě desky do 15 kg přichycené šrouby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936171123

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na rozměření a osazení kovového doplňku ke konstrukci, do lože nebo do otvoru, případně do výztuže, 

vyrovnání s upevněním svarem nebo vázáním k výztuži, případně vyrovnání a upevnění šroubem - svorníkem ke konstrukci.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) vrtání otvorů do betonu s osazením hmoždinek, tyto se oceňují souborem cen 953 99- . . Osazení hmoždinek do betonu,


b) lože z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,


c) kovové doplňky do bednění (kotevní lišty), tyto se oceňují souborem cen 953 94-32 Kotvení závěsů do bednění,


d) kovové věšáky objímky odvodnění, tyto se oceňují souborem cen 936 94-39 Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu.


VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 1,000

129 M 404450001 deska s označením datumu realizace kus 1,000 0,00

130 K 936941111 Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače měděného kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936941111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na:


a) osazení bednící vložky 300x300 mm s otvorem pro trubku chráničky průměru 63 mm, osazení nerez příruby s nerez trubkou vývodu průměru 

50 mm nebo osazení měděného trychtýře s nalepením trubkové spojky průměru 32 mm pro nasazení prodlužovací trubky průměru 50 mm do 

lože z plastbetonu (oceňuje se zvlášť) a na trubku chráničky průměru 63 mm, přilepení natavovací izolace mostovky (v sub dodávce), 

nastříhaní a nalepení nerez mřížky na odvodňovač, zachycení mřížky pomocí spony jako zábrana proti posunutí při pozdější ukládce 

drenážního betonu vsaku nad odvodňovací trubkou,


b) u měděného provedení nalepení prodloužení vývodu plastové trubky průměru 50 mm podle konstrukční výšky nosné konstrukce na spojku 

průměru 32 mm, nařezání a osazení chráničky průměru 63 mm do bednění vyvázaně a osazení na vložku bednění 130x130 mm s otvorem pro 

osazení chráničky. U nerezového provedení odpadá prodloužení vývodu od příruby a obsahuje pouze nařezání chráničky průměru 63 mm 

těsnění odvodňovače mezi trubkou průměru 50 mm a chráničkou.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) lože z plastbetonu a vsakovací vrstvy z drenážního plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,


b) subdodávku pokládky celoplošné izolace mostovky a případné napojení odvodňovací trubky D 50 mm do sedla horizontálního potrubí DN 

200-250 odvodnění mostu,


c) odvodňovač izolace mostovky; tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 8 8,000

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 8,000

131 M 55241710 odvodňovač mostní kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

132 K 936941132
Odvodňovač izolace mostovky chránička odvodňovače prodloužení vývodu plastové trubky průměru 50 mm a 

chránička 63 mm
m 7,200 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936941132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na:


a) osazení bednící vložky 300x300 mm s otvorem pro trubku chráničky průměru 63 mm, osazení nerez příruby s nerez trubkou vývodu průměru 

50 mm nebo osazení měděného trychtýře s nalepením trubkové spojky průměru 32 mm pro nasazení prodlužovací trubky průměru 50 mm do 

lože z plastbetonu (oceňuje se zvlášť) a na trubku chráničky průměru 63 mm, přilepení natavovací izolace mostovky (v sub dodávce), 

nastříhaní a nalepení nerez mřížky na odvodňovač, zachycení mřížky pomocí spony jako zábrana proti posunutí při pozdější ukládce 

drenážního betonu vsaku nad odvodňovací trubkou,


b) u měděného provedení nalepení prodloužení vývodu plastové trubky průměru 50 mm podle konstrukční výšky nosné konstrukce na spojku 

průměru 32 mm, nařezání a osazení chráničky průměru 63 mm do bednění vyvázaně a osazení na vložku bednění 130x130 mm s otvorem pro 

osazení chráničky. U nerezového provedení odpadá prodloužení vývodu od příruby a obsahuje pouze nařezání chráničky průměru 63 mm 

těsnění odvodňovače mezi trubkou průměru 50 mm a chráničkou.


2. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) lože z plastbetonu a vsakovací vrstvy z drenážního plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,


b) subdodávku pokládky celoplošné izolace mostovky a případné napojení odvodňovací trubky D 50 mm do sedla horizontálního potrubí DN 

200-250 odvodnění mostu,


c) odvodňovač izolace mostovky; tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 8*0,9 7,200

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 7,200

133 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 90,574 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938111111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cena je určena pro čištění jakéhokoliv zdiva.


2. Počet měrných jednotek se měří v m2 čištěné plochy zdiva.


VV 90,574 90,574

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 90,574

134 K 938903211

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením 

suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 

120 mm ve zdivu z lomového kamene

m2 110,574 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938903211

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.


2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.


3. Množství měrných jednotek se stanoví:


a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,


b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,


c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.


VV 2*(1,77*6,35+1,5*1,77*0,5*1,77*2)+0,92*(6,35+5,3)*2+(2,9+2,4+5,05)*1,8*2+2*10 110,574

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 110,574

135 K 946231111 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m montáž m 38,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/946231111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na použití lešení.


VV 2*19,3 38,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 38,600

136 K 946231121 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m demontáž m 38,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/946231121

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na použití lešení.


137 K 948411111 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m m3 402,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/948411111

Strana 36 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938903211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/946231111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/946231121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/948411111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních 

základových rámů.


2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování 

konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.


3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.


4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, 

obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.


5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,


b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné 

deskové mostní nosné konstrukce,


c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.


d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.


VV 3,3*12,2*10 402,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 402,600

138 K 948411211 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m m3 402,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/948411211

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních 

základových rámů.


2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování 

konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.


3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.


4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, 

obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.


5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech.


6. V cenách nejsou započteny náklady na:


a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,


b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné 

deskové mostní nosné konstrukce,


c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.


d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.


VV 3,3*12,2*10 402,600

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 402,600

139 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným m2 95,495 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985121101

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.


2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.


3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 

na kterém se tryskání provádí.


VV 13,45*7,1 95,495

VV očištění povrchu tryskáním

VV Součet 95,495

D 997 Přesun sutě 0,00

140 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 42,131 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997211511

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.


2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.


141 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 285,992 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997211519
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.


2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.


VV 20,428*14 285,992

VV Součet 285,992

142 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 42,131 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997211611

143 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 20,428 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.


D 998 Přesun hmot 0,00

144 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 1 057,563 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998212111

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento 

přesun se oceňuje individuálně.


2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo 

jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.


D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

145 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 14,020 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.


146 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 14,02*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

147 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 14,020 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112002

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.


VV (0,65*1,7+2,4)*4 14,020

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 14,020

148 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,006 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 14,02*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

149 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 179,290 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711341564

VV ((0,9+0,55+3,3+0,6)*2+12,3)*7,1+0,65*2*12,3 179,290

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 179,290

150 M 62832001R pás asfaltový natavitelný pro mostní konstrukce m2 208,962 0,00

VV 179,29*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 208,962
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 K 71139130R Provedení izolace mostovek ostatní - pečetící vrstva m2 179,290 0,00

VV 179,29 179,290

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 179,290

152 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 75,970 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491172

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.


VV ((0,9+0,55+3,3+0,6)*2)*7,1 75,970

VV dle výpisu hl.výměr

VV Součet 75,970

153 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 50kN/m m2 79,769 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 75,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,769

154 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,162 0,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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