

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: RNDr. Jaroslav Obermajer, ředitel AOPK ČR, RP Střední Čechy
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 311 681 713

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Vojen Ložek

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Tomáš Franta

Sídlo: Stašov 17, 267 51 Stašov
Zastoupený: Tomáš Franta
Bankovní spojení: ČSOB Praha, Číslo účtu: xxx
IČ: 683 84 904
Telefon: xxx

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Řízená extenzivní pastva lokalit travních porostů (skalních stepních trávníků a pastvin) s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin (hlaváček jarní, koniklec luční, rudohlávek jehlancovitý) za pomoci dočasného ohrazení elektrickými ohradníky (ovčí sítě), nebo výjimečně na volno, malým stádem koz (cca 30-40 ks) s případným doplněním menším podílem ovcí na ploše cca 5,8 ha - v období do 31. října 2017 na lokalitách:

- A) **Chlum [Ka 33 A] [Ka 33 X]** (pozemky parc.č. 527/2, 536/2, 545/2, 545/3, 536/4 a 545/2 v k.ú. Srbsko u Karlštejna na ploše 1,59 ha) - na vymezené části vrcholové plošiny v lokalitě nebude pastva prováděna v období od 15. května do 15. srpna.
- B) **Na Bříči [Ka 37]** (poz. parc. č. 508/3, 515/1, 516, 525 a 526 v k.ú. Srbsko u Karlštejna na ploše 2,43 ha) - budou v každé etapě ponechány malé nepasené plochy v rozsahu cca 1/5 z celkové výměry lokality, jejichž umístění určí objednatel; podle stavu vegetace provedení pastvy bude určena případná nutnost pokosení nedopasků nebo vyřezání výmladků dřevin na lokalitách.
- C) **Za Borkem [Skl 1]** (poz. parc. č. 509/2 a 509/4 v k.ú. Srbsko u Karlštejna na ploše 1,73 ha) – po pastvě budou důsledně vysekány nedopasky (zejména trsy invazních bylin – celík, topinambur).

Pastva na uvedených lokalitách je provozována v značně ztížených podmínkách z hlediska rozdělení ploch na oddělené úseky, obtížné dostupnosti, dlouhé docházkové vzdálenosti, nedostatku vody (nutnost dovozu, příp. ručního donášení), obtížného stavění ohradníků ve skalnaté půdě a na dlouhodobě neobhospodařovaných pastvinách zarostlých keři a snížené úživnosti porostů na skalním podloží.

Další obecné podmínky pro provádění pastvy:

Pastva na lokalitách bude provedena ve dvou etapách - v jarním a letním (podzimním) období.

Zvířata se při pastvě smí pohybovat pouze na vymezených pozemcích - dle plánků vyhotovených AOPK ČR, které jsou nedílnou součástí (přílohou) smlouvy – a pouze při přehánění pro noční ustájení a pro napájení se mohou pohybovat mimo tyto vymezené plochy.

Plochy musí být vypásány rovnoměrně, přednostně pomocí síťových oplůtků tak, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci zvířat na malých plochách a k poškozování drnu. Intenzita pastvy bude usměrňována dle pokynů pracovníků AOPK ČR - Správy CHKO Český kras. Délka (intenzita) pastvy na jednotlivých lokalitách bude upřesněna podle aktuálního stavu vegetace objednatel. Na místech, která stanoví (a v případě nutnosti v terénu vyznačí) objednatel, budou při přestavování oplůtků vynechány nespasené pruhy pro ochranu hmyzu a kontrolní plochy.

Podle stavu vegetace po provedení pastvy bude určena případná nutnost pokosení nedopasků nebo vyřezání výmladků dřevin na lokalitách, a to v maximálním rozsahu do 0,4 ha celkové plochy.

Na místech, která stanoví (a v případě nutnosti v terénu vyznačí) objednatel, budou při přestavování oplůtků vynechány (v rozsahu cca 1/5 až 1/3 z celkové výměry lokality v dané etapě pastvy) nespasené pruhy pro ochranu hmyzu a kontrolní plochy.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednatelí ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu T002/17/V00050995 podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

Cena bez DPH: 82 462,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: 82 462,- Kč, (slovy osmdesát dva čtyři sta šedesát dva).

Zhotovitel není plátce DPH.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 9. listopadu kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkově vykázaní nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. října 2017.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění jsou pozemky: parc. č. 527/2, 536/2, 545/2, 545/3, 536/4, 545/2, 508/3, 515/1, 516, 525, 526, 509/2 a 509/4 v k.ú. Srbsko u Karlštejna

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zakres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V Karlštejně dne 21.4.2017

V KARLŠTEJNĚ dne 21.4.2017

RNDr. Jaroslav Obermajer
ředitel AOPK ČR, RP Střední Čechy

Tomáš Franta

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Střední Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Český kras
267 18 Karlštejn 85
VI.2.

TOMÁŠ FRANTA
STAŠOV 17; 267 51
IČO: 683 84 904
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
TEL.: 602 646 056



Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

Odvětvové třídění
3749

Rozpočtová položka
5169

Tok

Kč

Kalkulace nákladů na pastvu 2017

Lokalita: Na Bříči, Chlum a Za Borkem

Předpokládaný počet dní pastvy: 70

Počet zvířat, náklady na jedno zvíře a den je 10,-Kč, náklady celkem:

$$45 \text{ koz a ovcí} \times 10 \text{ Kč} \times 70 \text{ dní} = \underline{31\,500,- \text{ Kč}}$$

Pastevec - náklady na den: 200,- Kč

- **náklady celkem:** 14 000,- Kč

Doprava (12,- Kč/km), vzdálenost ze základny a zpět, počet jízd:

$$48 \text{ km} \times 60 \text{ jízd} \times 12 \text{ Kč} = \underline{34\,560,- \text{ Kč}}$$

Ostatní náklady: 2 402,- Kč


Náklady celkem: 82 462,- Kč

Dodavatel není plátcem DPH.



Sml. PPK-3a/25/2017

Chlum [Ka 33], Na Bříči [Ka 37],
Za Borkem [Skl 1]

 **pastevní plocha**

0 50 100 150 m

Městský úřad Beroun
Obecní živnostenský úřad

poř.č.: 1

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

vydané fyzické osobě

dle § 2f odst. 6 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení:

Tomáš Franta

Identifikační číslo:

683 84 904

Rodné číslo:

Datum narození:

Státní občanství:

Trvalý pobyt:

Česká republika

Stašov 17, 267 51

Osobě neuložil soud nebo správní orgán zákaz činnosti týkající se zemědělství.

Zaměření zemědělské výroby:


Živočišná výroba

Datum zápisu podnikatele do evidence: 19. 5. 2008

Předpokládané zahájení provozování: ---

Úřad evidující zemědělského podnikatele: Městský úřad Beroun

V Berouně 20. 5. 2008



Jan Porcal

vedoucí obecního živnostenského úřadu

