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Soupis prací objektu
Stavba: SO 000 2 338 925,95

Objekt:

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 2 338 925,95
1 02520 KPL 1,000 18 000,00 18 000,00

dle TKP, ZTKP

2 02620 KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

3 02710 R M2 3 321,500 513,30 1 704 925,95

3321,5=3 321,500 [A]

4 02710R KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
objekty vodního díla

5 029113 A KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

digitalizace

6 029113 B KUS 1,000 6 000,00 6 000,00

7 02940 A KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

8 02940 B KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

1=1,000 [A]

9 02940 C KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

10 029412 KUS 1,000 9 600,00 9 600,00

11 02943 KPL 1,000 265 600,00 265 600,00
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu
1=1,000 [A]

12 02944 KPL 1,000 54 000,00 54 000,00

13 02945 HM 1,000 6 000,00 6 000,00

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

14 02946 KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

15 02950 A KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

16 02950 B KPL 1,000 7 200,00 7 200,00

17 02953 KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

18 02960 A KPL 1,000 24 000,00 24 000,00

19 02960 C KPL 1,000 7 200,00 7 200,00
Geotechnický dohled

20 02960 D KPL 1,000 43 400,00 43 400,00

MJ
Jednotková cena

PDPS
SO 000
SO 000

Varianta



21 02991 KUS 3,000 3 000,00 9 000,00

3=3,000 [A]

22 03100 KPL 1,000 96 000,00 96 000,00

1=1,000 [A]

23 03999R KPL 1,000 18 000,00 18 000,00
Odhad  

jednotkovou cenu



Soupis prací objektu
Stavba: SO 120.2 2 936 836,73

SILNICE II/237 - EXTRAVILÁN

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 361 416,00
1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 166,500 180,00 29 970,00

nestmelený podklad ze stáv. vozovky  
dle pol. 11332

skládce.
2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 519,950 240,00 124 788,00

nevhodná zemina dle pol. 17120  

sejmuté drny
485,7=485,700 [A] 

160*0,20=32,000 [C] 
Celkem: A+B+C=519,950 [D]

skládce.
3 014101 R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,360 300,00 108,00

0,36=0,360 [A]    dle pol. 96611

skládce.
4 014131 M3 27,750 4 200,00 116 550,00

dle pol. 11372.b

skládce.
5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 342,600 240,00 82 224,00

do AZ dle pol. 12583 a 17130
342,6=342,600 [A]

otvírkou zemníku)
6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 24,000 324,00 7 776,00

dle pol. 12573
24=24,000 [A]

otvírkou zemníku)
1 Zemní práce 1 118 201,47

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 160,000 87,80 14 048,00

poplatek dle pol. 014101.R2
160=160,000 [A]

8 11201 KUS 9,000 796,40 7 167,60

9=9,000 [A]

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

dokumentace  

zejména:  

dokumentace  

9 11202 KUS 3,000 1 953,50 5 860,50

12-9=3,000 [A]

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

dokumentace  

zejména:  

dokumentace  

10 11332 M3 166,500 243,20 40 492,80

poplatek dle pol. 014101.R1

11 11372 a M3 33,300 1 895,90 63 133,47

555*0,06=33,300 [A]

12 11372 b M3 27,750 1 764,00 48 951,00

ekologické likvidaci  

poplatek dle pol. 014131

MJ
Jednotková cena

PDPS
SO 120.2

Varianta



555*0,05=27,750 [A]

13 12383 M3 342,600 471,00 161 364,60

poplatek dle pol. 014101.R2

ustanovení k pol. 1151,2)  

znehodnocené klimatickými vlivy  

14 12573 M3 24,000 256,90 6 165,60
vykopání a dovoz ornice na ohumusování
160*0,15=24,000 [A]    plocha dle pol. 18222 x tl.

ustanovení k pol. 1151,2)  

- práce spojené s otvírkou zemníku
15 12583 M3 391,800 319,80 125 297,64

vykopání a dovoz materiálu pro novou AZ a pro DK
342,6=342,600 [A]    dle pol. 17130 
49,2=49,200 [B]    dle pol. 17310 
Celkem: A+B=391,800 [C]

ustanovení k pol. 1151,2)  

- práce spojené s otvírkou zemníku
16 12673 M3 142,740 73,20 10 448,57

poplatek za skládku dle pol. 014102.R2



ustanovení k pol. 1151,2)  

17 129958 M 7,500 880,00 6 600,00

7,5=7,500 [A]

18 131731 M3 0,360 2 174,10 782,68
výkop jam pro nové sloupky oplocení  

ustanovení k pol. 1151,2)  

znehodnocené klimatickými vlivy  

19 17120 M3 485,700 18,00 8 742,60
dle pol. 12383 - nevhodná AZ  

poplatek dle pol. 014101.R2
342,6=342,600 [A] 
142,74=142,740 [B] 
0,36=0,360 [C] 
Celkem: A+B+C=485,700 [D]

pod.)
20 17130 M3 342,600 880,00 301 488,00

nová AZ
571*1,5*0,4=342,600 [A]    dle pol. 12383



pod.)
21 17180 M3 189,100 885,60 167 466,96

pod.)
22 17310 M3 49,200 2 588,50 127 354,20

(31+31+25+36)*0,4=49,200 [A]   plocha x tl.

pod.)
23 18110 M2 856,500 18,50 15 845,25

571*1,5=856,500 [A]   dle pol. 12383

24 18222 M2 160,000 43,70 6 992,00

160=160,000 [A]    dle situace

2 Základy 37 133,28
25 21461 M2 856,500 36,00 30 834,00

571*1,5=856,500 [A]    dle pol. 18110

26 27157 M3 0,045 6 000,00 270,00

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
27 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,360 16 748,00 6 029,28

patky pro sloupky oplocení



a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

3 Svislé konstrukce 9 000,00
28 31817 T 0,100 90 000,00 9 000,00

15/3=5,000 [A]     sloupky po 5-ti metrech 
A*0,020=0,100 [B]   odhad váhy sloupku 20 kg

- dodání spojovacího materiálu,  

zednických výpomocí,                                

zeminy,  

5 Komunikace 967 783,28
29 56330 M3 201,995 406,10 82 030,17

Celkem: A+B=201,995 [C]

30 56933 M2 184,500 237,80 43 874,10

(31+31+25+36)*1,5=184,500 [A]

31 572123 M2 628,100 42,00 26 380,20
PI,C 0,80 kg/m2  

571*1,1=628,100 [A]    dle pol. 56330

32 572213 M2 1 147,710 18,10 20 773,55
PS,C 0,35 kg/m2  
pod vrstvou ACO 11 a ACL 16+
571+(571*1,01)=1 147,710 [A]

33 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 571,000 383,70 219 092,70
obrusná vrstva nové vozovky
571=571,000 [A]    dle situace Acad

34 574C56 M2 576,710 542,40 312 807,50



35 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 29,407 8 937,50 262 825,06
ACP 16+ tl. 50 mm

7 5 400,00
36 767911 M2 30,000 180,00 5 400,00

15*2,0=30,000 [A]

povrchovou úpravu.  

není zahrnuta podezdívka (272**)  

horní hranu drátu.
9 Ostatní konstrukce a práce 437 902,70

37 9113A1 M 160,000 2 667,00 426 720,00
JSNH 4 N2
160=160,000 [A]

zemních prací) nebo koncovkou  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
38 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 16,000 420,00 6 720,00

160/10=16,000 [A]    po 10-ti metrech

39 96611 M3 0,360 5 396,40 1 942,70

poplatek dle pol. 014101.R3

40 966842 M 15,000 168,00 2 520,00

15=15,000 [A]

rozsahu zemních prací,  



Soupis prací objektu
Stavba: SO 180 78 027,60

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 78 027,60
1 91400 KUS 1,000 147,60 147,60

1=1,000 [A]

2 914232 KUS 9,000 78,00 702,00

6+3=9,000 [A]   IS 11b na dálnici a sjezdech

3 914232 a KUS 7,000 78,00 546,00

7=7,000 [A]

4 914233 KUS 16,000 36,00 576,00
dle pol. 914239
6+3+7=16,000 [A]

5 914239 KSDEN 4 320,000 10,20 44 064,00
IS11b  
dle pol. 914232 a 914232.a

6 914472 KUS 4,000 144,00 576,00
dle pol. 914479
4=4,000 [A]

7 914473 KUS 4,000 78,00 312,00
dle pol. 914479
4=4,000 [A]

8 914479 KSDEN 1 080,000 28,80 31 104,00
IP22  

MJ
Jednotková cena

PDPS
SO 180

Varianta



Soupis prací objektu
Stavba: SO 182 78 018,00

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 78 018,00

1 914232 KUS 18,000 97,50 1 755,00

3=3,000 [A]   B1 
3=3,000 [B]   C2e, C2d a C2f 
2=2,000 [C]   IP 10a, IP10b 
1=1,000 [D]   E3a 
Celkem: A+B+C+D=9,000 [E] 
E*2=18,000 [F]    z obou stran

2 914233 KUS 18,000 45,00 810,00
dle pol. 914232
18=18,000 [A]

3 914239 KSDEN 4 860,000 12,80 62 208,00
dle pol. 914232

4 916322 KUS 2,000 97,50 195,00

2=2,000 [A]

projektem  

5 916323 KUS 2,000 45,00 90,00
dle pol. 916322
2=2,000 [A]

místo
6 916329 KSDEN 540,000 24,00 12 960,00

2*9*30=540,000 [A]

MJ
Jednotková cena

PDPS
SO 182

Varianta



Soupis prací objektu
Stavba: SO 190 36 159,75

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 36 159,75

1 915111 M2 47,083 192,00 9 039,94
1. fáze VDZ
112*2*0,125=28,000 [A]    V4 
112*0,125=14,000 [B]       V1a 
61*2/3*0,125=5,083 [C]     V3 
Celkem: A+B+C=47,083 [D]

2 915213 M2 47,083 576,00 27 119,81
2. fáze VDZ
112*2*0,125=28,000 [A]    V4 
112*0,125=14,000 [B]       V1a 
61*2/3*0,125=5,083 [C]     V3 
Celkem: A+B+C=47,083 [D]

suti

MJ
Jednotková cena

PDPS
SO 190

Varianta



Soupis prací objektu
Stavba: SO 201 9 022 172,42

Objekt:

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 459 880,80

1 015111 T 799,312 240,00 191 834,88

 
((0,6*0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5*0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2*2,0=28,512 [C] 

 
Celkem: F+G+C=799,312 [H]

nebo likvidací odpadu  

2 015112 T 560,837 240,00 134 600,88

 
(9,5 [m]*8,0 [m]+13,0 [m2]+9,5[m]*8,0 [m])*0,15 [m]=24,750 [H] ........ OP1+OP2; 

(9,5 [m]*9,0 [m]+13,0 [m2]+9,5 [m]*9,0 [m])*0,15 [m]=27,600 [I] ........ OP1+OP2; 

 

 
Celkem: B+C+E+A+F+G+H+I+J+K=560,837 [L]

nebo likvidací odpadu  

3 015113 T 8,581 240,00 2 059,44

Celkem:  
B+C=8,581 [D]

nebo likvidací odpadu  

4 015140 T 84,622 240,00 20 309,28

((2*0,9+5,7)*12,0*0,4)*2,3=82,800 [F] .......... materiál ze dna vodního koryta 
(viz.114158) 
Celkem:  
A+F=84,622 [G]

nebo likvidací odpadu  

MJ
Jednotková cena

PDPS
SO 201
SO 201

Varianta



5 015140R B T 252,768 240,00 60 664,32

(8*(0,182*11,5+0,339))*1,1*2,5=53,504 [B] .......... PREFA nosníky 
 

 

 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=252,768 [J]

nebo likvidací odpadu  

6 015160 T 16,800 120,00 2 016,00

nebo likvidací odpadu  

7 015760 T 16,132 3 000,00 48 396,00

10,556*6,662*0,02*2,4=3,376 [A] .......... zbytek vybourané asfalt.vozovky - most 
8,0*11,5*0,01*2,4=2,208 [B] .......... mostní izolace  
(9,5*7,0+13,5+9,5*7,0)*0,03*2,4=10,548 [C] .......... zbytek vybourané asfaltové 

Celkem:  
A+B+C=16,132 [D]

nebo likvidací odpadu  

1 Zemní práce 929 209,15
8 111204 M2 100,000 108,00 10 800,00

s odvozem a spálením

9 112018 20KM KUS 8,000 1 100,00 8 800,00

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

dokumentace  

zejména:  

dokumentace  

10 113138 20KM M3 5,801 1 280,50 7 428,18
dovybrání asfaltové vrstvy po frézování (tl.20 mm)
10,556*6,662*0,02=1,406 [A]              ........... most 

Celkem:  
A+B=5,801 [C]

11 113328 20KM M3 52,350 424,80 22 238,28



(9,5 [m]*8,0 [m]+13,0 [m2]+9,5[m]*8,0 [m])*0,15 [m]=24,750 [A] 

(9,5 [m]*9,0 [m]+13,0 [m2]+9,5 [m]*9,0 [m])*0,15 [m]=27,600 [B] 
Celkem:  
A+B=52,350 [C]

12 113745 M2 70,324 120,00 8 438,88
odebere zhotovitel
10,556*6,662=70,324 [A]

13 113747 M2 146,500 144,00 21 096,00

odebere zhotovitel
9,5*7,0+13,5+9,5*7,0=146,500 [A]

14 114158 M3 36,000 1 420,40 51 134,40

(2*0,9+5,7)*12,0*0,4=36,000 [A] .......... materiál ze dna vodního koryta

15 11524 M 90,000 960,00 86 400,00

16 121102 M3 30,000 233,90 7 017,00
sejmutí ornice v tl.150 mm
(60,0+10,0)*0,15=10,500 [A]   .......... OP1 (odhadem) 
(115,0+15,0)*0,15=19,500 [B] .......... OP2 (odhadem) 
Celkem:  
A+B=30,000 [C]

dopravu  

17 125732 M3 30,000 256,90 7 707,00

(60,0+10,0)*0,15=10,500 [H]   .......... OP1 (odhadem); ornice z mezideponie na stavbu 
(115,0+15,0)*0,15=19,500 [I] .......... OP2 (odhadem); ornice z mezideponie na stavbu 
Celkem:  
H+I=30,000 [J]

ustanovení k pol. 1151,2)  

- práce spojené s otvírkou zemníku
18 12960 M3 8,250 120,00 990,00

19 12960 a M3 17,100 334,50 5 719,95

20 131738 M3 399,656 356,80 142 597,26



 
((0,6*0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5*0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2=14,256 [C] 

 
Celkem:  
A+B+C=399,656 [D]

ustanovení k pol. 1151,2)  

znehodnocené klimatickými vlivy  

21 131838 M3 217,337 450,80 97 975,52

99,268 [m2]*1,5 [m]=148,902 [A] .......... OP1 
68,435 [m2]*1,0 [m]=68,435 [B] ............ OP2 
Celkem:  
A+B=217,337 [C] 

ustanovení k pol. 1151,2)  

znehodnocené klimatickými vlivy  

22 17120 M3 657,071 102,70 67 481,19

 

 

 

 
((0,6*0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5*0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2=14,256 [J] 

 
Celkem: B+C+A+D+F+G+H+I+J=657,071 [K]

pod.)
23 17481 A M3 190,803 960,00 183 170,88



13,204*7,515=99,228 [A] .......... OP1 
12,375*7,4=91,575 [B] .............. OP2 
Celkem:  
A+B=190,803 [C]

zadávací dokumentace  

pod.)
24 17481 B M3 194,597 384,00 74 725,25

zadávací dokumentace  

pod.)
25 17481 C M3 182,207 480,00 87 459,36

((0,6*0,6)/2+(0,6*0,6)+1,5*0,6+0,6*0,6+(0,6*0,6)/2)*7,2=14,256 [C] 

 
((1,05*1,05)/2+0,8*1,05-1,0*0,5+5,8*(2,0+5,0)/2-
(5,0*5,0)/2)*8,5*2+7,5*2,0+5,2*1,0=167,951 [D] 

 
Celkem: C+D=182,207 [E]

zadávací dokumentace  

pod.)
26 17780 M3 8,250 600,00 4 950,00

zadávací dokumentace  

pod.)
27 18214 M2 200,000 18,50 3 700,00

60,0+10,0=70,000 [A]     .......... OP1 (odhadem) 
115,0+15,0=130,000 [B] .......... OP2 (odhadem) 
Celkem:  
A+B=200,000 [C]

28 18222 M2 100,000 104,90 10 490,00



50/50 (odhad) 

50/50 (odhad) 
Celkem:  
A+B=100,000 [C]

29 18232 M2 100,000 104,90 10 490,00

50/50 (odhad) 

50/50 (odhad) 
Celkem:  
A+B=100,000 [C]

30 18241 M2 200,000 24,00 4 800,00

50/50 (odhad) 

50/50 (odhad) 
Celkem:  
A+B=200,000 [C]

31 18247 M2 200,000 18,00 3 600,00

50/50 (odhad) 

50/50 (odhad) 
Celkem:  
A+B=200,000 [C]

zahrnuje nutné zalití a hnojení
2 Základy 1 728 759,20

32 21341 M3 0,077 156 000,00 12 012,00

10,50=10,500 [A] .......... délka úseku [m] 

Celkem:  
(A-B*E/1000)*C/1000*F/1000+B*D/1000*E/1000*C/1000=0,077 [G]

33 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 218,192 4 455,00 972 045,36

Celkem:  
A+B=218,192 [C]

34 26125 300MM M 76,000 2 124,00 161 424,00

Celkem:  
B+C=76,000 [D]

svislou dopravu zeminy z vrtu  

35 26135 300MM M 76,000 2 124,00 161 424,00

 
Celkem:  
B+C=76,000 [G]

svislou dopravu zeminy z vrtu  

36 26145 300MM M 53,232 5 220,00 277 871,04

Celkem: E+F=53,232 [G]

svislou dopravu zeminy z vrtu 

37 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 8,885 6 000,00 53 310,00



Celkem:  
A+B=8,885 [C]

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

38 285392 KUS 228,000 340,20 77 565,60

Celkem:  
A+B+C=228,000 [D]

39 289972 M2 64,000 204,80 13 107,20

8,0*4,0=32,000 [A] .......... OP1 
8,0*4,0=32,000 [B] ............ OP2 
Celkem:  
A+B=64,000 [C]

3 Svislé konstrukce 3 315 402,00
40 31717 KG 324,000 297,00 96 228,00

3*18*6,0=324,000 [A] 

hmotnost odhadem 6,5 kg

41 317326 M3 21,134 10 800,00 228 247,20

Celkem:  
A+B=21,134 [C]

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

42 317365 T 3,804 43 200,00 164 332,80



Celkem:  
A+B=3,804 [C]

43 327325 M3 38,250 7 200,00 275 400,00

                                                         (beton C 30/37)

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

44 327365 T 6,120 43 200,00 264 384,00

45 389325 a M3 79,286 10 200,00 808 717,20

Spodní stavba celkem:  
D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=79,286 [O]



a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

46 389325 b M3 56,327 9 600,00 540 739,20

0,559*9,4*8,2=43,088 [A] .......... nosná konstrukce - deska 
1,4078*9,4037=13,239 [B] .......... nosná konstrukce - vykonzolování 
Celkem nosná konstrukce:  
A+B=56,327 [C]

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

47 389368 T 21,698 43 200,00 937 353,60

135,613*0,160=21,698 [A] 

4 Vodorovné konstrukce 729 469,20
48 420324 M3 15,476 4 800,00 74 284,80

26,387*0,3+25,2*0,3=15,476 [A]



a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

49 420365 T 2,786 43 200,00 120 355,20

(26,387*0,3+25,2*0,3)*0,180=2,786 [A]

50 43411 M3 2,592 19 907,40 51 599,98

(17+15)*0,75*0,18*0,6=2,592 [A]

51 451312 M3 7,738 3 709,50 28 704,11
podkladní beton C12/15 X0

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  



52 451313 M3 0,108 9 516,00 1 027,73

beton C16/20n-XF1  

0,6*1,2*0,15=0,108 [A]

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

53 45131A M3 21,380 3 840,00 82 099,20

18 ) 
(14,486+1,770)*0,1=1,626 [A] .......... OP1 
(14,367+1,965)*0,1=1,633 [B] .......... OP2 

2*5,3*0,25*0,75=1,988 [C] 
 

32,57*1,1*0,1=3,583 [D] .......... OP1  
32,275*1,1*0,1=3,550 [E] ........ OP2  

(0,9+5,7+0,9)*12,0*0,1=9,000 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=21,380 [G]

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

54 45157 M3 19,392 1 229,40 23 840,52

(14,486+1,770)*0,1=1,626 [A] ...........OP1 
(14,367+1,965)*0,1=1,633 [B] ...........OP2 

32,57*1,1*0,1=3,583 [C] .........OP1 
32,275*1,1*0,1=3,550 [D] .......OP2 

(0,9+5,7+0,9)*12,0*0,1=9,000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=19,392 [F]

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
55 45831 M3 5,108 4 800,00 24 518,40



Celkem:  
A+B=5,108 [C]

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

56 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,500 2 400,00 20 400,00

Celkem:  
A=8,500 [B]

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
57 465512 M3 38,783 7 803,40 302 639,26

mm  

(14,486+1,770)*0,2=3,251 [A] .......... OP1 
(14,367+1,965)*0,2=3,266 [B] .......... OP2 

mostu") 
32,57*1,1*0,2=7,165 [C] .......... OP1 
32,275*1,1*0,2=7,101 [D] ........ OP2 

(0,9+5,7+0,9)*12,0*0,2=18,000 [E] 
 
Celkem: 
 A+B+C+D+E=38,783 [F]

5 Komunikace 424 123,75
58 56333 P M2 349,000 187,50 65 437,50

9,5*(8,0+9,0)+13,0+13,0=187,500 [A] .......... P1 
9,5*(8,0+9,0)=161,500 [B] .......... P2 
Celkem:  
A+B=349,000 [C]

59 572123 P M2 146,000 42,00 6 132,00

2*9,5*7,0+13,0=146,000 [A]

60 572214 M M2 168,954 18,10 3 058,07
PS-EP; 0,35 kg/m2
(10,553*8,005)*2=168,954 [A]

61 572214 P M2 292,000 18,10 5 285,20

(2*9,5*7,0+13,0)*2=292,000 [A]

62 574B33 P ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 146,000 427,00 62 342,00

2*9,5*7,0+13,0=146,000 [A]



63 574B34 M ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 84,477 427,00 36 071,68
ACO 11 + PmB; tl 40 mm
10,553*8,005=84,477 [A]

64 574D46 M M2 84,477 494,50 41 773,88
ACL 16+ PMB; tl.50 mm
10,553*8,005=84,477 [A]

65 574D56 P M2 146,000 593,40 86 636,40
ACL 16+
2*9,5*7,0+13,0=146,000 [A]

66 574F46 P ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 146,000 484,70 70 766,20
ACP 16+
2*9,5*7,0+13,0=146,000 [A]

67 575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3 0,691 11 615,10 8 026,03

0,500*0,05*10,652=0,266 [A] .......... most 

Celkem:  
A+B=0,691 [C]

68 575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 9,191 316,80 2 911,71

0,500*10,652=5,326 [A]                 .......... most 

Celkem:  
A+B=9,191 [C]

69 575F53 M LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 84,477 422,40 35 683,08
ma 11 IV PMB
10,553*8,005=84,477 [A]



6 104 788,85
70 62592 M2 27,900 180,00 5 022,00

18,6*1,5=27,900 [A]

71 626111 TL 10MM M2 26,250 1 080,00 28 350,00

2*2*((2*0,6+2*0,75+5,7)*1,5-5,7*0,5-0,75*0,5)*0,70 [%]=26,250 [E] .......... sanace 

72 626113 TL 30MM M2 11,250 3 951,30 44 452,13

2*2*((2*0,6+2*0,75+5,7)*1,5-5,7*0,5-0,75*0,5)*0,30 [%]=11,250 [E] .......... sanace 

73 626211 TL 10MM M2 6,091 1 489,50 9 072,54

74 626213 TL 30MM M2 2,611 3 621,60 9 456,00

75 62631 M2 80,402 90,00 7 236,18

ubourání nosné konstrukce 

 

2*2*((2*0,6+2*0,75+5,7)*1,5-5,7*0,5-0,75*0,5)=37,500 [E] .......... sanace betonových 

celkem:  
A+B+E+F=80,402 [G]

76 62652 M2 2,000 600,00 1 200,00

7 133 344,34

77 711442 M2 144,233 696,00 100 386,17

12,652*11,4=144,233 [A]



vyspravení  

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

78 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 48,103 312,00 15 008,14

12,652*(0,477+2,975+2*0,175)=48,103 [A]

79 78382 M2 27,544 546,00 15 039,02

PUR  

18,261*0,883=16,124 [A] 
15,391*0,742=11,420 [B] 
Celkem:  
A+B=27,544 [C]

80 78383 M2 11,283 258,00 2 911,01

(18,621+18,618)*(0,153+0,150)=11,283 [A]

8 Potrubí 36 846,12
81 86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 12,000 2 100,00 25 200,00

12,0=12,000 [A]

zahrnuje:  

82 899525 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,623 4 440,00 11 646,12
beton C30/37 XF4  

(0,5*0,5-0,1*0,1*3,142)*12,0=2,623 [A]

a vlastností,  

vyspravení,  

betonu,  

se zeminou nebo kamenivem,  

9 Ostatní konstrukce a práce 1 160 349,01
83 9111C1 M 11,000 5 016,00 55 176,00

2*1,0+2*4,5=11,000 [A]



povrchové úpravy  

84 9112B1 M 18,404 7 668,00 141 121,87

dokumentace nestanoví jinak  

85 9115C1 M 18,400 6 444,00 118 569,60

kotevní desky  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
86 9117C1 M 18,621 8 340,00 155 299,14

18,621=18,621 [A]

kotevní desky  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

87 91238 ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 504,00 3 024,00

6=6,000 [A]

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
88 91345R a KUS 6,000 504,00 3 024,00

2+2+2=6,000 [A] 

89 91345R b KUS 4,000 504,00 2 016,00

2+2=4,000 [A] 

90 91355 KUS 2,000 2 400,00 4 800,00

2=2,000 [A]

osazení a nutných zemních prací a zabetonování
91 917223 M 52,376 318,00 16 655,57

7,406+4,808+5,78*1,2+0,75+4,85=24,750 [A] .......... OP1  
7,324+5,455+5,78*1,2+0,75+2,961+4,2=27,626 [B] .......... OP2 
Celkem:  
A+B=52,376 [C]

dokumentací  

92 917224 M 20,000 360,00 7 200,00

5,0+5,0=10,000 [A] .......... OP1  
5,0+5,0=10,000 [B] .......... OP2 
Celkem:  
A+B=20,000 [C]

dokumentací  

93 919111 M 53,653 120,00 6 438,36

40 mm 

MAIV) 

Celkem: A+B+C=53,653 [D]

vody
94 931325 M 56,146 108,00 6 063,77



horní vrstva) 

Celkem:  
B+C+D=56,146 [E]

95 931326 M 37,314 114,00 4 253,80

pravá strana) 
Celkem:  
A+B=37,314 [C]

96 93135 M 18,382 600,00 11 029,20

97 935212 M 11,500 1 224,00 14 076,00

do betonu C16/20n-XF1  

11,5=11,500 [A]

98 935833 M2 90,000 1 550,10 139 509,00

(2*0,9+5,7)*12,0=90,000 [A]

99 936541 KUS 2,000 2 400,00 4 800,00

2=2,000 [A]

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

100 938542 M2 45,160 120,00 5 419,20

ubourání nosné konstrukce 

Celkem:  
A+B=45,160 [C]

101 967118 M3 22,504 2 658,60 59 829,13

(8*(0,182*11,5+0,339))*1,1=21,402 [B] .......... PREFA nosníky 
Celkem:  
A+B=22,504 [C]

102 967158 M3 0,792 3 813,50 3 020,29

103 967168 M3 76,198 4 800,00 365 750,40



Celkem:  
A+B+C+D+E=76,198 [F]

104 967188 T 1,589 3 098,60 4 923,68

odhadem  
 - odvoz materiálu na recyklaci  

Celkem:  
A+B=1,589 [C]

105 96814 M3 3,000 5 770,00 17 310,00

12,0*0,5*0,5=3,000 [A]

106 97817 M2 92,000 120,00 11 040,00

8,0*11,5=92,000 [A]



Soupis prací objektu
Stavba: SO 801 24 000,00

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 24 000,00
1 18241 M2 160,000 36,00 5 760,00

160=160,000 [A]

2 18247 R M2 160,000 60,00 9 600,00
2x celkem, jednou je zahrnuto v pol. 18242  

kosí se 2x za rok
160=160,000 [A]

zahrnuje nutné zalití a hnojení
3 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 2,400 3 600,00 8 640,00

3x
160*0,005*3=2,400 [A]

MJ
Jednotková cena

PDPS
SO 801

Varianta
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