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Kód: 10/138/2022
Stavba: Opravy LC na revírech 1-6

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 887 301,01

Sa/ba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 887 301,01 186 333,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 073 634,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a tou

Uchazeč

l
é

ýazítko Datum a podpii
.■Íh-IOVL Razítko
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LěSW, i

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ■
krycí

10/138/2022 Stavba'.

Opv-
vba: Opravy LC na revírech 1-6 Obiekf.

10
lo: Datum: 24.3.2022

lavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: KSO'.
tazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel: Místo

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DP.H [CZK] Zbo;

áklady z rozpočtů 887 301,01 1 073 634,22 Uc'

10/138/202
2-1

Oprava LC Judita 115 262,20 139 467,26
P

10/138/202
2-10

Oprava LC Spálený dub 58 308,90 70 553,77

10/138/202
2-11 Oprava LC Křižík 38 867,07 47 029,15

10/138/202
2-12

Oprava LC Buchlov - Barborka 2 674,95 3 236,69

10/138/202
2-13

Oprava LC Dvorek - Stanislav 12 884,91 15 590,74

10/138/202
2-2

Oprava LC Josefínský dvůr 79 410,60 96 086,83

10/138/202
2-3

Oprava LC Malokozlová 94 353,60 114 167,86

10/138/202
2-4

Oprava LC Pečínkova skála 27 179,40 32 887,07

10/138/202
2-5

Oprava LC U Křížku - Cimburk 127 473,65 154 243,12

10/138/202
2-6 Oprava LC Kančík 11 223,10 13 579,95

■
10/138/202
2-7

Oprava LC Nad táborem 45 299,00 54 811,79 ;

10/138/202
2-8

Oprava LC svážnice Vlčák 258 330,63 312 580,06 .:
10/138/202
2-9

Oprava LC K Pile 16 033,00 19 399,93



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6 

Objekt:
10/138/2022-1 - Oprava LC Judita

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hýsly Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 262,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
op: ' základní 115 262,20 21,00% 24 205,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 467,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datlím a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis . . on. Razítko Datum a podpis Razí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

tavba:
Opravy LC na revírech 1-6

bjekť.
10/138/2022-1 - Oprava LC Judita

Ov
0'o\eV'V-

líšto: k.ú. Hýsly

adavatel: Lesy České republiky, s.p.

chazeč. sfd-stavby, s.r.o.

Datum: 24.3.2022

Projektant:
Zpracovatel: \jch5'zf

ód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

láklady ze soupisu prací 115 262,20

HSV - Práce a dodávky HSV 115 262,20

1 - Zemni práce 1 786,20

5 - Komunikace pozemní 95 420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 5 737,50

998 - Přesun hmot 12 318,50

‘
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Opravy LC na revírech 1-6

10/138/2022-1 - Oprava LC Judita

Místo: k.ú. Hýsly Datum: 24.3.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. 

sfd-stavby, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel'

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 262,20

D HSV Práce a dodávky HSV 115 262,20

D 1 Zemní práce 1 786,20

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,800 229,00 1 786,20

PF

W

W

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 do 20 m3
Obnova zemních odvodňovacl průtehů včetně odtoků, 3ks á
8m, 5 ks á 3m, 0,2 m3/m
((3*8)+(5*3))*0,2 7,800

D 5 Komunikace pozemní 95 420,00

2 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 160,000 202,00 32 320,00

Z>p

w
w
v/v
w

Podklad ze šlěrkodrli ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutněni tl. 150 mm
Kolejové vysprávky povrchu ŠD 0/63 
"úsek 1 - Obě koleje" 20*1*2 
"Úsek 4 - Obě koleje" 80*0,75*2
Součet

40,000
12,0t000
160,000

3 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2; 300,000 177,00 53 100,00

op

w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění II. 150 mm
Kolejová vysprávka povrchu ŠD 0/125 

"Úsek 5 - Obě koleje" 200*0,75*2 300,000

4 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubým drceným m3 10,000 1 000,00 10 000,00

pp

w
vv

Vyspraveni výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s 
rozprosiřenlm a zhutněním kamenivem hrubým drceným

Vyspravení jednotlivých drobných výtluků v povrchu ŠD 0/63, 

Objem kameniva před zhutněním
10 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 5 737,50
5 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 212,500 27,00 5 737,50

Dp

w
w
vv

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popi zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

"úsek 2 - vpravo" 100*1 
"úsek 3 - vpravo" 150*0,75
Součet

100,000
112.500
212.500

D 998 Přesun hmot 12 318,50

6 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 173,500 71,00 12 318,50

op ■
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6 

Objekt:
10/138/2022-10 - Oprava LC Spálený dub

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: Ič:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 308,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
op]-, základní 58 308,90 21,00% 12 244,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V C2K 70 553,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
:

Razítk—

Objednavatel

Datum a podpis: 4Q.Q.loit

Uchazeč

Ra: -itko Datum a podpis u- n Razit
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba. sta^b3' ^

Opravy LC na revirech 1-6
Objekt: 0b\íW

10/138/2022-10 - Oprava LC Spálený dub

soUP's

Místo: k,ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022 kMsto’.

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Začav

Ucba'

r———

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 308,90
w

HSV - Práce a dodávky HSV 58 308,90

1 - Zemní práce 12 480,00 \

5 - Komunikace pozemní 40 440,00

998 - Přesun hmot 5 388,90

í\
\
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Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-10 - Oprava LC Spálený dub

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč. sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 308,90

D HSV Práce a dodávky HSV 58 308,90

D 1 Zemní práce 12 480,00

1 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně m2 160,000 15,00 2 400,00

Dp

W
W

Úprava pfáně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Srovnáni povrchu před opravou ŠD 

" úsek 1“ 40*4 160,000

2 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2 420,000 24,00 10 080,00

Dp

w

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
"úsek A - srovnání a zhutnění povrchu poškozeného zvěří"
140*3

420,000

D 5 Komunikace pozemní 40 440,00

3 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 60,qoo 202,00 12 120,00

op
w
w

Podklad ze štěrkodrli ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutněni (1.150 mm
Oprava povrchu hrubou štěrkodrtí 0/125 
"úsek 2 - levá strana" 40*1,5 60,000

4 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tí 150 
mm

m2 160,000 177,00 28 320,00

op
VV
w

Podklad ze štěrkodrli ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 150 mm
oprava povrchu hrubou štěrkodrtí 0/125
"úsek 1 - celá šíře” 40*4 160,000

D 998 Přesun hmot 5 388,90

5 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 75,900 71,00 5 388,90

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-8 

Objekt:
10/138/2022-11 - Oprava LC Křižík

KSO: CC-CZ:
Misto: k,ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830

sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 867,07

nPi' základní 
snížená

íáklad daně 
38 867,07 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
8 162,08 

0,00

Cena s DPH v CZK 47 029,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Razítko Datum a
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SQ\}\

Stavba: Stavba
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt: Ob\ev
10/138/2022-11 - Oprava LC Křižík

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022 WiW

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Za
Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK] ^

Náklady ze soupisu prací 38 867,07

HSV - Práce a dodávky HSV 38 867,07

1 - Zemní práce 2 137,50

5 - Komunikace pozemní 32 422,50

998 - Přesun hmot 4 307,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-11 - Oprava LC Křižík

Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč. sfd-stavby, s.r.o.

Datum: 24.3.2022

Projektant:
Zpracovatel

|pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 867,07

D HSV Práce a dodávky HSV 38 867,07

D 1 Zemní práce 2 137,50

1 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně m2 142,500 15,00 2 137,50

op

W

Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
"úsek 1 - srovnání plochy obratiště aut” (15+4)/2*15 142,500

D 5 Komunikace pozemní 32 422,50

2 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 100 mm m2 50,000 144,00 7 200,00

“ P
w

Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutněni tl. 100 mm
"úsek 2 - pomístně kolejově ŠD 0/63" 50 50,000

3 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 142,500 177,00 25 222,50

op Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění II. 150 mm

w “úsek 1 - zpevnění plochy obratiště, ŠD 0/125” (15+4)/2*15 142,500

D 998 Přesun hmot 4 307,07

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemnt komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 60,663 71,00 4 307,07

Přesun hmol pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
3P betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu
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Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6 

Objekt:
10/138/2022-12 - Oprava LC Buchlov - Barborka

krycí list soupisu prací

KS O: CC-CZ:
Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830

sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 674,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
op: : základni 2 674,95 21,00% 561,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 236,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SOL

Stavba: S^'r
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt: Ob'
10/138/2022-12 - Oprava LC Buchlov - Barborka

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022 V

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: I
Uchazeč. sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 674,96

HSV - Práce a dodávky HSV 2 674,95

5 - Komunikace pozemní 2 430,00

998 - Přesun hmot 244,95
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Stavba:
Opravy LC na revírech 1-8

Objekt:
10/138/2022-12 - Oprava LC Buchlov - Barborka

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 674,96

D HSV Práce a dodávky HSV 2 674,95

D 5 Komunikace pozemní 2 430,00

1 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 30,000 81,00 2 430,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

w Oprava povrchu LC v okolí odvodňovacího žlabu ŠD 0/32

vv 10*3 30,000

D 998 Přesun hmot 244,95

2 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3,450 71,00 244,95

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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Stavba:
Opravy LC na tevirech 1-6 

Objekt:
10/138/2022-13 - Oprava LC Dvorek - Stanislav

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 884,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
op: • základní 12 884,91 21,00% 2 705,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 15 590,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpiso. JQ.C. 0 .1 Razítko Datum a podpi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-13 - Oprava LC Dvorek - Stanislav

SteeJ'00'

(V.-V''

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022 5/,\s'.c

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč sfd-stavby, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

7 ad:

,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
1

12 884,91

HSV - Práce a dodávky HSV 12 884,91

5 - Komunikace pozemní 11 450,00

998 - Přesun hmot 1 434,91
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Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-13 - Oprava LC Dvorek - Stanislav

k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Lesy České republiky, s.p. Projektant:
sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel.

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem 12 884,91

D HSV Práce a dodávky HSV 12 884,91

D 5 Komunikace pozemní 11 450,00

1 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 50 
mm

m2 150,000 63,00 9 450,00

:'F

W
VV

Podklad ze štěrkodrii ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy pres 100 
m2, po zhutnění tí. 50 mm
Kolejová oprava povrchu ŠD 0/32 
"úsek 1- pravá strana" 150*1 150,000

2 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubým drceným

m3 2,000 1 000,00 2 000,00

:>p

W

VV

Vyspravení výtluků a propadlých mist na krajnicích a komunikacích s 
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

Vyspravení Jednotlivých výtluků ŠD 0/32, objem kameniva 

před zhutněním
2 2,000

D 998 Přesun hmot 1 434,91

3 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 20,210 71,00 1 434,91

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
?P betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
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rycí list soupisu prací

avba:
Opravy LC na revírech 1-6 

bjekť.
10/138/2022-2 - Oprava LC Josefínský dvůr

SO: CC-CZ:
lišto: k.ú. Hýsly Datum: 24.3.2022

adavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Ichazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 410,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
op základní 79 410,60 21,00% 16 676,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 086,83

Projektant Zpracovatel

Daturn a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

sj
vé 

ce
Razítko Dattim a podpis, UMz Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ *0'

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-2 - Oprava LC Josefínský dvůr

O''-

Místo: k.ú. Hýsly Datum: 24.3.2022

Zadavatel. Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč sfd-stavby, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 410,60

HSV - Práce a dodávky HSV 79 410,60

1 - Zemní práce 1 717,50

5 - Komunikace pozemní 68 385,00

998 - Přesun hmot 9 308,10
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QUPIS prací

3V03!

ijekt:

Opravy LC na revírech 1-6

10/138/2022-2 - Oprava LC Josefínský dvůr

isío: k.ú. Hýsly Datum: 24.3.2022

ndavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
i.hazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel,

>Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 410,60

D HSV Práce a dodávky HSV 79 410,60

D 1 Zemní práce 1 717,50

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,500 229,00 1 717,50

w
vv

Odkopávky a prokopávky nezapazeně strojně v hornině třídy těžilelnosti
t skupiny 3 do 20 m3 
Obnova odtokové rýhy - úsek 3 
15*0,5

Komunikace pozemní

7,500

68 385,00

2 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 45,000 202,00 9 090,00

DF-

w
vv
vv
vv

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění ti. 150 mm 
lokální opravy povrchu hrubou štěrkodrtf 0/125 
"úsek 4“ 5*3 
"úsek 5“ 10*3 
Součet

15,000
30,000
45,000

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 335,000 177,00 59 295,00

:;'P

VV
VV
vv
vv

Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění II. 150 mm
Kolejové vysprávky povrchu Šd frakce 0/63
"úsek 1 - levá strana" 110*1
“úsek 2 - vyspravení erozní rýhy” 300*0,75
Součet

110,000
225,000
335,000

D 998 Přesun hmot 9 308,10

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 131,100 71,00 9 308,10

~'p
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu
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Stavba:
Opravy LC na levirech 1-6 

Objekt:
10/138/2022-3 - Oprava LC Malokozlová

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Koryčany Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: . IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 353,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
op základní 94 353,60 21,00% 19 814,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114167,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitkc

Objednavatel

Datum a podpisis. 4C.C. Ioi<l Q L ^fY) 7
Razítko Datum a podpis: 7 - UJCC. Razítk
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ -SQV)P'

Stavba: - lyAlUÍ'
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt: vMp'V'
10/138/2022-3 - Oprava LC Malokozlová

Místo: k.ú. Koryčany Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Z?
Uchazeč sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] '

Náklady ze soupisu prací 94 353,60

HSV - Práce a dodávky HSV 94 353,60

1 - Zemru práce 3 755,60

5 - Komunikace pozemní 80 800,00

998 - Přesun hmot 9 798,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-3 - Oprava LC Malokozlová

Místo: k.ú. Koryčany Datum: 24.3.2022

Zadavatel:
Uchazeč.

Lesy České republiky, s.p. 

sfd-stavby, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 353,60

D HSV Práce a dodávky HSV 94 353,60

D 1 Zemni práce 3 755,60

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 16,400 229,00 3 755,60

-p
W
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 do 20 m3
Obnova odvodňovacich průlehů, 4ks x 8m, 10 ks x 5m , odkop 
0,2m3/m
((4*8)+(10*5))*0,2 16,400

D 5 Komunikace pozemní 80 800,00

2 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 400,000 202,00 80 800,00

Dp
v/v
VV
vv
w
vv
w
vv/
vv
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Kolejové a úsekové opravy povrchu ŠD 0/63
"úsek 1 - Obě koleje” 20*1*2
"úsek 3 - celá šíře" 10*3
"úsek 4 - pravá strana" 20*1
“úsek 5 - levá strana, erozní rýha" 40*1
"úsek 6 - obě koleje" 80*1*2
"úsek 7 - kamenitý, erodovaný úsek, celá šíře" 30*3
"úsek 8 - erozní rýha" 20*1
Součet

40,000
30,000
20,000
40,000

160,000
90,000
20,000

400,000

D 998 Přesun hmot 9 798,00

3 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 138,000 71,00 9 798,00

p p
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu
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Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6 

Objekt:
10/138/2022-4 - Oprava LC Pečínkova skála

krycí list soupisu prací

KS O: CC-CZ:
Místo: k-ú. Koryčany Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 179,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
op ! základní 27 179,40 21,00% 5 707,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 887,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpisis. JjC.Q. loví

Uchazeč

Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ &&

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

EÁ3''*'33

Objekt:
10/138/2022-4 - Oprava LC Pečínkova skála

OtA6'*'

Místo: k.ú. Koryčany Datum: 24.3.2022 .míX

Zadavatel: . Lesy České republiky, s.p. Projektant: Z»c
Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel V.K

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 179,40

HSV - Práce a dodávky HSV 27 179,40
5 - Komunikace pozemní 24 240,00

998 - Přesun hmot 2 939,40
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Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

0:,|d í.
10/138/2022-4 - Oprava LC Pečínkova skála

. ,n,(T k.ú. Koryčany Datum: 24.3.2022

'•'asinvatel: Lesy české republiky, s.p. Projektant:
itiiiazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel:

lOUPIS PRACÍ

jpč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 179,40

D HSV Práce a dodávky HSV 27 179,40

D 5 Komunikace pozemní 24 240,00

1 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 120,000 202,00 24 240,00

PF

W
W
W
w

Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Kolejová oprava povrchu ŠD 0/63 
"úsek 1 - obě strany" 40*1*2 
“úsek 2 - pravá strana" 40*1
Součet

80,000
40,000

120,000

D 998 Přesun hmot 2 939,40

2 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 41,400 71,00 2 939,40

pp
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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avba:
Opravy LC na revírech-1-6 

njekt:
10/138/2022-5 - Oprava LC U Křížku - Cimburk

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO: CC-CZ:
líšto: k.ú. Koryčany Datum: 24.3.2022

íactavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Jchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s:r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 473,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
op : základní 127 473,65 21,00% 26 769,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 243,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: ÁC.G iott. Razítko Datum a podpis: Q.6-UII
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
*****

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6 o\-

Objekt:
10/138/2022-5 - Oprava LC U Křížku - Cimburk

o^v <

Místo: k.ú. Koryčarty Datum: 24.3.2022 .fvu\o’.

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel: vy.O‘

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 473,65

HSV - Práce a dodávky HSV 127 473,65

1 - Zemní práce 8 621,50

5 - Komunikace pozemní 104 890,00

998 - Přesun hmot 13 962,15
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30UPIS PRACÍ

Opravy LC na revírech 1-6

OiijeKt:
10/138/2022-5 - Oprava LC U Křížku - Cimburk

Místo: k.ú. Koryčany

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o.

Datum: 24.3.2022

Projektant:
Zpracovatel'

—

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ( 127 473,65

D HSV Práce a dodávky HSV 127 473,65

D 1 Zemní práce 8 621,50

1 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 21,500 401,00 8 621,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
il skupiny 4 přes 20 do 50 m3

vv "úsek 6, odkop vpravo" 30*1*0,3 9,000
w “5x odvodňovacl průleh á 5m, ,5 m3/m" 5*5*0,5 12,500
w Součel 21,500

D 5 Komunikace pozemní 104 890,00

2 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 160,000 202,00 32 320,00

pp Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

w úsekové opravy povrchu hrubou štěrkodrtí 0/125
w "úsek 2 - celá šíře" 10*3 3ff,ooo
w “úsek 3 - celá šíře” 10*3 30,000
w “úsek 5 - levá strana" 50*2 100,000
w Součet 160,000

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 t! 150 
mm m2 410,000 177,00 72 570,00

Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 150 mm

w úsekové opravy hrubou štěrkodrtí 0/125
vv “úsek 1 - celá šíře" 50*3 150,000
w “úsek 4 - levá strana" 70*2 140,000
vv "úsek 6 - levá strana'180*1,5 120,000
vv Součet 410,000

D 998 Přesun hmot 13 962,15

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 196,650 71,00 13 962,15

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
DP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu
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stavba:
Opravy LC na revírech 1-6 

Objekt:
10/138/2022-6 - Oprava LC Kančík

krycí list soupisu prací

KS O : CC-CZ:
Místo: k.ú. Stupava Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 223,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
dp • základní 11 223,10 21,00% 2 356,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 579,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:^JC.C.ZOii

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: 9 i Mí. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

O'

V?** Q9ť

Objekt;
10/138/2022-6 - Oprava LC Kančík

i> :̂V V

Místo: k.ú. Stupava Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč. sfd-stavby, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel

7^'

\V'Ví'

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 't

Náklady ze soupisu prací 11 223,10
\

HSV - Práce a dodávky HSV 11 223,10

5 - Komunikace pozemní 10 080,00

998 - Přesun hmot 1 143,10

;
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JoUPiS PRACÍ

jsi-ivbri:
Opravy LC na revírech 1-6

‘ ‘' 10/138/2022-6 - Oprava LC Kančík

Místo: k.ú. Stupava

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o.

Datum: 24.3.2022

Projektant:
Zpracovatel

PČ Typ kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem ^ 223,10

d HSV Práce a dodávky HSV 11 223,10

p 5______________Komunikace pozemní_________________________ ______ ____________ ________________________ 10 080,00

1 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 70,000 144,00 10 080,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

W lokální opravy povrchu ŠD 0/63
W "úsek 1- levá strana” 30*1 30,000
W "úsek 2 - levá strana" 10*1 10,000
w "úsek 3 - levá strana"20’1 20,000
w "úsek 4 - levá strana" 10*1 10,000
w Součet 70,000

D 998 Přesun hmot 1 143,10

2 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 16,100 71,00 1 143,10

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu
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krycí list soupisu prací

Staviví
11,navy LC na revírech 1-6 

( jojhM
10/138/2022-7 - Oprava LC Nad táborem

KSO: CC-CZ:
K/líslo; k.ú. Staré Hutě na Moravě Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ.
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 299,00

opi- základní 
snížená

Základ daně 
45 299,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
9 512,79 

0,00

Cena s DPH v CZK 54 811,79

Projektant Zpracovatel

Palům a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: M-Q- ion

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Opravy LC na revírech 1-6

10/138/2022-7 - Oprava LC Nad táborem

Místo: k.ú. Staré Hutě na Moravě Datum: 24,3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZI

Náklady ze soupisu prací 46 299,0

HSV - Práce a dodávky HSV 45 299,0

5 - Komunikace pozemní 40 400,0

998 - Přesun hmot 4 899,0
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Soupis prací

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-7 - Oprava LC Nad táborem

Místo: k.ú. Staré Hutě na Moravě Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč. sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 299,00

D HSV Práce a dodávky HSV 45 299,00

D 5 Komunikace pozemní 40 400,00

1 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 200,000 202,00 40 400,00

<<
<<

<<
< U 

I 
<<

<<
<<

< -n
 | i

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenfm a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Lokální a kolejové vysprávky povrchu ŠD 0/63

"úsek 1 - levá strana" 10*1
"úsek 2 - pravá strana" 20*1
"úsek 3 - kolejově obě strany" 140*0,5*2
"úsek 4 - levá strana" 30*0,5
"úsek 5 - několik prohlubni" 5*3
Součet

10,000
20,000

140,000
15,000
15,000

200,000

D 998 Přesun hmot 4 899,00

2 K 998225111 Přesun hmot pro pozemnf komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 69,000 71,00 4 899,00

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
r-P betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu
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Stavba.

Opravy LC na revírech 1-6 
Objekt:

10/138/2022-8 - Oprava LC svážnice Vlčák

krycí list soupisu prací

KS O:
Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:
Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ: '
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 330,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
■■R: základní 258 330.63 21,00% 54 249,43

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 580,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

JC.Q- to zt Razítko Datum a podpis: U-loii Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-8 - Oprava LC svážnice Vlčák

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel

.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258 330,63

HSV - Práce a dodávky HSV 258 330,63

1 - Zemní práce 9 000,00

5 - Komunikace pozemní 216 948,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 075,00

998 - Přesun hmot 26 307,63
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.Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-8 - Oprava LC svážnice Vlčák

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč sfd-stavby, s.r.o. Zpracovatel

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 330,63

D HSV Práce a dodávky HSV 258 330,63

D 1 Zemní práce 9 000,00

1 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně

m2 600,000 15,00 9 000,00

-,p

w

Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů slrojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutněni
Srovnáni povrchu LC včetně krajnic

vv "úsek A” 200*3 600,000

D 5 Komunikace pozemní 216 948,00

2 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 1 074,000 202,00 216 948,00

^1-
Podklad ze štěrkodrt! ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutněni tl. 150 mm

w Kolejové vysprávky povrchu ŠD 0/125
w “úsek 1- obě strany" 30*0,75*2 45,000
w "úsek 2 - levá strana" 20*1 ,20,000
w "úsek 3 - několik prohlubní" 30 ŠO.OOO

w "úsek 4 - obě koleje" 10*1*2 ... 20,000
w "úsek 5 - levá strana" 50*1 50,000
w "úsek 6 - levá strana" 15*1 15,000
w "úsek 7 - celá šíře" 10*3 30,000
w "úsek 8 - obě strany" 50*1*2 100,000
vv “úsek 9 - celá šíře" 10*3 30,000
\/\/ "úsek 10 - celá šíře" 5*3 15,000
w "úsek 11 - obě strany" 30*1*2 60,000
w "úsek 12 - obě strany" 100*1*2 200,000
w "úsek 13 - levá strana" 20*1 20,000
W "úsek 14 - levá strana" 100*1 100,000
vv "úsek 15 - pravá strana" 2*2 4,000
w "úsek 16 - střídavě levá na pravá strana" 100*1 100,000
w "úsek 17 - obě strany" 20*1*2 40,000
vv "úsek 18 - pravá strana" 20*2 40,000
vv "úsek 19 - pravá strana" 100*1 100,000
w "úsek 20 - pravá strana" 20*1 20,000
vv "úsek 21 - napojení na LC Vysekaná" (15+10+10)*1 35,000
v v Součet 1 074,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 075,00

3 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 225,000 27,00 6 075,00

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

w "úsek 3 - oboustranně" 150*0,75*2 225,000

D 998 Přesun hmot 26 307,63

4 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 370,530 71,00 26 307,63

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
P betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv

délky objektu
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stavba;

Opravy LC na revírech 1-6 
Objekt:

10/138/2022-9 - Oprava LC K Pile

krycí list soupisu prací

KS O: CC-CZ:
Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 2628830
sfd-stavby, s.r.o. DIČ: CZ02628830

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 16 033,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
cp: ' základní 16 033,00 21,00% 3 366,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 19 399,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazec

M-C. íott Razítko Datum a podpis: </. 6- Ml Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SOVJ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:
10/138/2022-9 - Oprava LC K Pile

c /\;vJ V)

i -.-V-

Místo: k.ú. Buchlovice Datum: 24.3.2022 ,r)C

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč' sfd-stavby, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel

' Í.Z
\)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] ^

Náklady ze soupisu prací 16 033,00

HSV - Práce a dodávky HSV 16 033,00 :

5 - Komunikace pozemní 14 400,00

998 - Přesun hmot 1 633,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-9 - Oprava LC K Pile

^isto: k.ú. Buchlovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč sfd-stavby, s.r.o.

Datum: 24.3.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu cel kom 16 033,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 033,00

D 5 Komunikace pozemní 14 400,00

1 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě šD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 100,000 144,00 14 400,00

-1
Podklad ze Stěikodrti ŠDs rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutněni tl. 100 mm
Zpevnění krajnic ve směrovém obloku ŠD 0/63, obě strany

50*1*2 100,000

n 998 Přesun hmot 1 633,00

2 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 23,000 71,00 1 633,00
i............ ....................... . ......................
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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