

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/138/2022  
Stavba: Opravy LC na revírech 1-6

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 24.3.2022

IČ:  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
sfd-stavby, s.r.o.

IČ:  
DIČ: CZ02628830

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **887 301,01**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	887 301,01	186 333,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 073 634,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

## KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

10/138/2022

vba: Opravy LC na revírech 1-6

to:  
 lavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 vazeč: sfđ-stavby, s.r.o.

Datum: 24.3.2022

Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>áklady z rozpočtů</b>		<b>887 301,01</b>	<b>1 073 634,22</b>
10/138/202 2-1	Oprava LC Judíta	115 262,20	139 467,26
10/138/202 2-10	Oprava LC Spálený dub	58 308,90	70 553,77
10/138/202 2-11	Oprava LC Křížík	38 867,07	47 029,15
10/138/202 2-12	Oprava LC Buchlov - Barborka	2 674,95	3 236,69
10/138/202 2-13	Oprava LC Dvorek - Stanislav	12 884,91	15 590,74
10/138/202 2-2	Oprava LC Josefinský dvůr	79 410,60	96 086,83
10/138/202 2-3	Oprava LC Malokozlová	94 353,60	114 167,86
10/138/202 2-4	Oprava LC Pečínkova skála	27 179,40	32 887,07
10/138/202 2-5	Oprava LC U Křížku - Cimburk	127 473,65	154 243,12
10/138/202 2-6	Oprava LC Kančík	11 223,10	13 579,95
10/138/202 2-7	Oprava LC Nad tábořem	45 299,00	54 811,79
10/138/202 2-8	Oprava LC svážnice Vičák	258 330,63	312 580,06
10/138/202 2-9	Oprava LC K Pile	16 033,00	19 399,93

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-1 - Oprava LC Judita**

KSO:

Místo: k.ú. Hýsly

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**115 262,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	115 262,20	21,00%	24 205,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**139 467,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 16.6.2022

Razítko

Datum a podpis: 9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

objekt:

10/138/2022-1 - Oprava LC Judita

listo:

k.ú. Hýsly

zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

zadávatel:

sfd-stavby, s.r.o.

Datum:

24.3.2022

Projektant:

Zpracovatel:

číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## základní údaje ze soupisu prací

115 262,20

HSV - Práce a dodávky HSV

115 262,20

1 - Zemní práce

1 786,20

5 - Komunikace pozemní

95 420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 737,50

998 - Přesun hmot

12 318,50

SOUPIS

Stavba:

Of

Objekt:

1

Místo:

Zadávatel:

Uchazeč:

PČ T

Ná

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-1 - Oprava LC Judíta

Místo:

k.ú. Hýsly

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

115 262,20

D HSV Práce a dodávky HSV 115 262,20

D 1 Zemní práce 1 786,20

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,800	229,00	1 786,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Obnova zemních odvodňovacích průlehů včetně odtoků, 3ks á 8m, 5 ks á 3m, 0,2 m3/m

VV  $((3*8)+(5*3))*0,2$

7,800

D 5 Komunikace pozemní 95 420,00

2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	160,000	202,00	32 320,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Kolejové vysprávkovy povrchu ŠD 0/63

VV "úsek 1 - Obě koleje" 20\*1\*2

40,000

VV "úsek 4 - Obě koleje" 80\*0,75\*2

120,000

VV

Součet

160,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	300,000	177,00	53 100,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Kolejová vysprávka povrchu ŠD 0/125

VV "úsek 5 - Obě koleje" 200\*0,75\*2

300,000

4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	10,000	1 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

VV Vyspravení jednotlivých drobných výtluků v povrchu ŠD 0/63, Objem kameniva před zhutněním

VV 10

10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 737,50

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	212,500	27,00	5 737,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV "úsek 2 - vpravo" 100\*1

100,000

VV "úsek 3 - vpravo" 150\*0,75

112,500

VV

Součet

212,500

D 998 Přesun hmot 12 318,50

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	173,500	71,00	12 318,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-10 - Oprava LC Spálený dub

KSO:

Místo:

k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**58 308,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	58 308,90	21,00%	12 244,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 553,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: 16.6.2022

Razítko

Datum a podpis: 9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-10 - Oprava LC Spálený dub**

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**58 308,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

58 308,90

1 - Zemní práce

12 480,00

5 - Komunikace pozemní

40 440,00

998 - Přesun hmot

5 388,90

**SOUPIS**

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadav

Ucha:

PČ:

N:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-10 - Oprava LC Spálený dub

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

58 308,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 308,90

D 1

Zemní práce

12 480,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	160,000	15,00	2 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

VV

těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV

Srovnání povrchu před opravou ŠD

"úsek 1" 40\*4

160,000

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	420,000	24,00	10 080,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

VV

těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

"úsek A - srovnání a zhutnění povrchu poškozeného zvěří"

140\*3

420,000

D 5

Komunikace pozemní

40 440,00

3	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	60,000	202,00	12 120,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV

Oprava povrchu hrubou štěrku 0/125

VV

"úsek 2 - levá strana" 40\*1,5

60,000

4	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,000	177,00	28 320,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV

oprava povrchu hrubou štěrku 0/125

VV

"úsek 1 - celá šířka" 40\*4

160,000

D 998

Přesun hmot

5 388,90

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,900	71,00	5 388,90
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým  
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv  
délky objektu



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-11 - Oprava LC Křížík

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ: 2628830

DIČ: CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**38 867,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	38 867,07	21,00%	8 162,08
DP: snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 029,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 24.3.2022

Razítko

Datum a podpis: 9.0.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC na revírech 1-6  
Objekt: **10/138/2022-11 - Oprava LC Křížík**  
Místo: k.ú. Buchlovice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o.

Datum: 24.3.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**38 867,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

38 867,07

1 - Zemní práce

2 137,50

5 - Komunikace pozemní

32 422,50

998 - Přesun hmot

4 307,07

SOUF

Stavba

Objekt

Mís

Za

Uc

f

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-11 - Oprava LC Křižik

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

38 867,07

D HSV Práce a dodávky HSV

38 867,07

D 1 Zemní práce

2 137,50

1	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	142,500	15,00	2 137,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

→P Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "úsek 1 - srovnání plochy obratiště aut" (15+4)/2\*15 142,500

D 5 Komunikace pozemní

32 422,50

2	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	50,000	144,00	7 200,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

→P Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV "úsek 2 - pomístně kolejově ŠD 0/63" 50 50,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	142,500	177,00	25 222,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

→P Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "úsek 1 - zpevnění plochy obratiště, ŠD 0/125" (15+4)/2\*15 142,500

D 998 Přesun hmot

4 307,07

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	60,663	71,00	4 307,07
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

→P Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-12 - Oprava LC Buchlov - Barborka**

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 674,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	2 674,95	21,00%	561,74
snižená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 236,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-12 - Oprava LC Buchlov - Barborka**

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 674,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 674,95

5 - Komunikace pozemní

2 430,00

998 - Přesun hmot

244,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-12 - Oprava LC Buchlov - Barborka

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

2 674,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 674,95

D 5

Komunikace pozemní

2 430,00

1	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	30,000	81,00	2 430,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm

VV

Oprava povrchu LC v okolí odvodňovacího žlabu ŠD 0/32

VV

10\*3

30,000

D 998

Přesun hmot

244,95

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,450	71,00	244,95
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-13 - Oprava LC Dvorek - Stanislav

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ: 2628830

DIČ: CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**12 884,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	12 884,91	21,00%	2 705,83
DP: snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 590,74**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 sfd-stavby, s.r.o.

Datum a podpis: 16.6.2022

Razítko

Datum a podpis: 9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-13 - Oprava LC Dvorek - Stanislav**

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 884,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 884,91

5 - Komunikace pozemní

11 450,00

998 - Přesun hmot

1 434,91

SOUPIS

Stavba

Objekt

Místo

Zadavatel

Uchazeč

Př



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-13 - Oprava LC Dvorek - Stanislav

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

12 884,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 884,91

D 5

Komunikace pozemní

11 450,00

1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	150,000	63,00	9 450,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm  
VV Kolejová oprava povrchu ŠD 0/32  
VV "úsek 1- pravá strana" 150\*1

150,000

2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	2,000	1 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným

VV Vyspravení jednotlivých výtluků ŠD 0/32, objem kameniva před zhuštěním  
VV 2

2,000

D 998

Přesun hmot

1 434,91

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,210	71,00	1 434,91
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Opravy LC na revírech 1-6

bjekt:

**10/138/2022-2 - Oprava LC Josefinský dvůr**

SO:  
lísto: k.ú. Hýsly

CC-CZ:  
Datum: 24.3.2022

adavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
sfd-stavby, s.r.o.

IČ: 2628830  
DIČ: CZ02628830

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 79 410,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	79 410,60	21,00%	16 676,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 96 086,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-2 - Oprava LC Josefinský dvůr**

Místo:

k.ú. Hýsly

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**79 410,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

79 410,60

1 - Zemní práce

1 717,50

5 - Komunikace pozemní

68 385,00

998 - Přesun hmot

9 308,10

# OUPIŠ PRACÍ

avba:

Opravy LC na revírech 1-6

jekt:

10/138/2022-2 - Oprava LC Josefinský dvůr

isto:

k.ú. Hýsly

Datum:

24.3.2022

adavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

chazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Jáklady soupisu celkem

79 410,60

D HSV Práce a dodávky HSV 79 410,60

D 1 Zemní práce 1 717,50

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500	229,00	1 717,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Obnova odtokové rýhy - úsek 3  
VV 15\*0,5

7,500

D 5 Komunikace pozemní 68 385,00

2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,000	202,00	9 090,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV lokální opravy povrchu hrubou štěrkodrtí 0/125

VV "úsek 4" 5\*3

15,000

VV "úsek 5" 10\*3

30,000

VV Součet

45,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	335,000	177,00	59 295,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Kolejové vysprávky povrchu Šd frakce 0/63

VV "úsek 1 - levá strana" 110\*1

110,000

VV "úsek 2 - vyspravení erozní rýhy" 300\*0,75

225,000

VV Součet

335,000

D 998 Přesun hmot 9 308,10

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	131,100	71,00	9 308,10
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-3 - Oprava LC Malokozlová

KSO:

Místo:

k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**94 353,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 353,60	21,00%	19 814,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**114 167,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-3 - Oprava LC Malokozlová**

Místo:

k.ú. Koryčany

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**94 353,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

94 353,60

1 - Zemní práce

3 755,60

5 - Komunikace pozemní

80 800,00

998 - Přesun hmot

9 798,00

SOUPI  
stavba  
Objekt

Mís  
Za  
U

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-3 - Oprava LC Malokozlová

Místo:

k.ú. Koryčany

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

94 353,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 353,60

D 1

Zemní práce

3 755,60

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,400	229,00	3 755,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV

Obnova odvodňovacích průlehů, 4ks x 8m, 10 ks x 5m, odkop 0,2m3/m

VV

((4\*8)+(10\*5))\*0,2

16,400

D 5

Komunikace pozemní

80 800,00

2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	400,000	202,00	80 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm

VV

Kolejové a úsekové opravy povrchu ŠD 0/63

VV

"úsek 1 - Obě koleje" 20\*1\*2

40,000

VV

"úsek 3 - celá šíře" 10\*3

30,000

VV

"úsek 4 - pravá strana" 20\*1

20,000

VV

"úsek 5 - levá strana, erozní rýha" 40\*1

40,000

VV

"úsek 6 - obě koleje" 80\*1\*2

160,000

VV

"úsek 7 - kamenitý, erodovaný úsek, celá šíře" 30\*3

90,000

VV

"úsek 8 - erozní rýha" 20\*1

20,000

VV

Součet

400,000

D 998

Přesun hmot

9 798,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	138,000	71,00	9 798,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-4 - Oprava LC Pečínkova skála

KSO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**27 179,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	27 179,40	21,00%	5 707,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK:**

**32 887,07**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 16.6.2022

Razítko

Datum a podpis: 9.6.2022

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-4 - Oprava LC Pečínkova skála**

Místo:

k.ú. Koryčany

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**27 179,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

27 179,40

5 - Komunikace pozemní

24 240,00

998 - Přesun hmot

2 939,40

SOUP

Stavba

Objekt

Míst

Zac

Uc

F

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-4 - Oprava LC Pečínkova skála

Místo:

k.ú. Koryčany

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

27 179,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 179,40

D 5

Komunikace pozemní

24 240,00

1	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	120,000	202,00	24 240,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm

VV

Kolejová oprava povrchu ŠD 0/63

VV

"úsek 1 - obě strany" 40\*1\*2

80,000

VV

"úsek 2 - pravá strana" 40\*1

40,000

VV

Součet

120,000

D 998

Přesun hmot

2 939,40

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,400	71,00	2 939,40
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Opravy LC na revírech 1-6

jekt:

10/138/2022-5 - Oprava LC U Křížku - Cimburk

SO:

Místo: k.ú. Koryčany

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

adavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **127 473,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP : základní	127 473,65	21,00%	26 769,47
DP : snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **154 243,12** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC na revírech 1-6

Objekt: **10/138/2022-5 - Oprava LC U Křížku - Cimburk**

Místo: k.ú. Koryčany

Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 473,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

127 473,65

1 - Zemní práce

8 621,50

5 - Komunikace pozemní

104 890,00

998 - Přesun hmot

13 962,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-5 - Oprava LC U Křížku - Cimburk

Místo:

k.ú. Koryčany

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>127 473,65</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 473,65
D	1		Zemní práce				8 621,50
1	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,500	401,00	8 621,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
	VV		"úsek 6, odkop vpravo" 30*1*0,3		9,000		
	VV		"5x odvodňovací průleh 4 5m, ,5 m3/m" 5*5*0,5		12,500		
	VV		Součet		21,500		
D	5		Komunikace pozemní				104 890,00
2	K	564851011	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	160,000	202,00	32 320,00
	PP		Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	VV		úsekové opravy povrchu hrubou štěrkokodrtí 0/125				
	VV		"úsek 2 - celá šíře" 10*3		30,000		
	VV		"úsek 3 - celá šíře" 10*3		30,000		
	VV		"úsek 5 - levá strana" 50*2		100,000		
	VV		Součet		160,000		
3	K	564851111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	410,000	177,00	72 570,00
	PP		Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	VV		úsekové opravy hrubou štěrkokodrtí 0/125				
	VV		"úsek 1 - celá šíře" 50*3		150,000		
	VV		"úsek 4 - levá strana" 70*2		140,000		
	VV		"úsek 6 - levá strana" 80*1,5		120,000		
	VV		Součet		410,000		
D	998		Přesun hmot				13 962,15
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	196,650	71,00	13 962,15
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-6 - Oprava LC Kančík

KSO:

Místo: k.ú. Stupava

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 223,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	11 223,10	21,00%	2 356,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 579,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC na revírech 1-6

Objekt: **10/138/2022-6 - Oprava LC Kančík**

Místo: k.ú. Stupava

Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: sfđ-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 223,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

11 223,10

5 - Komunikace pozemní

10 080,00

998 - Přesun hmot

1 143,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC na revírech 1-6

Objekt: 10/138/2022-6 - Oprava LC Kančík

Místo: k.ú. Stupava

Datum: 24.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: sfđ-stavby, s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

11 223,10

D HSV Práce a dodávky HSV

11 223,10

D 5 Komunikace pozemní

10 080,00

1	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	70,000	144,00	10 080,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm  
VV lokální opravy povrchu ŠD 0/63  
VV "úsek 1- levá strana" 30\*1 30,000  
VV "úsek 2 - levá strana" 10\*1 10,000  
VV "úsek 3 - levá strana" 20\*1 20,000  
VV "úsek 4 - levá strana" 10\*1 10,000  
VV Součet 70,000

D 998 Přesun hmot

1 143,10

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,100	71,00	1 143,10
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-7 - Oprava LC Nad tábořem

KSO:

Místo:

k.ú. Staré Hutě na Moravě

CC-CZ:

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 299,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	45 299,00	21,00%	9 512,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**54 811,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-7 - Oprava LC Nad tábořem**

Místo:

k.ú. Staré Hutě na Moravě

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**45 299,0**

HSV - Práce a dodávky HSV

45 299,0

5 - Komunikace pozemní

40 400,0

998 - Přesun hmot

4 899,0

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-7 - Oprava LC Nad tábořem

Místo:

k.ú. Staré Hutě na Moravě

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

45 299,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 299,00

D 5

Komunikace pozemní

40 400,00

1	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	200,000	202,00	40 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm

VV

Lokální a kolejové vysprávkování povrchu ŠD 0/63

VV

"úsek 1 - levá strana" 10\*1

10,000

VV

"úsek 2 - pravá strana" 20\*1

20,000

VV

"úsek 3 - kolejové obě strany" 140\*0,5\*2

140,000

VV

"úsek 4 - levá strana" 30\*0,5

15,000

VV

"úsek 5 - několik prohlubní" 5\*3

15,000

VV

Součet

200,000

D 998

Přesun hmot

4 899,00

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,000	71,00	4 899,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-8 - Oprava LC svážnice Vlčák

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ:

2628830

DIČ:

CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**258 330,63**

DP: základní  
snížená

Základ daně

258 330,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 249,43

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**312 580,06**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:




Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-8 - Oprava LC svážnice Vlčák**

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**258 330,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

258 330,63

1 - Zemní práce

9 000,00

5 - Komunikace pozemní

216 948,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 075,00

998 - Přesun hmot

26 307,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-8 - Oprava LC svážnice Vlčák

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

258 330,63

D HSV Práce a dodávky HSV

258 330,63

D 1 Zemní práce

9 000,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	600,000	15,00	9 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění  
Srovnání povrchu LC včetně krajnic  
"úsek A" 200\*3

600,000

D 5 Komunikace pozemní

216 948,00

2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	1 074,000	202,00	216 948,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitvě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm

Kolejové vysprávkky povrchu ŠD 0/125

"úsek 1 - obě strany" 30\*0,75\*2

45,000

"úsek 2 - levá strana" 20\*1

20,000

"úsek 3 - několik prohlubní" 30

30,000

"úsek 4 - obě koleje" 10\*1\*2

20,000

"úsek 5 - levá strana" 50\*1

50,000

"úsek 6 - levá strana" 15\*1

15,000

"úsek 7 - celá šíře" 10\*3

30,000

"úsek 8 - obě strany" 50\*1\*2

100,000

"úsek 9 - celá šíře" 10\*3

30,000

"úsek 10 - celá šíře" 5\*3

15,000

"úsek 11 - obě strany" 30\*1\*2

60,000

"úsek 12 - obě strany" 100\*1\*2

200,000

"úsek 13 - levá strana" 20\*1

20,000

"úsek 14 - levá strana" 100\*1

100,000

"úsek 15 - pravá strana" 2\*2

4,000

"úsek 16 - střídavě levá na pravá strana" 100\*1

100,000

"úsek 17 - obě strany" 20\*1\*2

40,000

"úsek 18 - pravá strana" 20\*2

40,000

"úsek 19 - pravá strana" 100\*1

100,000

"úsek 20 - pravá strana" 20\*1

20,000

"úsek 21 - napojení na LC Vysekaná" (15+10+10)\*1

35,000

Součet

1 074,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 075,00

3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	225,000	27,00	6 075,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

"úsek 3 - oboustranně" 150\*0,75\*2

225,000

D 998 Přesun hmot

26 307,63

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	370,530	71,00	26 307,63
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revirech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-9 - Oprava LC K Pile**

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

CC-CZ:

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

IČ: 2628830

DIČ: CZ02628830

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 033,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	16 033,00	21,00%	3 366,93
DPH: snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 399,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:




Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

16.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

9.6.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

**10/138/2022-9 - Oprava LC K Pile**

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**16 033,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

16 033,00

5 - Komunikace pozemní

14 400,00

998 - Přesun hmot

1 633,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revírech 1-6

Objekt:

10/138/2022-9 - Oprava LC K Pile

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum: 24.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

sfd-stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 033,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 033,00	
D	5		Komunikace pozemní				14 400,00	
1	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	100,000	144,00	14 400,00	
			-I- Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozptřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm					
			VV Zpevnění krajnic ve směrovém oblouku ŠD 0/63, obě strany					
			50*1*2		100,000			
D	998		Přesun hmot				1 633,00	
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,000	71,00	1 633,00	
			-I- Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					