

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Soupis prací

termín plnění: červen 2022

CES objednatele: E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	300,000	419,00	125 700,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3	198,000	516,00	102 168,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	2,100	104 300,00	219 030,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	2,000	112 100,00	224 200,00
	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km.	t	300,000	712,00	213 600,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus	4,000	71 330,00	285 320,00
	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	260,000	90,00	23 400,00
					celkem Kč / akce	1 193 418,00
					Cena celkem bez DPH:	1 193 418,0

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK v obvodu VPO II. Břeclav obj.č. 3