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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HoroviceCyklostezka6

Stavba:

Místo: Hořovice Datum:

Zadavatel: Město Hořovice Projektant:
Uchazeč: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3. 2. 2022

BDA Architekti s.r.o.
Ing.P.Čoudek

5 644 220,604 664 645,12SO 02 Lávka

8 823 559,86 10 676 507,43

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 032 286,844 158 914,74SO 01 Cyklostezka Hořovice

Cyklostezka Hořovice - cyklostezka a můstek přes přepad 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Počaply Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Králův Dvůr DIČ:

Uchazeč: IČ: 27630668
DIČ: CZ27630668

Projektant: IČ:
BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.P.Čoudek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 158 914,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 158 914,74 21,00% 873 372,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 032 286,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Hořovice - cyklostezka a můstek přes přepad 2022

SO 01 - Cyklostezka Hořovice

Ekotech Hořovice s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Počaply Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: BDA Architekti s.r.o.
Uchazeč: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel: Ing.P.Čoudek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 158 914,74

HSV - Práce a dodávky HSV 3 783 391,54

    1 - Zemní práce 518 236,12

    2 - Zakládání 256 559,10

    4 - Vodorovné konstrukce 3 582,80

    5 - Komunikace 2 418 335,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 424,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 539 253,87

      99 - Přesun hmot 41 657,66

PSV - Práce a dodávky PSV 205 523,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 554,00

    762 - Konstrukce tesařské 83 120,40

    766 - Konstrukce truhlářské 44 835,38

    767 - Konstrukce zámečnické 40 225,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 788,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 170 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

SO 01 - Cyklostezka Hořovice

Cyklostezka Hořovice - cyklostezka a můstek přes přepad 2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Počaply Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel: Město Králův Dvůr Projektant: BDA Architekti s.r.o.
Uchazeč: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel: Ing.P.Čoudek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 158 914,74

D HSV Práce a dodávky HSV 3 783 391,54

D 1 Zemní práce 518 236,12

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 200,000 40,20 8 040,00

2 K 121101103R Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 461,000 60,00 27 660,00

VV 145+316 461,000

3 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 640,000 92,20 59 008,00

VV 155+485 640,000

4 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 200,000 62,00 12 400,00

5 K 171151101R Hutnění  pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 4 213,500 25,00 105 337,50

VV 680+38+2+248+216+6,5 1 190,500
VV 1500+611+890+14+1,5+6,5 3 023,000
VV Součet 4 213,500

6 K 171203112
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve 
svahu do 1:2

m3 107,000 621,00 66 447,00

VV 22+85 107,000

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m - propustky

m3 6,900 554,00 3 822,60

VV (6+5,5)*0,6 "profil m2" 6,900

8 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 6,900 214,00 1 476,60

9 K 181111112R
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti ve svahu do 1:2

m2 4 213,500 37,00 155 899,50

10 K 181152302 Úprava pláně pro silnice se zhutněním m2 696,500 10,10 7 034,65
VV "pod cyklostezkami" 678+2+13+2+1,5 696,500

11 K 181301112R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 1 106,000 35,00 38 710,00

VV 216+890 1 106,000

12 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 1 106,000 27,00 29 862,00

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 27,650 91,80 2 538,27

VV 1106*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 27,650

D 2 Zakládání 256 559,10

14 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 93,000 1 410,00 131 130,00

VV 620*0,5*0,3 93,000

15 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 620,000 147,00 91 140,00

16 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 558,000 21,20 11 829,60

VV 620*(0,5+0,2+0,2) 558,000

17 M 69311068 geotextilie m2 641,700 35,00 22 459,50

VV 558*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 641,700

D 4 Vodorovné konstrukce 3 582,80

18 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm - C25/30

m2 13,000 245,00 3 185,00

19 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo 
lože pod dlažbu z betonu

m2 13,000 30,60 397,80

D 5 Komunikace 2 418 335,65

20 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl 
do 1000 m2

m2 2 232,000 88,70 197 978,40

VV "cyklostezka západ" 1554 1 554,000
VV "cyklostezka východ" 678 678,000

Cyklostezka Hořovice - cyklostezka a můstek přes přepad 2022

SO 01 - Cyklostezka Hořovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2 232,000

21 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 32,200 3 440,00 110 768,00

22 K 564722111
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 80 mm - pod 
hmatovou dlažbou

m2 2,000 148,00 296,00

23 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 678,000 241,00 163 398,00

24 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 13,000 123,00 1 599,00

25 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 2,000 156,00 312,00

26 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 1,500 187,00 280,50

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 232,000 231,00 515 592,00
VV 678 678,000
VV "pod hmatovou dlažbou"2 2,000
VV "200mm ze skladby  420mm"1552 1 552,000
VV Součet 2 232,000

28 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 2 232,000 253,00 564 696,00
VV 1552+"pod hmatovou dlažbou"+2 1 554,000
VV "cyklostezka východ" 678 678,000
VV Součet 2 232,000

29 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 1 554,000 85,00 132 090,00
VV 1500+38+14 1 552,000
VV "pod hmatovou dlažbou"2 2,000
VV Součet 1 554,000

30 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem tl 120 mm m2 3,500 295,00 1 032,50

VV 2+1,5 3,500

31 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 859,000 250,00 214 750,00

VV 248+611 859,000

32 K 5771431111 Asfaltový beton ABJ III tl 60 mm š do 3 m m2 1 552,000 306,00 474 912,00
VV 1500+38+14 1 552,000

33 K 589116111
Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot 
hlinitopísčitých tl do 20 mm

m2 678,000 37,40 25 357,20

34 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 3,500 347,00 1 214,50

VV 2+1,5 3,500

35 M 59245019 dlažba skladebná betonová slepecká přírodní m2 3,675 566,00 2 080,05

VV 3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,675

36 K 596841120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 13,000 449,00 5 837,00

VV 6,5+6,5 13,000

37 M 59245030 dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní m2 13,650 450,00 6 142,50

VV 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 424,00

38 K 915241111
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro 
podklad asfaltový

m2 52,000 912,00 47 424,00

VV 38+14 52,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 539 253,87

39 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 13,000 240,00 3 120,00

VV 7+6 13,000

40 M 40444110 značka dopravní svislá kus 13,000 3 500,00 45 500,00

41 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 13,000 298,00 3 874,00

42 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku kus 13,000 597,00 7 761,00

43 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 600,000 15,00 9 000,00

44 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm základní bíllá barva

m 1 200,000 14,10 16 920,00

VV 600*2 1 200,000

45 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 7,500 287,00 2 152,50

VV 5+2,5 7,500

46 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 1 800,000 6,22 11 196,00
VV 600*3 1 800,000

47 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 7,500 31,50 236,25
VV 5+2,5 7,500

48 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 13,000 237,00 3 081,00

VV 9+4 13,000

49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 13,000 162,00 2 106,00

50 K 9169911211 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,5+0,5 1,000

51 K 919411131
Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500 - s 
šikmými čely

kus 4,000 11 600,00 46 400,00

52 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 400

m 11,500 1 400,00 16 100,00

VV 6+5,5 11,500

53 M 5922254001
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným 

těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm
kus 12,000 5 200,00 62 400,00

54 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 6,082 4 690,00 28 524,58

VV (5,5+6)*1,7*0,3+(5,5+6)*3,14*2*0,02*0,15 6,082

55 K 919726202.TCT Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP m2 2 232,000 63,59 141 932,88

VV "cyklostezka západ" 1554 1 554,000
VV "cyklostezka východ" 678 678,000
VV Součet 2 232,000

56 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 4,000 107,00 428,00

57 K 936172124
Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z 
oceli hmotnosti do 100 kg - ukončující profily L100x100

kus 2,000 2 220,00 4 440,00

58 K 938902322 Čištění rigolů ručně při tl. nánosu do 100 mm m 30,000 60,00 1 800,00
VV 15*2 30,000

59 K 941111111R Pomocné lešení (dodávka+montáž+nájem) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

60 K 953945242
Kotvy mechanické M 16 dl 190 mm pro těžká kotvení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 36,000 1 100,00 39 600,00

61 K 9539612161
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 190 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 36,000 500,00 18 000,00

62 K 9539651311 Matice M20 a podložka M21 kus 12,000 25,00 300,00

63 K 953965143 Kotevní šroub M20x 280 4.6 kus 12,000 227,00 2 724,00

D 99 Přesun hmot 41 657,66
64 K 992114200 Jeřábové práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

65 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, živičným

t 375,460 71,00 26 657,66

D PSV Práce a dodávky PSV 205 523,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 554,00

66 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 30,000 174,00 5 220,00

67 M
MPI.7661411500

1
Hydroizolační folie UV odolná m2 34,500 372,00 12 834,00

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

68 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 1,000 7 500,00 7 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 83 120,40
69 K 762083122 Impregnace řeziva m3 1,900 1 160,00 2 204,00

70 K 762222141
Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 
1500 mm

m 102,064 325,00 33 170,80

VV 1,05*56+1,658*8+4,9*4+5,2*2 102,064

71 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol m3 0,410 234,00 95,94

VV 0,147+0,133+0,078+0,052 0,410

72 K 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí m3 0,410 626,00 256,66

73 K 762751110
Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 93,600 139,00 13 010,40

VV 2,6*36 93,600

74 M 60556102R řezivo dubové m3 0,608 20 000,00 12 160,00

75 K 762751150
Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 600 cm2

m 14,700 263,00 3 866,10

VV 4,9*3 14,700

76 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol m3 0,882 15 900,00 14 023,80

77 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 1,490 1 230,00 1 832,70

VV 0,608+0,882 1,490

78 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské 44 835,38

79 K 766412214
Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z 
měkkého dřeva přes 100 mm

m2 34,500 217,00 7 486,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 M 60514107R odkapová lať m 10,400 92,20 958,88

81 M 61191175 prkno obkladové z měkkého dřeva m2 34,500 620,00 21 390,00

82 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

% 1,000 15 000,00 15 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 40 225,10

83 K 767995114R
Dodávka a Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

kg 41,700 138,00 5 754,60

84 K 767995115R
Dodávka a Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg

kg 78,500 145,00 11 382,50

85 K 767995116R
Dodávka a Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg

kg 119,000 152,00 18 088,00

86 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 788,32

87 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí - tvrdé dřevo

m2 33,696 82,00 2 763,07

88 K 783267101
Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí 
- tvrdé dřevo

m2 33,696 78,00 2 628,29

89 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí - měkké dřevo

m2 39,981 160,00 6 396,96

VV 11,76+5,305+5,096+14,7+3,12 39,981

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 170 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

90 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce před výstavbou

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
91 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
92 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
93 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hořovice Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Hořovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27630668
DIČ: CZ27630668

Projektant: IČ:
BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.P.Čoudek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 664 645,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 664 645,12 21,00% 979 575,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 644 220,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Hořovice - cyklostezka a můstek přes přepad 2022

SO 02 - Lávka

Ekotech Hořovice s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel: Město Hořovice Projektant: BDA Architekti s.r.o.
Uchazeč: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel: Ing.P.Čoudek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 664 645,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 285 288,15

    1 - Zemní práce 107 188,63

    2 - Zakládání 302 876,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 382 866,29

    4 - Vodorovné konstrukce 265 059,80

    5 - Komunikace 83 803,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 143 493,62

      99 - Přesun hmot 95 387,22

PSV - Práce a dodávky PSV 2 366 266,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 95 967,40

    762 - Konstrukce tesařské 275 632,36

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 461 081,00

    766 - Konstrukce truhlářské 247 234,07

    783 - Dokončovací práce - nátěry 286 352,14

M - Práce a dodávky M 843 090,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 843 090,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 170 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

SO 02 - Lávka

Cyklostezka Hořovice - cyklostezka a můstek přes přepad 2022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořovice Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel: Město Hořovice Projektant: BDA Architekti s.r.o.
Uchazeč: Ekotech Hořovice s.r.o. Zpracovatel: Ing.P.Čoudek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 664 645,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 285 288,15

D 1 Zemní práce 107 188,63

1 K 111201000 Uvolnění dotčené plochy - odstranění porostu, vyklizení m2 181,500 48,00 8 712,00

VV 5*7,5+3,1*7,5+3,7*7,5 88,500
VV "rampa"93 93,000
VV Součet 181,500

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 2,500 3 980,00 9 950,00

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 5,000 165,00 825,00

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 329,00 1 645,00

5 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 18,600 34,10 634,26

VV 93*0,2 18,600

6 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 3,780 130,00 491,40

VV 3,6*3,5*0,3 3,780

7 K 131351103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 74,580 381,00 28 414,98

VV "výkres s" 5,4"m2"*7,5 40,500
VV "výkres st"2,5"m2"*7,1 17,750
VV "výkres j"2,3"m2"*7,1 16,330
VV Součet 74,580

8 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 74,580 64,00 4 773,12

9 K 1623011011
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 - zpětný obsyp a násyp

m3 55,258 66,80 3 691,23

10 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 93,000 60,30 5 607,90

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 - dovoz zeminy pro násypy

m3 54,738 230,00 12 589,74

VV 92,66-18,6-(74,58-55,258) 54,738

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,258 169,00 9 338,60

13 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 92,664 37,60 3 484,17

VV (7,92"m2"+0)/2*(11,9+11,5) 92,664

14 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu

m2 51,975 38,40 1 995,84

VV (1,9+10,3+9,6)*2,1/2+(1,9+10,3+15,5)*2,1/2 51,975

15 K 171201201 Uložení sypaniny na meziskládku m3 74,580 18,20 1 357,36

16 K 174101101 Zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,258 50,00 2 762,90
VV "s" 5,4"m2"*7,5-(4,5*1,55*1,5) 30,038
VV "sT"2,5"m2"*7,1-(5,04*0,9*0,8) 14,121
VV "j"2,3"m2"*7,1-(4,5*1,55*0,75) 11,099
VV Součet 55,258

17 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2

m2 51,975 50,60 2 629,94

18 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 - boky násypu

m2 51,975 57,00 2 962,58

19 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 51,975 8,00 415,80

20 M 005724740
Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg 

technická - svahová (10 kg)
kg 0,780 91,00 70,98

VV 51,975*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,780

21 K 182001113
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 
100 mm ve svahu do 1:1

m2 63,966 75,60 4 835,83

VV 88,5-(4,5*1,55+5,04*2,1+4,5*1,55) 63,966

Cyklostezka Hořovice - cyklostezka a můstek přes přepad 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 302 876,21
22 K 213141133 Zpevnění svahu přírodní jutovou rohoží (odhad) m2 66,700 41,00 2 734,70

VV "výkres s" 7,5*5-4,5*1,7 29,850
VV "výkres st"7,1*3,5-4,5*0,9 20,800
VV "výkres j"7,5*2,5-4,5*0,6 16,050
VV Součet 66,700

23 M 693113000 Přírodní jutová rozhož m2 76,705 900,00 69 034,50

VV 66,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 76,705

24 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 93,000 6,57 611,01

25 R 220A0002 Pilota ŽB průměr vrtu 800 mm včetně výztuže m 48,000 4 802,00 230 496,00
VV 3*2*8 48,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 382 866,29
26 K 334323418 Mostní prahy ze ŽB C 30/37 m3 31,440 4 800,00 150 912,00

VV "výkres s"4,7*1,55*2,1-(4,7*0,975*0,45) 13,236
VV "výkres st" 4,7*0,4*(1,19+0,05) 2,331
VV "výkres j" 4,7*1,55*2,1-(4,7*0,975*0,45)+2,637 15,873
VV Součet 31,440

27 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr pro ŽB - zřízení 
pohledové

m2 70,148 1 150,00 80 670,20

VV "výkres s"(4,7+1,55)*2*2,1 26,250
VV "výkres st" (4,7+0,4)*2*(1,19+0,05) 12,648
VV "výkres j"(4,7+1,55)*2*2,1+5 31,250
VV Součet 70,148

28 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr odstranění m2 70,148 906,00 63 554,09

29 K 334361276 Výztuž z betonářské oceli B 500B t 2,830 31 000,00 87 730,00
VV 31,44*0,09 2,830

D 4 Vodorovné konstrukce 265 059,80
30 K 421952211 Dřevěná lávka z tvrdých fošen - 130/50mm m3 5,716 32 000,00 182 912,00

VV 37,3*3,065*0,05 5,716

31 K 423181111
Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých 
hranolů (trámky 100/240, 160/240)

m3 4,742 15 900,00 75 397,80

VV "100/240" 38*0,1*0,24*2 1,824
VV "160/240" 38*0,16*0,24*2 2,918
VV Součet 4,742

32 K 464511111R
Odstranění a zpětné vyrovnání kamenného zpevnění 
severního svahu v místě základů

m2 37,500 180,00 6 750,00

VV "výkres s" 7,5*5 37,500

D 5 Komunikace 83 803,60

33 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl 
do 1000 m2

m2 68,000 88,70 6 031,60

34 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 3,300 3 440,00 11 352,00

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 68,000 231,00 15 708,00

36 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 68,000 256,00 17 408,00

37 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 68,000 60,00 4 080,00

38 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 24,400 200,00 4 880,00

39 K 577154111 Asfaltový beton vrstva tl.60mm m2 68,000 358,00 24 344,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 143 493,62

40 K 912111112
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se 
zabetonovanou patkou

kus 2,000 606,00 1 212,00

41 M 749101771 sloupek pevný k zabetonování kus 2,000 2 400,00 4 800,00

42 K 919726202.TCT Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP m2 68,000 36,00 2 448,00

43 K 936172124
Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z 
oceli hmotnosti do 100 kg - ukončující profily L100x100

kus 2,000 2 200,00 4 400,00

44 M 13010442
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

100x100x10mm
t 0,105 42 000,00 4 410,00

VV 3,5*0,015*2 0,105

45 K 938909321 Čištění ručně podkladu nebo krytu štěrkového m2 68,000 12,30 836,40

46 K 941111111R Pomocné lešení (dodávka+montáž+nájem) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D 99 Přesun hmot 95 387,22
47 K 992114200 Jeřábové práce kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

48 K 998218111 Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m t 90,502 612,00 55 387,22

D PSV Práce a dodávky PSV 2 366 266,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 95 967,40

49 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC - pod obložení

m2 107,882 350,00 37 758,70

VV 32,3*1,67*2 107,882

50 M
MPI.7661411500

1
Hydroizolační folie UV odolná m2 109,432 372,00 40 708,70

VV 32,28*1,67*2*1,015 109,432

51 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 1,000 17 500,00 17 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 275 632,36
52 K 762083122 Impregnace řeziva m3 56,854 500,00 28 427,00

VV "lávka a mostní konstrukce"5,716+4,742 10,458
VV 0,615+2,11+4,872 7,597
VV "hranol konstrukční" 32,946 32,946
VV "prkno obkladové" 212,915*0,025 5,323
VV "odkapová lať" 0,53 0,530
VV Součet 56,854

53 K 762751120
Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 (140/140)

m 31,360 244,00 7 651,84

54 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol m3 0,615 234,00 143,91

VV 31,36*0,14*0,14 0,615

55 K 762751140
Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 450 cm2 (120/160 a 
120/120)

m 127,000 491,00 62 357,00

VV "120/160" 29,3*2 58,600
VV "120/120" 1,71*20*2 68,400
VV Součet 127,000

56 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol m3 2,110 15 900,00 33 549,00

VV "120/160" 29,3*0,12*0,16*2 1,125
VV "120/120" 1,71*0,12*0,12*20*2 0,985
VV Součet 2,110

57 K 762751150
Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 600 cm2 (200/240)

m 101,500 263,00 26 694,50

VV "200/240" 101,5 101,500

58 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol m3 4,872 15 900,00 77 464,80

VV "200/240" 101,5*0,2*0,24 4,872

59 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 7,597 1 230,00 9 344,31

VV 0,615+2,11+4,872 7,597

60 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 1,000 30 000,00 30 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 461 081,00

61 K 763732212
Montáž dřevostavební konstrukce v do 10 m z 
plnostěnných vazníků 

m 212,560 1 150,00 244 444,00

VV "50/350"29,8*2 59,600
VV "140/400"31,46 31,460
VV "140/1750" 121,5 121,500
VV Součet 212,560

62 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 32,946 34 500,00 1 136 637,00

VV "50/350"29,8*0,35*0,05*2 1,043
VV "140/400" 1,77 1,770
VV "140/1750"29,8 29,800
VV "50/25"29,61*9*0,05*0,025 0,333
VV Součet 32,946

63 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m

% 1,000 80 000,00 80 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 247 234,07

64 K 766412214
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z 
měkkého dřeva přes 100 mm

m2 208,740 450,00 93 933,00

VV 29,4*(1,75+0,6+1,2)*2 208,740

65 M 61191175 prkno obkladové z měkkého dřeva m2 212,915 620,00 132 007,30

VV 208,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 212,915

66 M 60514107 Odkapová lať m 60,670 92,20 5 593,77

VV 29,74*2 59,480
VV 59,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,670

67 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 1,000 15 700,00 15 700,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 286 352,14

68 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí - mostovka

m2 401,700 220,00 88 374,00

VV 275,4+52,1+74,2 401,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K 783267101
Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí 
- mostovka

m2 401,700 110,00 44 187,00

70 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 722,379 195,00 140 863,91

VV "120/160"29,3*(0,12+0,16)*2*2 32,816
VV "140/140"31,36*0,14*4 17,562
VV "140/400"31,46*(0,14+0,4)*2 33,977
VV "140/1750"121,5*(0,14+1,75)*2 459,270
VV "120/120" 1,71*20*2*(0,12*4) 32,832
VV "25/50"29,74*(0,025+0,05)*2*2 8,922
VV "200/240" 101,5*(0,2+0,24)*2 89,320
VV "50/350" 59,6*(0,05+0,35)*2 47,680
VV Součet 722,379

71 K 783811000 Nátěr ochranný antigrafitti betonových konstrukcí m2 50,695 255,00 12 927,23
VV "výkres s" 1,2"m2"*2+4,7*0,7+4,7*0,9+4,7*1,55 17,205
VV "výkres st" (4,7+1,4)*2*1,19+4,7*0,4 16,398
VV "výkres j" 0,5"m2"*2+4,7*(0,61+0,2)+4,7*1,55+5 17,092
VV Součet 50,695

D M Práce a dodávky M 843 090,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 843 090,00
72 K 43110 Dodávka a montáž profillů - L. TRCTV, UPE kg 1 545,000 150,00 231 750,00

73 K 43120 Dodávka a montáž plechů -P5, P6, P10, P15 kg 1 393,000 150,00 208 950,00

74 K 43121 Dodávka a montáž spojovacích prvků - spojovák kg 42,600 150,00 6 390,00

75 K 43130
Dodávka a montáž táhlo KR16 dl.4762mm 
vč.příslušenství

kus 14,000 2 000,00 28 000,00

76 K 43131
Dodávka a montáž táhlo KR16 dl.4942mm 
vč.příslušenství

kus 4,000 2 000,00 8 000,00

77 K 43132
Dodávka a montáž táhlo KR16 dl.33mm 
vč.příslušenství

kus 36,000 2 000,00 72 000,00

78 K 43133
Dodávka a montáž táhlo Detan DT M16 
vč.příslušenství

kus 36,000 8 000,00 288 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 170 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

79 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce před výstavbou

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
80 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
81 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
82 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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