

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za PO II:						1 651 548,46
18	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m ²			
19	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m ²			
51	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m ³			
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m ³			
84	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus			
86	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vstrojený	kus			
88	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vstrojený	kus			
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
102	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vstrojený	kus			
254	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus			
255	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.			
277	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus			
295	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km			
521	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus			
525	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus			
530	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
536	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
539	5913045010	Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m			
540	5913050010	Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m			
595	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m			
597	5913240010	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m ²			
599	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m			
603	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m ²			
606	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m ²			
607	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m			
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m ²			
610	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m			
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m ²			
702	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m ³			
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31_5/63 třídy B1	t			
775	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			
854	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo střední 1200 mm	kus			

859	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo 1200 mm	kus			
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t			
882	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t			
883	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg			
885	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m			
921	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m ³			
946	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			
947	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			
955	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t			
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			
986	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t			
988	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t			
10	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
14	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2793715

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce3e8e61-e8ad-4d09-9bb7-1c40e442edb7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.06.2022 11:11:22



34d309ac-aca2-4b6f-ba2d-aeb8790f7886