

## Soupis požadavků TO Holešov

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 2

červen 2022

technický dozor stavebníka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kód položky	Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN)	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice):		TÚ Kroměříž - Zborovice, km 0,500 - 0,900; výměna bet.pražců	žst. Kroměříž kol. č. 6, 8; výměna pražců	žst. Kroměříž, km 0,470 - 1,600; sečení trávy						
		termín provádění prací od:		21.06.2022	21.06.2022	21.06.2022						
		do:		30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022						
		cena za jednotlivé SO:					- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		

18	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2			16 000,000						
19	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2			9 000,000						
88	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus		100,000							
102	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	45,000								
277	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	180,000						180,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2793714

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c8ea038a-45de-477e-9d90-d8f721a2fc65

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.06.2022 11:11:19



f23db658-68ef-4c21-88cb-b2091858c176