



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01APTZU

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v I vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/006180/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	31.05.2022
	Termín plnění :	31.08.2022

Dodavatel : Čemostav s.r.o. J. Lady 1911/5 67801 Blansko IČO: 07160585 DIČ: CZ07160585	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: [REDACTED]
--	---	--

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, u Vás objednává, dle nabídky ze dne 30.05.2022, provedení úpravy cesty v zahrádkářské lokalitě na Českovicích v Blansku. Úprava spočívá v odstranění stávajícího šterkového povrchu, realizaci podkladní vrstvy, kladení vegetační dlažby a souvisejících pracích. Záruční doba - 36 měsíců.

Termín realizace: červen-červenec 2022

Cena plnění (včetně DPH):

231 298,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Vágenerová Sylva Ing.	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

10.6.2022

Razítko a podpis:



ČEMOSTAV s. r. o.

. výstavba komunikací, chodníků
. výstavba + oprava veřejného osvětlení
. demoliční práce



. vodohospodářské stavby
. realizace inženýrských sítí
. veškeré zemní práce

ELEKTRO – REVIZE – VODA – KANALIZACE

ČEMOSTAV s. r. o., J. Lady 1911/5, 678 01 Blansko, IČ: 07160585, tel: +

e-mail:

Město Blansko
Nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

V Blansku 30.05 2022

Věc: Nabídka

Na základě Vaší poptávky a prohlídky na místě samém, Vám předkládáme nabídku na provedení úpravy zpevněné plochy Panorama.

Nabídka spočívá v:

Kompletní dodávka dle cenové nabídky .

Nabídková cena za výše uvedené práce a veškeré související činnosti nutné k řádnému provedení díla činí bez DPH 191 155 .- Kč

Termín zahájení prací od objednávky 30 dní nebo dle dohody.

Předpokládaný termín výstavby 60 dní nebo dle dohody .

Práce budou prováděny v období mimo noční klid.

Záruční doba na provedené práce 36 Měsíců .

S pozdravem

Čemostav s.r.o

Miroslav Černý - jednatel

J. Lady 5

Blansko 67801

mob.: 608 449 445