

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 03	Odstranění naplavenin pod mosty	0,00	0,00
SO 03.1	Naplaveniny pod mostem v km 152,691 na trati Höhenou - Přerov	0,00	0,00
SO 03.2	Naplaveniny pod mostem v km 47,738 na trati Česká Třebová - Olomouc	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 03 - Odstranění naplavenin pod mosty

Soupis:

SO 03.1 - Naplaveniny pod mostem v km 152,691 na trati Höhenou - Přerov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 03 - Odstranění naplavenin pod mosty

Soupis:

SO 03.1 - Naplaveniny pod mostem v km 152,691 na trati Höhenou - Přerov

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
Ostatní - Hodinové sazby - zimní podmínky	0,00
Ostatní 1 - Číselník zdrojů a mechanismů	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 03 - Odstranění naplavenin pod mosty

Soupis:

SO 03.1 - Naplaveniny pod mostem v km 152,691 na trati Höhenou - Přerov

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,000		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů

P Poznámka k položce: □

Práce dělníků na běhu

VV 2*8 16,000

D Ostatní Hodinové sazby - zimní podmínky 0,00

D Ostatní 1 Číselník zdrojů a mechanismů 0,00

3	K	101030021100	Kráčivé rypadlo výkon 104 kW	Sh	8,000		0,00
---	---	--------------	------------------------------	----	-------	--	------

PP Kráčivé rypadlo výkon 104 kW

P Poznámka k položce: □

Práce rýpadla

VV "výkon rýpadla"8 8,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	28,000		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	------

PP Mimostaveništní doprava materiálů

P Poznámka k položce: □

Odvoz vytěženého materiálu na skládku

VV "2 x7 km, 2 cesty"2*2*7 28,000

5	K	R - položka 29	Kráčivé rypadlo výkon 104 kW přeprava v km	km	122,000		0,00
---	---	----------------	--	----	---------	--	------

PP Kráčivé rypadlo výkon 104 kW přeprava v km

P Poznámka k položce: □

Přeprava rýpadla Olomouc - Napajedla

VV "přeprava"2*61 122,000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

6	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	122,000		0,00
---	---	------------	---------------------	----	---------	--	------

PP Doprava zaměstnanců

P Poznámka k položce: □

"Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců

na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní

prostředky: □

přeprava motorovým silničním vozidlem osobním, jednotková cena

Kč/km."

VV "Olomouc - Napajedla"61*2 122,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 03 - Odstranění naplavenin pod mosty

Soupis:

SO 03.2 - Naplaveniny pod mostem v km 47,738 na trati Česká Třebová - Olomouc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 03 - Odstranění naplavenin pod mosty

Soupis:

SO 03.2 - Naplaveniny pod mostem v km 47,738 na trati Česká Třebová - Olomouc

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 03 - Odstranění naplavenin pod mosty

Soupis:

SO 03.2 - Naplaveniny pod mostem v km 47,738 na trati Česká Třebová - Olomouc

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

8	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	21,555		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161111502

VV "1. otvor"(11,557+2)*3,5*0,15 7,117

VV "2 otvor"(11,557+2)*3,5*0,15 7,117

VV "korýtko"((1,5*0,3)+(0,3*0,3/2))*((11,557+2) 7,321

VV Součet 21,555

3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,555		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211201

Poznámka k položce:

P Kubíky výkopku z rozpočtu

VV 21,555 21,555

4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	43,110		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319

VV 21,555*2 43,110

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9	K	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	21,555		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952904122

Poznámka k položce:

Pročištění otvoru pod mostem + 1 m před a za mostem

VV "1. otvor"(11,557+2)*3,5*0,15 7,117

VV "2 otvor"(11,557+2)*3,5*0,15 7,117

VV "korýtko"((1,5*0,3)+(0,3*0,3/2))*((11,557+2) 7,321

VV Součet 21,555

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

7	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--	--	------

PP Železniční a městský kolejový provoz

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	270,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--	------

PP Doprava zaměstnanců

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000

Poznámka k položce:

Doprava zaměstnanců Olomouc - Lukavice

VV "Doprava"3*45*2 270,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2794150

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1829de22-ecf5-4693-ad7c-cd4b93ddc81e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.06.2022 13:29:03



b9fed4e9-8851-4e10-88f1-91f98136f018