

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 010 200 22

Číslo objednávky: 2/B/19

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 31.07.2022	Mladějov na Moravě	oprava dřevěné podlahy v bytové jednotce - p. Damek	0	není	jednorázová		72 096,63
Celková cena							72 096,63

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1832
Stavba: Mladějov na Moravě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 096,63
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		18 016,95
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		90 113,58
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1832

Stavba: Mladějov na Moravě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 096,63	72 096,63
2022/3/2/1 832	Mladějov na Moravě	72 096,63	72 096,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 096,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 096,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladějov na Moravě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 096,63

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,170		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,170		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,230		0,00
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,170		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
5	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	21,670		0,00
6	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	130,000		0,00
7	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	130,000		0,00
8	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	21,670		0,00
9	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	1,200		0,00
10	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	21,670		0,00
11	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	652,812		0,00
D		OST 04	Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
19	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	720,966		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
20	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	720,966		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2794239

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16981aba-31cc-4007-9332-d3fe5a597093

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.06.2022 13:45:03



3ddbda2f-4e9d-4253-9377-b2206f799a69