

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005319

Číslo dílčí smlouvy: 23ZA-002864

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Kolínská lesní společnost s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 151, Hradištko I, 280 02 Kolín

IČO: 26168693 DIČ: CZ26168693

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 76434

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 15. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Ruční odstranění ruderálního porostu, ruční pokosení trávníku viz příloha č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy množství / rozsah Plnění: viz příloha č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D0 km 58,89 – 62,74, D11 km -1,150- 49,00
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31. 10. 2022 ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.

Dodavatel je povinen zahájit poskytování služeb bez zbytečného odkladu po doručení výzvy ŘSD. Výzva ŘSD k zahájení jednotlivých sečí bude učiněna ŘSD písemně, a to v elektronické formě na kontaktní údaje odpovědných osob uvedených v Rámcové dohodě, minimálně 14 dní před zahájením jednotlivých sečí.

termín 1. seče – do 30. 6. 2022

termín 2. seče – do 30. 10. 2022

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

SEČENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ D0 A D11 2022

1. ODSTRANĚNÍ RUDERÁLNÍHO POROSTU

Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:5 do 1:2 **31 396 m²**

Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:2 do 1:1 **31 396 m²**

Vysekání odstranění ruderálního porostu vždy 0,6m před a 0,6m za oplocením. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení ruderálního porostu na dopravní prostředek, odvoz na deponii v areálu SSÚD č. 13 Poříčany (exit D11 25, adresa: U Dálnice 399, Poříčany 289 14).

Vysekání bude provedeno 1x za rok a to v 10/2022.

Staničení oplocení		
7,8 - 18,1 P. a L.		
22,0 - 25,5 L.S.		
U zdroje vody na 3,5 km		
35,9 - 39,5 P.S.		
34,240 - 39,5 L.S.		
39,5 - 41,3 L. a P.		
41,3 – 49,0 L.a P.		
Celkem RUDERÁL		

2. RUČNÍ DOSEKÁVÁNÍ TRÁVY S VYHRABÁNÍM NA DÁLNIČNÍM TĚLESE: na krajnici, u směrových a svodidlových sloupků, značek, odvodnění a ostatních objektů v úsecích:

Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:5 **94 775 m²**

Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:5 do 1:2 **16 725 m²**

Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1 **101 795 m²**

- D11 km -1,150 – 0,0
- D11 km 0,0 – 8,0, 8,0 - 49,0 P. a L.S. MUK (D11 km 8,0, 18,0, 25,5, 35,0, 39,0, 41,5)
- D11 km 8,0 – 49,0 - SDP
- D0 v km 58,89 – 62,65 P.S. a SDP, vč. MUK D0 x Chlumecká; D0 x D11; D0 x Českobrodská vždy P. a L.S

Celková výměra D11 a D0 je 213.295 m². Sekání bude provedeno celkem 2x.

První seč do konce června.

Druhá, po ukončení strojního sekání v říjnu celkově tedy 426.590 m².

3. SEČENÍ ODPOČÍVEK:

Odpočívky Beranka na 3,0km

Odpočívky Vrbová Lhota 35,8 km

Odpočívka Bříství 19,4 km P

Odpočívka 12,3 km P

CELKEM odpočívky

Sekání bude provedeno celkem 4x.

První seč do konce června, další do konce července a srpna. Poslední do konce října.

celkově 22 800m² 20800m²

Ruderál. porost na uvedených odpočívkách svah 1:2 do 1:1 5700 m² Vysekání bude provedeno 1x za rok a to v 10/2022.

