

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Oprava LC Sedláčkova vila	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	73716065/██████████
Lokalita:	k.ú. Lázně Kynžvart	Zhotovitel:	BITUNOVA spol. s r. o.	IČ/DIČ:	49433601 / CZ49433601
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	16.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	773 106,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	11 964,73		
	Montáž	415 374,34	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		7 992,00						
ZRN celkem		1 196 473,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	11 964,73		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 208 437,73
Základ 21%	1 208 437,73	DPH 21%	253 771,92	Celkem včetně DPH	1 462 209,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace po oddílech


Název stavby: Oprava LC Sedláčková vila	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská
Druh stavby: dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita: k.ú. Lázně Kynžvart	Konec výstavby:	Zhotovitel: BITUNOVA spol. s r. o.
Zpracoval: ██████████	Zpracováno dne: 16.03.2022	Zpracováno dne: 16.03.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	258 436,33	172 372,67	430 809,00	128,98
	57	Kryty šterkových a živichných pozemních komunikací a zpevněných ploch	512 091,60	130 952,40	643 044,00	334,77
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	2 578,73	112 049,27	114 628,00	201,67
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	7 992,00	7 992,00	0,00
Celkem:					1 196 473,00	665,41

Stavební položkový soupis prací

Název stavby: Oprava LC Sedláčková vila		Doba výstavby:		Objednatel: Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	
Druh stavby: dopravní infrastruktura		Začátek výstavby:		Projektant: [REDAKCE]	
Lokalita: k.ú. Lázně Kynžvart		Konec výstavby:		Zhotovitel: BITUNOVA spol. s r. o.	
JKSO:		Zpracováno dne: 16.03.2022		Zpracoval: [REDAKCE]	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				258 436,33	172 372,67	430 809,00		128,98	
1		565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm <i>Varianta: plochy 201-1000 m2</i>	m2	978,00	440,50	258 436,33	172 372,67	430 809,00	0,13	128,98	RTS I / 2021
		57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				512 091,60	130 952,40	643 044,00		334,77	
2		572221112R00	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	20,00	5 844,00	36 639,69	80 240,31	116 880,00	1,04	20,90	RTS I / 2021
3		573411114R01	Nátěr živichý s posypem, asfaltem sil., 1,6 kg/m2 <i>Varianta: kamenivo fr. 4/8mm</i>	m2	6 520,00	44,60	262 363,83	28 428,17	290 792,00	0,02	140,90	RTS I / 2021
			<i>1,6 kg/m2 - množství zbytkového asfaltu po vyštěpení</i>									
4		573411115R01	Nátěr živichý s posypem, asfaltem sil., 1,9 kg/m2 <i>Varianta: kamenivo fr. 8/11mm</i>	m2	6 520,00	36,10	213 088,08	22 283,92	235 372,00	0,03	172,98	RTS I / 2021
			<i>1,9 kg/m2 - množství zbytkového asfaltu po vyštěpení</i>									
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 578,73	112 049,27	114 628,00		201,67	
5		938908411R00	Očištění povrchu krytu vodou	m2	6 520,00	5,70	2 578,73	34 585,27	37 164,00	0,00	0,07	RTS I / 2021
6		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	6 520,00	4,20	0,00	27 384,00	27 384,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 600,00	31,30	0,00	50 080,00	50 080,00	0,13	201,60	RTS I / 2021
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	7 992,00	7 992,00		0,00	
8		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živich. a bet.	t	666,00	12,00	0,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:									1 196 473,00		665,41	



Výkaz výměr

Název stavby: Oprava LC Sedláčkova vila	Objednatel: Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská
Druh stavby: dopravní infrastruktura	Projektant: XXXXXXXXXX
Lokalita: k.ú. Lázně Kynžvart	Zhotovitel: BITUNOVA spol. s r. o.
Zpracoval: XXXXXXXXXX	Zpracováno dne: 16.03.2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství
1		565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm 6520*0,15	m2	978,00 978,00
2		572221112R00	Vyspravení výtuků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km 20	t	20,00 20,00
3		573411114R01	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,6 kg/m2 6520	m2	6 520,00 6 520,00
4		573411115R01	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,9 kg/m2 6520	m2	6 520,00 6 520,00
5		938908411R00	Očištění povrchu krytu vodou 6520	m2	6 520,00 6 520,00
6		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton 6520	m2	6 520,00 6 520,00
7		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 1600*0,5*2	m2	1 600,00 1 600,00
8		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. 666	t	666,00 666,00

3 1 -05- 2022

ACQUITTÉ
A LA JOURNÉE
DE LA MORT
D'UN HOMME
D'UN HOMME