
Cenová nabídka na kompletní dodávku fotovoltaických 
elektráren pro objekty:

• Školní 14, Teplice
• Dělnická 14, Most
• Sladovnická 1082, Liberec
• Masarykova 125/368, Ústí nad Labem

Cenová nabídka je vytvořena pro:

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
Přítkovská 1689/14
415 01 Teplice Trnovany

Pi n I' - ' I r _i । < 5 31 Teplice

‘ । ■' 'i'i - ui, । । ^ H

Prs , i ’



1. Rozsah nabízeného řešení

Předmětem této nabídky je dodávka 4 fotovoltaických elektráren na objekty v majetku 
Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., montáž a uvedení do provozu. Součástí nabídky je 
vypracování projektové dokumentace a zajištění veškeré agendy spojené s napojením elektrárny 
na energetickou síť a uvedením elektrárny do provozu.

2. Detailní popis nabízené řešení

a) Objekt Školní 14 Teplice
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Navrhovaným řešením je fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše objektu areálu ve 
Školní ulici v Teplicích.. Na střechu bude instalováno 9 ks panelů, každý o špičkovém 
výkonu 455 kWp. Panely budou umístěny efektivně v souladu s projektovou dokumentací 
a spojeny do 2 stringů.

Bude instalován 1 ks třífázového střídače X3-HYBRID-10.0-D G4 včetně přepěťových 
ochran a jištění stringů.

Další součástí dodávky je:

• Konstrukce na rovnou střechu pro umístění panelů
• Propojení silovými kabely
• Připojení střídače do stávajícího rozvaděče
• Projekt
• Výchozí revize
• Monitoring výroby FVE a stavů přepěťových ochran
• Montážní práce spojené s montážní fotovoltaické elektrárny

Z pohledu budoucí optimalizace je možné po rekonstrukci střech následně doplnit další 
panely či případně instalovat akumulátory. Ktomu bude sloužit detailní online monitoring.

Předpokládaná roční výroba elektrické energie je cca 9 MWh.
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b) Dělnická 14, Most

Navrhovaným řešením je fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše objektu 
administrativní budovy v Dělnické ul. v Mostě. Na střechu bude instalováno 43 ks panelů, 
každý o špičkovém výkonu 455 kWp. Panely budou umístěny efektivně v souladu 
s projektovou dokumentací a spojeny do 3 stringů.

Bude instalován 1 ks třífázového střídače X3-Hybrid G4 Solax, 15 kW včetně přepěťových 
ochran a jištění stringů. Tento střídač disponuje vysokou rychlostí nabíjení a vybíjení 
baterií, ochranou IP65 pro práci v náročných podmínkách a má integrovanou EPS 
jednotku (Emergency power supply), která umožňuje přejít odběrnému místu do 
ostrovního provozu při výpadku napájení z distribuční sítě.

Maleo Stílutions a.s.
Přítkovská 1689/1 4, Tmovany, 4Í5 01 Teplice
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Dále je součástí dodávka a montáž bateriového úložiště o velikosti 9,21 kWh. Přítomnost 
AKU Couplingu zvyšuje využitelnost FVE, neboť poskytuje variabilnější využití vyrobené 
elektřiny. Část vyrobené elektřiny se ukládá do baterií, které se vybíjí při noční provozu, 
kdy elektrárna nevyrábí. Ve dne umožní spotřebovat veškerou vyrobenou elektřinu i 
v případě špiček (Up and Down).

Další součástí dodávky je:

• Konstrukce na rovnou střechu pro umístění panelů
• Propojení silovými kabely
• Připojení střídače do stávajícího rozvaděče
• Projekt
• Výchozí revize
• Monitoring výroby FVE a stavů přepěťových ochran
• Montážní práce spojené s montážní fotovoltaické elektrárny

Z pohledu budoucí optimalizace je možné následně doplnit další panely na střechu 
administrativní budovy a vedlejší budovy dílen či případně instalovat další akumulátory. K 
tomu bude sloužit detailní Online monitoring.

Předpokládaná roční výroba elektrické energie je cca 19 MWh.

Přítkovská 1639/14, Trnovany. 415 01 Teplice
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c) Sladovnická 1082, Liberec

Navrhovaným řešením je fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše objektu 
administrativní budovy Sladovnická ul. v Liberci. Na střechu objektu bude instalováno 43 
ks panelů, každý o špičkovém výkonu 455 kWp. Panely budou umístěny efektivně 
v souladu s projektovou dokumentací a spojeny do 3 stringů.

Bude instalován 1 ks třífázového střídače X3-Hybrid G4 Solax, 15 kW včetně přepěťových 
ochran a jištění stringů. Tento střídač disponuje vysokou rychlostí nabíjení a vybíjení 
baterií, ochranou IP65 pro práci v náročných podmínkách a má integrovanou EPS 
jednotku (Emergency power supply), která umožňuje přejít odběrnému místu do 
ostrovního provozu při výpadku napájení z distribuční sítě.

Přítkovská 1689/U, Tmovany. 415 01 Teplice
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Dále je součástí dodávka a montáž bateriového úložiště o velikosti 9,21 kWh. Přítomnost 
AKU Couplingu zvyšuje využitelnost FVE, neboť poskytuje variabilnější využití vyrobené 
elektřiny. Část vyrobené elektřiny se ukládá do baterií, které se vybíjí při noční provozu, 
kdy elektrárna nevyrábí. Ve dne umožní spotřebovat veškerou vyrobenou elektřinu i 
v případě špiček (Up and Down).

Další součástí dodávky je:

• Konstrukce na rovnou střechu pro umístění panelů
• Propojení silovými kabely
• Připojení střídače do stávajícího rozvaděče
• Projekt
• Výchozí revize
• Monitoring výroby FVE a stavů přepěťových ochran
• Montážní práce spojené s montážní fotovoltaické elektrárny

Z pohledu budoucí optimalizace je možné následně doplnit další panely na střechu 
administrativní budovy a vedlejší budovy dílen či případně instalovat další akumulátory. K 
tomu bude sloužit detailní Online monitoring.

Předpokládaná roční výroba elektrické energie je cca 19 MWh.
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Navrhovaným řešením je fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše objektu 
administrativní budovy v masarykově ulici v Ústí nad Labem. Na střechu objektu bude 
instalováno 43 ks panelů, každý o špičkovém výkonu 455 kWp. Panely budou umístěny 
efektivně v souladu s projektovou dokumentací a spojeny do 3 stringů.

Bude instalován 1 ks třífázového střídače X3-Hybrid G4 Solax, 15 kW včetně přepěťových 
ochran a jištění stringů. Tento střídač disponuje vysokou rychlostí nabíjení a vybíjení 
baterií, ochranou IP65 pro práci v náročných podmínkách a má integrovanou EPS 
jednotku (Emergency power supply), která umožňuje přejít odběrnému místu do 
ostrovního provozu při výpadku napájení z distribuční sítě.
Dále je součástí dodávka a montáž bateriového úložiště o velikosti 9,21 kWh. Přítomnost 
AKU Couplingu zvyšuje využitelnost FVE, neboť poskytuje variabilnější využití vyrobené 
elektřiny. Část vyrobené elektřiny se ukládá do baterií, které se vybíjí při noční provozu,

Mate® Solusions a,s.
ři. ' H 1 klovany. 415 01 Teplice
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kdy elektrárna nevyrábí. Ve dne umožní spotřebovat veškerou vyrobenou elektřinu i 
v případě špiček (Up and Down).

Další součástí dodávky je:

• Konstrukce na rovnou střechu pro umístění panelů
• Propojení silovými kabely
• Připojení střídače do stávajícího rozvaděče
• Projekt
• Výchozí revize
• Monitoring výroby FVE a stavů přepěťových ochran
• Montážní práce spojené s montážní fotovoltaické elektrárny

Z pohledu budoucí optimalizace je možné následně doplnit další panely na střechy 
vedlejších objektů ( po jejich rekonstrukci) či případně instalovat další akumulátory. K tomu 
bude sloužit detailní online monitoring.

Předpokládaná roční výroba elektrické energie je cca 19 MWh.

U všech objektů je součástí dodávky vypracování projektové dokumentace a projednání 
s ČEZ.

Hranice výstavby elektrárny jsou uvažovány:
• napojením se na připojovací bod elektřiny vč. propojů bez jeho zřízení
• hranice končí kompletní dodávkou FVE na střeše objektu vč. montáže a uvedení do 

provozu

3- Záruční doba

Záruční lhůta je B měsíců na materiál a | měsíců na služby.
■ let na střídače Solax
■ let na panely (pod 85% výkonu pod nominální výkon)
Garantovaná kapacita baterií v čase od instalace, 100% na první dva roky od instalace.
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4. Cena dodávek

• Školní 14, Teplice
• Dělnická 14, Most
• Sladovnická 1082, Liberec
• Masarykova 125/368, Ústí nad Labem

Celková cena za dodávku všech FTV elektráren je Kč.

5. Platební podmínky

Fakturace proběhne po dokončení díla a podepsání předávacího protokolu. Splatnost 
faktur 14 dní.

6- Předpokládaný harmonogram projektu

• Vypracování projektové dokumentace
• Projednání na ČEZ a zajištění smlouvy na připojení
• Dokončení montáže FTV a zprovoznění Školní 14, Teplice
• Dokončení montáže FTV a zprovoznění Dělnická 14, Most

do ^S022 
do ^^022

do ^B2022
do M-2022

• Dokončení montáže FTV a zprovoznění Sladovnická 1082, Liberec
do BB2022

• Dokončení montáže FTV a zprovoznění Masarykova 125/368, Ústí nad Labem 
do BB2022

• Zahájení dodávky do sítě dle možnosti ČEZ

Po dokončení montáže se je nutné předat kompletní dokumentaci ČEZ a požádat o 
připojení do sítě. Musí proběhnout návštěva technika ČEZ a následně schválení a 
připojení do sítě. Vzhledem k velkému množství žádostí o připojení není možné odhadnou 
čas, kdy bude možné toto realizovat

Datum vypracování: 7.3.2022

Vypracoval:^BMBHI> výkonný ředitel


