	<b>Městská část Praha 11</b> <b>ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI</b>	<b>Objednávka</b>	Verze 1
			1 z 2

Dodavatel: Podlahářství Havlík s.r.o.  
 IČ/RČ: 03534227  
 Adresa: Chotýš 33  
 Vitice  
 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Č. j.: MCP11/22/033663/OKT/CL  
 Vyřizuje: Lenka Čechová  
 Telefon: ██████████  
 Datum: 06.06.2022

Objednávka č: **2022/0635**

Objednáváme u Vás , na základě poptávkového řízení č. OHS/38/2022 ze dne 18.05.2022, kompletní rekonstrukci podlahových krytin na chodbách v objektu ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324-1325 - levé křídlo a kuchyňka OV. Položkový rozpočet na jednotlivé etapy je v příloze.

Práce budou prováděny v předem domluvených pracovních dnech od 04.07.2022 do 10.07.2022 a dále o víkendech a upřesněny harmonogramem schváleným oběma stranami.

Požadovaná záruka 24 měsíců.

Veškeré dotazy ohledně plnění této objednávky řešte s paní Brichovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy na tel. ██████████

Kód	Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
příloha č.1	Chodba 1.patro	1.00 kpl	229368,60	21 %	229368,60
příloha č.2	Chodba 2.patro	1.00 kpl	117679,25	21 %	117679,25
příloha č.3	Schodiště 1.	1.00 kpl	47957,62	21 %	47957,62
příloha č.4	Schodiště 2.	1.00 kpl	32883,61	21 %	32883,61
příloha č.5	Schodiště 3.	1.00 kpl	51287,42	21 %	51287,42
příloha č.6	Kuchyňka OV - 2.NP	1.00 kpl	19536,94	21 %	19536,94

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.


Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

**Sankční podmínky:** v případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **498713,44 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.



	<b>Městská část Praha 11</b> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	<b>Objednávka</b>	Verze 1
			2 z 2

Termín dodání: 29.07.2022


Ing. Simona Klimakovská  
tajemník

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum:

podpis dodavatele



Příloha č. 1 k objednávce č. 2022/0635

Rozpočet na podlahářské práce a renovaci podlah:

Chodba 1NP\_B  
Vidimova

Materiál	Zaměření	Cena za jednotku	Cena celkem
Brusný kotouč [ks]	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč
Penetrace UZIN PE 260 [kg]	23,4	215,00 Kč	5 027,78 Kč
Stěrka nivelační UZIN NC 105 [kg]	800	27,00 Kč	21 600,00 Kč
Stěrka vysrávková Uzin NC 182 [kg]	80	44,00 Kč	3 520,00 Kč
PVC NFE Vario [m2]	180,0	381,00 Kč	68 580,00 Kč
Siga páska [mb]	133,5	17,50 Kč	2 336,25 Kč
Lišta PVC Fatra [mb]	133,5	19,20 Kč	2 563,20 Kč
Lepidlo na PVC Uzin KE 418 [kg]	62,4	105,00 Kč	6 547,80 Kč
Přechodové lišty [mb]	26	190,00 Kč	4 940,00 Kč
Ukončovací lišta k poklopu 2,7 mb [ks]	3	342,00 Kč	1 026,00 Kč
Spotřební materiál [-]	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Lepidlo na lišty mamut [ks]	2	160,00 Kč	320,00 Kč
Křemičitý písek	50	9,50 Kč	475,00 Kč
<b>Celkem materiál</b>			<b>118 736,03 Kč</b>
<b>Celkem materiál s DPH</b>	21%	24 934,57 Kč	<b>143 670,59 Kč</b>

Práce			
Zaměření zakázky	0	0,00 Kč	Zdarma
Stržení staré podlahové krytiny [m2]	155,9	40,00 Kč	6 236,00 Kč
Broušení strojové [m2]	155,9	45,00 Kč	7 015,50 Kč
Penetrování [m2]	155,9	15,00 Kč	2 338,50 Kč
Vysávání [m2]	155,9	15,00 Kč	2 338,50 Kč
Stěrkování nivelační stěrkou [m2]	155,9	70,00 Kč	10 913,00 Kč
Lokální vyspravení betonů [-]	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Lepení PVC [m2]	155,9	75,00 Kč	11 692,50 Kč
Sváření PVC za tepla [mb]	70	55,00 Kč	3 850,00 Kč
Lištování klasickou lištou [mb]	127,0	50,00 Kč	6 350,00 Kč
Montáž přechodových lišt [ks]	26	70,00 Kč	1 820,00 Kč
Vynošení dodaného materiálu	0	0,00 Kč	Zdarma
Montáž lišt k poklopu [ks]	2	400,00 Kč	800,00 Kč
<b>Celkem práce</b>			<b>54 854,00 Kč</b>
<b>Příplatek za práci o víkendy [%]</b>	20%		<b>65 824,80 Kč</b>
<b>Celkem práce s DPH</b>	21%	13 823,21 Kč	<b>79 648,01 Kč</b>

Likvidace staré krytiny			2 000,00 Kč
Doprava			3 000,00 Kč
<b>Celkem likvidace + doprava (vč.DPH)</b>	21%	1050	<b>6 050,00 Kč</b>

<b>Výsledná cena bez DPH</b>			<b>189 560,83 Kč</b>
<b>Výsledná cena + DPH</b>	21%	39 807,77 Kč	<b>229 368,60 Kč</b>



## Příloha č. 2 k objednávce č. 2022/0635

### Rozpočet na podlahářské práce a renovaci podlah:

Chodba 2NP\_B  
Vidimova

Materiál	Zaměření	Cena za jednotku	Cena celkem
Brusný kotouč [ks]	2	250,00 Kč	500,00 Kč
Penetrace UZIN PE 260 [kg]	11,2	215,00 Kč	2 402,63 Kč
Stěrka nivelační UZIN NC 105 [kg]	400	27,00 Kč	10 800,00 Kč
Stěrka vysprávková Uzin NC 182 [kg]	40	44,00 Kč	1 760,00 Kč
PVC NFE Vario [m2]	90,0	381,00 Kč	34 290,00 Kč
Siga páska [mb]	63,5	17,50 Kč	1 111,25 Kč
Lišta PVC Fatra [mb]	63,5	19,20 Kč	1 219,20 Kč
Lepidlo na PVC Uzin KE 418 [kg]	29,8	105,00 Kč	3 129,00 Kč
Přechodové lišty [mb]	24	190,00 Kč	4 560,00 Kč
Spotřební materiál [-]	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Lepidlo na lišty mamut [ks]	2	160,00 Kč	320,00 Kč
Křemičitý písek [kg]	25	9,50 Kč	237,50 Kč
<b>Celkem materiál</b>			<b>61 129,58 Kč</b>
<b>Celkem materiál s DPH</b>	21%	12 837,21 Kč	<b>73 966,79 Kč</b>

Práce			
Zaměření zakázky	0	0,00 Kč	Zdarma
Stržení staré podlahové krytiny [m2]	74,5	40,00 Kč	2 980,00 Kč
Broušení strojové [m2]	74,5	45,00 Kč	3 352,50 Kč
Penetrování [m2]	74,5	15,00 Kč	1 117,50 Kč
Vysávání [m2]	74,5	15,00 Kč	1 117,50 Kč
Stěrkování nivelační stěrkou [m2]	74,5	70,00 Kč	5 215,00 Kč
Lokální vyspravení betonů [-]	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Lepení PVC [m2]	74,5	75,00 Kč	5 587,50 Kč
Sváření PVC za tepla vč.mat. [mb]	50	55,00 Kč	2 750,00 Kč
Lištování klasickou lištou [mb]	60,1	50,00 Kč	3 005,00 Kč
Montáž přechodových lišt [ks]	24	70,00 Kč	1 680,00 Kč
Vynošení dodaného materiálu	0	0,00 Kč	Zdarma
<b>Celkem práce</b>			<b>27 605,00 Kč</b>
<b>Příplatek za práci o víkendu [%]</b>	20%		<b>33 126,00 Kč</b>
<b>Celkem práce s DPH</b>	21%	6 956,46 Kč	<b>40 082,46 Kč</b>

Likvidace staré krytiny			1 000,00 Kč
Doprava			2 000,00 Kč
<b>Celkem likvidace + doprava (vč.DPH)</b>	21%	630	<b>3 630,00 Kč</b>

<b>Výsledná cena bez DPH</b>			<b>97 255,58 Kč</b>
<b>Výsledná cena + DPH</b>	21%	20 423,67 Kč	<b>117 679,25 Kč</b>

## Příloha č. 3 k objednávce č. 2022/0635

### Rozpočet na podlahářské práce a renovaci podlah:

schodiště 1

Materiál	Zaměření	Cena za jednotku	Cena celkem
Penetrace UZIN PE 280 [kg]	1,2	215,00 Kč	258,00 Kč
Stěrka nivelační UZIN NC 105 [kg]	37,5	27,00 Kč	1 012,50 Kč
Stěrka vysprávková Uzin NC 182 [kg]	10	44,00 Kč	440,00 Kč
PVC NFE Vario [m2]	36,0	381,00 Kč	13 716,00 Kč
PVC Hrany na schody - FATRA [mb]	27,5	123,00 Kč	3 382,50 Kč
Chemopren [kg]	6,4	250,00 Kč	1 600,00 Kč
Siga páska [mb]	16	17,50 Kč	280,00 Kč
Lišta PVC Fatra [mb]	16	19,20 Kč	307,20 Kč
Lepidlo na PVC Uzin KE 418 [kg]	3,2	105,00 Kč	336,00 Kč
Hrana na okraj schodiště [mb]	5,4	70,00 Kč	378,00 Kč
Barva na zabradí RAL 8017 [kg]	2	450,00 Kč	900,00 Kč
Štětec [ks]	2	60,00 Kč	120,00 Kč
Spotřební materiál [-]	1	200,00 Kč	200,00 Kč
<b>Celkem materiál</b>			<b>22 930,20 Kč</b>
<b>Celkem materiál s DPH</b>	21%	4 815,34 Kč	<b>27 745,54 Kč</b>

Práce			
Zaměření zakázky	0	0,00 Kč	Zdarma
Stržení starého PVC - horní podesta	5,1	40,00 Kč	204,00 Kč
Stržení starých schodů [ks]	20,0	30,00 Kč	600,00 Kč
Obroušení, očištění a vyspravení schodů [ks]	20,0	70,00 Kč	1 400,00 Kč
Lepení PVC schodišťových hran [ks]	22	70,00 Kč	1 540,00 Kč
Lepení PVC na schody i se zrcátkem [ks]	20,0	180,00 Kč	3 600,00 Kč
Vysávání - podesta [m2]	7,9	15,00 Kč	118,50 Kč
Broušení strojové - podesta [m2]	7,9	45,00 Kč	355,50 Kč
Stěrkování nivelační stěrkou - podesta [m2]	7,9	70,00 Kč	553,00 Kč
Lepení PVC - podesta [m2]	7,9	75,00 Kč	592,50 Kč
Lištování klasickou lištou [mb]	15,3	50,00 Kč	765,00 Kč
Nátěr zábradlí [-]	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Vynošení dodaného materiálu	0	0,00 Kč	Zdarma
Montáž okrajových hran [-]	1	150,00 Kč	150,00 Kč
<b>Celkem práce</b>			<b>12 878,50 Kč</b>
<b>Příplatek za práci o víkendy [%]</b>	20%		<b>15 454,20 Kč</b>
<b>Celkem práce s DPH</b>	21%	3 245,38 Kč	<b>18 699,58 Kč</b>

Likvidace staré krytiny			250,00 Kč
Doprava			1 000,00 Kč
<b>Celkem likvidace + doprava (vč.DPH)</b>	21%	262,5	<b>1 512,50 Kč</b>

<b>Výsledná cena bez DPH</b>			<b>39 634,40 Kč</b>
<b>Výsledná cena + DPH</b>	21%	8 323,22 Kč	<b>47 957,62 Kč</b>



## Příloha č. 4 k objednávce č. 2022/0635

### Rozpočet na podlahářské práce a renovaci podlah:

schodiště 2

Materiál	Zaměření	Cena za jednotku	Cena celkem
Penetrace UZIN PE 260 [kg]	1,2	215,00 Kč	258,00 Kč
Stěrka nivelační UZIN NC 105 [kg]	10	27,00 Kč	270,00 Kč
Stěrka vysrávková Uzin NC 182 [kg]	10	44,00 Kč	440,00 Kč
PVC Fatra NFE [m2]	18,0	381,00 Kč	6 858,00 Kč
PVC Hrany na schody - FATRA [mb]	22,5	123,00 Kč	2 767,50 Kč
Chemopren [kg]	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč
Siga páska [mb]	1,2	17,50 Kč	21,00 Kč
Lišta PVC Fatra [mb]	1,2	19,20 Kč	23,04 Kč
Lepidlo na PVC Uzin KE 418 [kg]	3,2	105,00 Kč	336,00 Kč
Hrana na okraj schodiště [mb]	8,1	70,00 Kč	567,00 Kč
Barva na zabradlí RAL 8017+zrcátka [kg]	3	450,00 Kč	1 350,00 Kč
Štětce [ks]	2	60,00 Kč	120,00 Kč
Spotřební materiál [-]	1	200,00 Kč	200,00 Kč
<b>Celkem materiál</b>			<b>14 460,54 Kč</b>
<b>Celkem materiál s DPH</b>	21%	3 036,71 Kč	<b>17 497,25 Kč</b>

Práce			
Zaměření zakázky	0	0,00 Kč	Zdarma
Stržení starého PVC - podesta	1,2	40,00 Kč	48,00 Kč
Stržení starých schodů [ks]	16,0	30,00 Kč	480,00 Kč
Obroušení, očištění a vyspravení schodů [ks]	16,0	70,00 Kč	1 120,00 Kč
Lepení PVC schodišťových hran [ks]	18	70,00 Kč	1 260,00 Kč
Lepení PVC na schody [ks]	16,0	150,00 Kč	2 400,00 Kč
Vysávání - podesta [m2]	1,4	15,00 Kč	21,00 Kč
Broušení strojové - podesta [m2]	1,4	45,00 Kč	63,00 Kč
Stěrkování nivelační stěrkou - podesta [m2]	1,4	70,00 Kč	98,00 Kč
Lepení PVC - podesta [m2]	1,4	75,00 Kč	105,00 Kč
Lištování klasickou lištou [mb]	1,2	50,00 Kč	60,00 Kč
Nátěr zábradlí [-]	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Vynošení dodaného materiálu	0	0,00 Kč	Zdarma
Montáž okrajových hran [-]	1	300,00 Kč	300,00 Kč
Nátěr zrcátek [-]	1	600,00 Kč	600,00 Kč
<b>Celkem práce</b>			<b>9 555,00 Kč</b>
<b>Příplatek za práci o víkendu [%]</b>	20%		<b>11 466,00 Kč</b>
<b>Celkem práce s DPH</b>	21%	2 407,86 Kč	<b>13 873,86 Kč</b>

Likvidace staré krytiny			250,00 Kč
Doprava			1 000,00 Kč
<b>Celkem likvidace + doprava (vč.DPH)</b>	21%	262,5	<b>1 512,50 Kč</b>

<b>Výsledná cena bez DPH</b>			<b>27 176,54 Kč</b>
<b>Výsledná cena + DPH</b>	21%	5 707,07 Kč	<b>32 883,61 Kč</b>

## Příloha č. 5 k objednávce č. 2022/0635

### Rozpočet na podlahářské práce a renovaci podlah:

schodiště 3

Materiál	Zaměření	Cena za jednotku	Cena celkem
Penetrace UZIN PE 280 [kg]	2,0	215,00 Kč	430,00 Kč
Stěrka nivelační UZIN NC 105 [kg]	50	27,00 Kč	1 350,00 Kč
Stěrka vysprávková Uzin NC 182 [kg]	10	44,00 Kč	440,00 Kč
PVC NFE Vario [m2]	36,0	381,00 Kč	13 716,00 Kč
PVC Hrany na schody - FATRA [mb]	27,5	123,00 Kč	3 382,50 Kč
Chemopren [kg]	6,4	250,00 Kč	1 600,00 Kč
Siga páska [mb]	24	17,50 Kč	420,00 Kč
Lišta PVC Fatra [mb]	24	19,20 Kč	460,80 Kč
Lepidlo na PVC Uzin KE 418 [kg]	5,2	105,00 Kč	546,00 Kč
Hrana na okraj schodiště [mb]	5,4	70,00 Kč	378,00 Kč
Barva na zabradí RAL 8017 [kg]	2	450,00 Kč	900,00 Kč
Štětce [ks]	2	60,00 Kč	120,00 Kč
Spotřební materiál [-]	1	200,00 Kč	200,00 Kč
<b>Celkem materiál</b>			<b>23 943,30 Kč</b>
<b>Celkem materiál s DPH</b>	21%	5 028,09 Kč	<b>28 971,39 Kč</b>

Práce			
Zaměření zakázky	0	0,00 Kč	Zdarma
Stržení starého PVC - horní podesta	4,8	40,00 Kč	192,00 Kč
Stržení starých schodů [ks]	20,0	30,00 Kč	600,00 Kč
Obroušení, očištění a vyspravení schodů [ks]	20,0	70,00 Kč	1 400,00 Kč
Lepení PVC schodišťových hran [ks]	22	70,00 Kč	1 540,00 Kč
Lepení PVC na schody i se zrcátkem [ks]	20,0	180,00 Kč	3 600,00 Kč
Vysávání - podesta [m2]	13,1	15,00 Kč	196,50 Kč
Broušení strojové - podesta [m2]	13,1	45,00 Kč	589,50 Kč
Stěrkování nivelační stěrkou - podesta [m2]	13,1	70,00 Kč	917,00 Kč
Lepení PVC - podesta [m2]	13,1	75,00 Kč	982,50 Kč
Lištování klasickou lištou [mb]	23,2	50,00 Kč	1 160,00 Kč
Nátěr zábradlí [-]	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Vynošení dodaného materiálu	0	0,00 Kč	Zdarma
Montáž okrajových hran [-]	1	150,00 Kč	150,00 Kč
<b>Celkem práce</b>			<b>14 327,50 Kč</b>
<b>Příplatek za práci o víkendy [%]</b>	20%		<b>17 193,00 Kč</b>
<b>Celkem práce s DPH</b>	21%	3 610,53 Kč	<b>20 803,53 Kč</b>

Likvidace staré krytiny			250,00 Kč
Doprava			1 000,00 Kč
<b>Celkem likvidace + doprava (vč.DPH)</b>	21%	262,5	<b>1 512,50 Kč</b>

<b>Výsledná cena bez DPH</b>			<b>42 386,30 Kč</b>
<b>Výsledná cena + DPH</b>	21%	8 901,12 Kč	<b>51 287,42 Kč</b>



Příloha č. 6 k objednávce č. 2022/0635

Rozpočet na podlahářské práce a renovaci podlah:

Kuchyňka

Materiál	Zaměření	Cena za jednotku	Cena celkem
Brusný kotouč [ks]	1	250,00 Kč	250,00 Kč
Penetrace UZIN PE 260 [kg]	1,8	215,00 Kč	383,78 Kč
Stěrka nivelační UZIN NC 105 [kg]	75	27,00 Kč	2 025,00 Kč
Stěrka vysprávková Uzin NC 182 [kg]	12,5	44,00 Kč	550,00 Kč
PVC NFE Vario [m2]	18,0	381,00 Kč	6 858,00 Kč
Siga páska [mb]	15,5	17,50 Kč	271,25 Kč
Lišta PVC Fatra [mb]	15,5	19,20 Kč	297,60 Kč
Lepidlo na PVC Uzin KE 418 [kg]	4,8	105,00 Kč	499,80 Kč
<b>Celkem materiál</b>			<b>11 135,43 Kč</b>
<b>Celkem materiál s DPH</b>	21%	2 338,44 Kč	<b>13 473,86 Kč</b>

Práce			
Zaměření zakázky	0	0,00 Kč	Zdarma
Stržení staré podlahové krytiny [m2]	11,9	40,00 Kč	476,00 Kč
Broušení strojové [m2]	11,9	45,00 Kč	535,50 Kč
Penetrování [m2]	11,9	15,00 Kč	178,50 Kč
Vysávání [m2]	11,9	15,00 Kč	178,50 Kč
Stěrkování nivelační stěrkou [m2]	11,9	70,00 Kč	833,00 Kč
Lokální vyspravení betonů [-]	1	200,00 Kč	200,00 Kč
Lepení PVC [m2]	11,9	75,00 Kč	892,50 Kč
Lištování klasickou lištou [mb]	14,3	50,00 Kč	715,00 Kč
Vynošení dodaného materiálu	0	0,00 Kč	Zdarma
<b>Celkem práce</b>			<b>4 009,00 Kč</b>
<b>Příplatek za práci o víkendu [%]</b>	20%		<b>4 810,80 Kč</b>
<b>Celkem práce s DPH</b>	21%	1 010,27 Kč	<b>5 821,07 Kč</b>

Likvidace staré krytiny			200,00 Kč
Doprava			0,00 Kč
<b>Celkem likvidace + doprava (vč.DPH)</b>	21%	42	<b>242,00 Kč</b>

<b>Výsledná cena bez DPH</b>			<b>16 146,23 Kč</b>
<b>Výsledná cena + DPH</b>	21%	3 390,71 Kč	<b>19 536,93 Kč</b>