

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 2. červen 2022

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Baška

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Dobrá u Frýdku

88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Frýdek-Místek

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Hnojník

88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus

91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Hnojník - Dobrá u Frýdku

51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t
954	K	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t
956	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Lískovec u Frýdku

88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Pržno

51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t

956	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

254	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	
260	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	
297	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "e"	km	
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
440	K	5911003210	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křížovatkové celá	kus	
953	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	
134	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	
135	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	
254	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	
260	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	

301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
953	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
981	K	9903100100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus

Žst. Havířov

48	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinéle ručně	m3
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně ve výhybce	m3
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
252	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus
254	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
956	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trat' Ostrava Bartovice - Havířov

636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3			
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3			
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 275 442,64,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek 451726,70,-Kč
PS Havířov 823 715,94,-Kč

Termín realizace: Červen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem