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OBJEDNÁVI(A č.oo $/ oSP / zz

MĚsTsKÁ čÁsľPRAIIA 5
nám. 14. října č.4

Ĺ5o 22 Pľaha 5

ooo6363r

CZooo6363t
Plátce DPH

44 378 Ĺtĺ'257 ooo 111

MCOSXOl PZLHg

Dodavatel: FBTTERSmänagement,s.ľ.o.
Adľesa: Jinonická ĺsz7lz6a

r5ooo Pľaha5

lČo: ol4o547l

DIČ: CZoĺ.4o547l

Záryis v ľejstříku:

Bankovní spojení
Čísloúčtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

předpokládaných stavebních nákladů pľojektu
ú.Smíchov _ paľticipativní ľozpočet

odběľatel:
Adľesa:

rČo:
DIČ:

Bankor'ľlíspojení:
čísloúčtu:
Tel.:

E-mail: podatelna(Ôpľahąs.cz

objednáváme u Vás:
úpľavapľojektovéđokumentaces cílem snížení
''Paľkna Dívčíchhľadech'' paľc. č.gt7, gtB/7rk.
objeđnávámeu Vás úpľalrrprojektové dokumentace s cíIem sníženípředpokládaných stavebních nákladů pľojektu ''Paľk na Dívčích
hľadech'' paľc. č'9ĺ7,9ĺ8f7, k'ú. Smíchov - pľojekty participativního ľozpočtuMísto pľo setkávání na Dívčíchhľadech a Revitalizace
parku u budoucího komunitního centľa
Úpľava pľojektovédokumentace bude pľováděna v jednotliýchfázichdle cenovénabíđky,jednotlivé fáze budou průběžně
konzultovány a odevzdávány.
Faktuľa musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č,.zgýzoo4 Sb. a přílohy požadovanéodběľatelem. V případě, že
faktuľa nebude nrít odpovídajícínáležitosti, je odběratel oprá'rměn fakt1iÍu vľátit do 3o dní ode dne doručeníÚľĺČľrahy5. Faktura se
všemi spľáwými náležitostmi bude mít znow splatnost 3o dní od doručeníÚvĺČľľahy5. Celková cena prací je z85 oob,oo Kčbez
DPH.

Po přev m, zašle dodavatel e-mail s potvľzením o přijetí této objednávĘ na e-mailovou
adľesu: .Toto potvľzeníse neýká osobního převzetí.

Předpokládaná cena: 285 ooo'oo Kčbez DPH
344 85o'oo Kčvčetně DPH (zto/o)

Teľmíndodání:
Datum vystavení:
ZáľučnĹpodmínĘ:

Předkládá: Ing. LubômíľBľĺrž
Přífímá:

3L. L2.2022

2.6. zozz

Splatnost faktury bude 3o đníod doručeníMČPľaha 5

Vystavil:
Kontroloval:

Kejmarová Kristýna DiS.

KnížkováKateřina Ing.

podpis:

podpis:
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ľETTERs
management s.r.0.

NABíDKA SLUŽEB

Uprava projektové dokumentace projektu ,,Park na Dívčĺch
Hradech" parc. č.9í7, 91817
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Y Pĺaze dne 24' 05.2022
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FETTERS manageÍnent, s.r.o.

Jinonická 1327ĺ76a,
150 00 Praha 5, KošÍře
lČ:014 05 471

Kontaktníosoba: lng' arch. Roman Nevrla

t}0ĺa0tł''í

TEL

managgment

Kontaktní osoba: lng. Kateřina KnĺŽková

KLIENT:

Městskfufást Praha 5

Nám. 14. řĺjna 1381/4

$ĺłnCIRás631
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management 5.r.o

PŘtDsTAVEN| sPotEČNo$Tl

Společnost Fetters management se specializuje na komplexní řĺzenÍstavebních projektů v České
republice, předevšĺm pak v hlavnĺm městě Praze. Tým společnostije tvořen odborníky s letitou pľaxĺ

a znalostmi z různýchtypůstaveb, ať uż jsou jimi stavby veřejné čisoukromé. Naše sluŽby jsou

postaveny na schopnosti řÍdit různétypy projektů pľo širokéspektrum zadavatelů, kteýmijsou veřejnĺ i

soukromĺ investoři. Právě dÍky šÍřinaŠíklientely máme za sebou projekty jako jsou ambasáda, radnice,
škola, zámek, bytové domy čidomy pro seniory.

Jsme stabilnÍ tým odbornĺkůz rŮzných oblastí stavebnictvÍ a developmentu, od architektů, ĺnŽenýrů
i techniků, kteřĺ se specializujĺjako projektovĺ manaŽeři, cenovĺ manażeři, technické dozory' ti provoznl
experti, ažpo odbornĺky v oblasti ekonomiky, financovánĺ, práva nebo také prodeje čipronájmu

nemovitostí.

Společnost Fetters management je Ölenem Českéasociace konzultačnĺchinŽenýrů (CACE). Naši
kolegové jsou členyČeskékomory aľchitektů(ČKA)čĺĆeskékomory autorizovaných inŽenýrťl

a technikü činnýchve výstavbě (lKĄT).
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Genovó řhenl

o Výběrové řĺzenĺ

r Kontro|aprostavěnosti

o Změnové řÍzenĺ

r Rozpočet

o Výkaz výměr

cenový manaŽer

rozpočtář

NAšE sLUŽBY

Našim klientům nablzĺme sluŽby kompĺexnĺhoprojektového řÍzenístavebnÍch projektů v celé jejich šĺři,

od posouzenĺ investiěnĺho záměru, přes přípravu projektu aŽ po jeho realizaci včetněuvedenÍ do
provozu. Díky našim zkušenostem jsme schopnĺnĺĺíńĺůmve všech etapách projektu přinést uŽitek, kteý
se pozitivně promĺtne jak v Úspoře finaněnĺch nákladů, tak v kvalitě provedených stavebních pracÍ.

Davelopenskó řtsenĺ

o Studĺepľoveditelnosti
o Ekonomické posouzenĺ

investice

Finaněnĺ modelování

o odborné posudky

development manażer

akviziČnĺmanażer

manaŽer pro rozvoj vztahů

obchodní manaŽer

ProjelÍovéřĺzenĺ

r Smlouva o dílo
. Technickézadánĺ

investora

r Harmonogram

o Metodika řÍzenĺ

správce stavby

projektový manażer

technický dozor

koordinátor BOZP

FETľERS managemnt, s.r.o, ] JinonicV'á 1327l76a,150 00 Pľaha 5 www.fetters.cŽ
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Úprava projektové dokumentace s cítem sníženípředpokládaných stavebních
nákladů projektu ,,Park na DívčíchHradech" parc. č.9í7' 91817,

VáŽená paní KníŽková,

na základě Vašĺpoptávky a následné schůzky na městskéčásti Praha 5' Vám činímedále uvedenou

nabídku spolupráce.

Nabĺdka služeb _ změna stávaJĺcĺhoprojektu ,,Palk na DĺvčĺchHradech" paľc. č.917, g18n

s vydaným platným stavebním povolenĺm, g cÍlem snĺŽlt předpokládané stavební náklady akce.

_ Základnĺ koncepce proJektu

Návrh řeŠenĺúpľavydokumentaoe ,,Park na DívčíchHradech's cĺlem sníŽit finančnl náklady
projektu při zachováni vydaného spolelného povolenÍ'

- Studle

Zpracování základní studie objektu So01 - ,,klubovna" a revize hernĺch prvků, vybavenĺ a

mobiliáře objektů so02 - ,,dětské hřiště" a So3 _
"venkovní

posilovna s ohništěm''. Součástĺ
nejsou vizualizace objektu.

- Dokumentace pro provedenĺ stavby

. Úpľava převzat'ých podkladri

Změna etapizace projektu, úprava inŽenýrsĘch sĺtí,úprava koordinačnl situace'

o Dokumentace SO01 - klubovna

Dokumenĺace stavebního objektu So01 v podrobnosti dle přĺlohy ě. 13 vyhlášky 499/200ô Sb.

_ statický posudek objektu

- poŽárně bezpeönostnl řeśenĺstavby

_ profese (elektro, vytápěnÍ, Vnitřnĺ vodovod a kanalizace)

Pro zpracovánl dokumentace budou převzaty dalšĺpodklady z dokumentace pro společné
'povolenĺ s ĺipravou vzhledem k prováděným změnám, pokud to bude moŽné.

Dokurnentace bude zpracována v souladu s platným společnýmpovolenĺm tak, aby bylo moŽné

změnu provést změnou stavby před jejĺm dokončenĺm.

r PoloŽkový rozpočet a soupis stavebních prací, iodávek a služeb s výkazem výměr

ZpracovánÍ poloŽkového rozpoÖtu a soupĺsu prací, dodávek a sluŽeb dle poŽadavkůvyhlášky
169/20í6 sb.

FETTERS management, s.r'o. Jinonická 1327l76a, 150 00 Praha 5 www.fttrs.ca cz
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. Kompletacedokumntace

Kompletace jednotlivých částĺdo ucelené dokumentace

Dokumentace.", . _lnženýring

Aktualizace vyjádřenÍ Doss a správců sÍtĺ,přÍpadnévyjádření Doss k nové dokumentaci pro

účelyzměny stavby před jejĺm dokončenĺm.

DoBA PosKYTovÁľĺĺsLuŽEB

Zahájenĺ člnnostl: do 5 pracovnĺch dnůod objednání, předpoklad 0?12022

Průběh činnostĺ:

Fáze 0 _ l, Koncepce, studie

Fáze ll, Dokumentace pro provedení stavby

Fáze lll, lnŽenýring

07t2022-08t2022

0912022 - 11t2022

'1112022 - 1212022

DALŠí

Splatnost fakturace: Faktura bude vystavena po dokončenídané fáze, faktura bude splatná k 15. dni
následujícího měsĺce

PoTŘEBNÉpoorlĺpv

Klient předá podklady po odsouhlaseni podmĺnek vzájemné spolupráce:

o Projektová dokumentace vÖ, vyjádřenĺDoss
r 'Dendrologický průzkum a projekt sadových úprav
. Dalšĺobvyklédokumený

FETTERS managementt s.r.o. Jinonická 1327ľI6a,150 00 Praha 5 www.fetters.cz z



FETTERS
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cEFłovÁ NABĺDKA

Zahájenítre
Návrh eŠenĺÚpravy dokumentace

'Park
na DĺvčĺchHradech' s cílem sníŽit

finantnĺ náklady pro:ieKu p zachovánĺvydanéhospolečnéhopevolenĺ.

Gelkem

u.07.m1n

41.07.2022 31.O7.2422 20 000

ar o0o

7ahźseĺ.ĺtĺÍáĺ;e

Zpraeoväní základní studie objekhl sffí - "kfubovľ* a revże hemích
prvk , vybavenĺ a mobiliáe objekt so02 - "dětské hnšě" a So3 _

ľenkovníposĺĺołnas ohnĺŠtěm".Součástĺneisou vizualizace objektu.

Gdkem

0í.08.ä122

01.8.2Ü12 31.48202Ź. 30 0m

30 000

FETTERSmanagerneĺt,ĺr.o. Jinoĺ*xá 82Tn6a" 15o0oPrałp5 rłlrŔf.Íeełs.cz
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FiŁe ll - Dokumentace pro provedenĺ stavby

Zahá]enilfue

Úprava pevzat ch podkladĺl

Architektonicko stavebni část 5001

StaticĘi posudek

PoŽámě bezpečnostníešenĺ

Profesnĺ ěást (elektro, vytápění, vnitní vodovod a kanalizace

PoloŽkov rozpočet a soupis stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s vl. kazem
v měr

Kompleĺace

Celkem

Fáze lll - lnžen ring

Zahälenífáze

Zĺskánínezbytn ďi'vyjád ení DOSS pro změnu stavby p ed jejĺmdokončenĺm

Celkem

Rekapitulace

Časov
orientaěnĺ začábk

fále
u.4s.2022
01.09.2022

01.49-2022

o1.10.2022

01.10.2022

41.1A.2022

01.11.2A22

41.'t1.2022

Časovodhad

odhad

Orientačníkonec
fázb

30-'t1.2022

30-11.202ź

30.11.2022

30.11.2022

3Đ.1',l.2022

3A.11.2A22

34.11-2022

Cena položĘ
celkem (Kč}

15 000

150 000

35 000

10 000

2ĺ0 000

t Orienbčnízačátek
fáza

01.11.2022

41.11.2022

orientaěnĺ konec l

Íáz3
cana položĘ
celkeĺn (Kě)

laaov odhad

30.12.2022 25 000

25 000

Gena položky
calkeĺn {l(č)

20 000

30 000

2í0 000

25 000

285 000

Fáze0

Fáze 1

Fáze2

Fáze 3

Celkem

Základní koncepce proJektu

Studie

Dokumentace pro provedenĺ stavby

lnžen rlng

oľientaěnĺ začátek
fále

u.a7-2022

01.08.20?2

01.09.2022

01.11.2022

orientačnĺkonec
ĺáze

31.O7.2022

31.08.2022

30.11.2022

30.12.?A22

FETTERS manag ment, s.r'o. Jinonická 1327ĺłaa,150 00 Praha 5 www'fetters.cz z


