
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.3.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 3 983 643,00CZK

2017

246-Oprava koleje Votice - Sudoměřice

Vyplň údaj

3 983 643,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava GP koleje a výhybek

3 983 643,00 3 983 643,00

246-Oprava koleje Votice - Sudoměřice

13.3.2017

 

3 983 643,003 983 643,0001
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.3.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 983 643,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 983 643,00

246-Oprava koleje Votice - Sudoměřice

01 - Oprava GP koleje a výhybek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.3.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 983 643,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

246-Oprava koleje Votice - Sudoměřice

01 - Oprava GP koleje a výhybek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.3.2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 983 643,00

D HSV Práce a dodávky HSV
D 5 Komunikace pozemní

15 K 5905095040
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemi. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

m 1 188,000
Sborník UOŽI 01 
2017

VV 1188 1 188,000
VV Součet 1 188,000

2 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku kameniva.

m3 600,000
Sborník UOŽI 01 
2017

VV 2*30*10" 2vozy na 1km" 600,000
VV Součet 600,000

3 K 5905105040

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku kameniva.

m3 170,000
Sborník UOŽI 01 
2017

VV 17/3*30"1vůz na 3ks výhybek" 170,000
VV Součet 170,000

4 M 5955101000 Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 1 386,000
Sborník UOŽI 01 
2017

VV (600+170)*1,8 1 386,000
VV Součet 1 386,000

246-Oprava koleje Votice - Sudoměřice

01 - Oprava GP koleje a výhybek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

1 K 5909031020

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a 
výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění 
a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

km 10,650
Sborník UOŽI 01 
2017

VV 98,000-97,200 0,800
VV 101,350-99,200 2,150
VV 102,000-101,400 0,600
VV 102,100-101,400 0,700
VV 101,900-101,400 0,500
VV 104,150-103,100 1,050
VV 106,300-105,250 1,050
VV 107,100-106,350 0,750
VV 109,100-108,850 0,250
VV 111,000-110,800"1.kol" 0,200
VV 111,000-110,500"5,kol" 0,500
VV 112,050-111,150 0,900
VV 114,550-113,350 1,200
VV na výběhy
VV Součet 10,650

5 K 5909041010

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL 
pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

m 1 188,000
Sborník UOŽI 01 
2017

VV Střezimíř vč. 1,2,6,7,8+přípoj. pole
VV 63+63+50+54+54+100 384,000
VV Ješetice vč.1,2,3,4,5
VV 5*50+100 350,000
VV Heřmaničky vč.1,2,3,8,9,10,11
VV 6*50+54+100 454,000
VV Součet 1 188,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 9902100200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu 
materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i 
pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou 
je t přepravovaného materiálu.

t 1 386,000
Sborník UOŽI 01 
2017

VV (600+170)*1,8 1 386,000
VV Součet 1 386,000

12 K 9903200100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných 
prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu 
dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

kus 3,000
Sborník UOŽI 01 
2017

VV SSP+ASPt+ASPv
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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