

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 23548/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Velký Osek ,žst. výpravní budova  
parcelní číslo 77, Nádražní č.p.63  
IC6000388932

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.  
Mezitraťová 137  
198 21 Praha 9 - Hloubětín  
IČO: 41192869

Notifikace: 20.6.2022 09:35

DIČ: CZ41192869

**Termín dodání:**

23.06.2022 - 30.09.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 68 716,73

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava oken v žst. Velký Osek, výpravní budova		1,000	68 716,73

**Pokračování je na straně 2**

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček v.r.  
přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 21.06.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing.Tomáš Fliegel,PhD. v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu oken v žst. Velký Osek, výpravní budova, IC6000388932, parcelní číslo 77 v rozsahu zadání. Zakázka: E214JNX01SNC, ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci objednávky, převzetí staveniště dne 22.06.2022 v 8:00 hod. a zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 972 241 341.

<b>Přijatá cena Díla:</b>	68 716,73
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění objednávky v registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	23.06.2022 - 30.09.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst.Velký Osek, výpravní budova, Nádražní 63, parcelní číslo 77
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Velký Osek - budova č. 63 - oprava oken

KSO:  
Místo: Velký Osek

CC-CZ:  
Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:  
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lenka Jahodářová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Velký Osek - budova č. 63 - oprava oken

Místo: Velký Osek

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPORT	Velký Osek - budova č. 63 - oprava oken	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Velký Osek - budova č. 63 - oprava oken**

KSO:

Místo: Velký Osek

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Velký Osek - budova č. 63 - oprava oken**

Místo: Velký Osek

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Velký Osek - budova č. 63 - oprava oken**

Místo: Velký Osek

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000		0,00
2	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,064		0,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,064		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,856		0,00
6	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,064		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
7	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus	36,000		0,00
8	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	36,000		0,00
9	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvážení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	48,320		0,00
10	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	61,372		0,00
11	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	61,372		0,00
12	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	61,372		0,00
13	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	61,372		0,00
14	K	783132121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 50%	m2	61,372		0,00
15	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	61,372		0,00
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				0,00
16	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2	m2	4,590		0,00
17	K	787600901	Oprava zasklívání oken a dveří přetmelením s odstraněním starého tmelu	m	62,580		0,00
18	K	787611214	Zasklívání oken a dveří vývážných s pod(za)tmelením sklem matovaným tl 4 mm	m2	4,590		0,00
19	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
20	K	998787294	Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený přesun do 1000 m	%			0,00
21	K	998787299	Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%			0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
22	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů - doprava okenních křidel na místo nátěru a zpět	soubor	1,000		0,00
D		VRN_R	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
23	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2798392

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 339ba8ff-07f6-4959-a627-8b93083bb1b3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta MADĚRYČOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.06.2022 07:29:01



1b8865e9-9c97-41a2-a571-2123a2d76c9b