


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	0	JKSO	
			SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Zpevnění přibližovací linky ODD. 214		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	85 343	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	85 343	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	85 343	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	85 343	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		85 343 Kč
DPH	21,0 %		17 922 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	103 265 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	Zpevnění přibližovací linky ODD. 214	Rozpočet : 01
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 662	0	0	0	0
5 Komunikace	57 120	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 562	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 343	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	85 343	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	85 343	0
Zařízení staveniště	0	0,0	85 343	0
Provoz investora	0	0,0	85 343	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	85 343	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	85 343	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	85 343	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zpevnění příbližovací linky ODD. 214	Rozpočet: 01
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 30*3,2*0,3	m3	28,80 28,80	202,00	5 817,60
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	28,80	20,00	576,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	28,80	120,00	3 456,00
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 30*3,2	m2	96,00 96,00	42,00	4 032,00
5	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,00	890	1780,00
	Celkem za	1 Zemní práce				15 661,60
Díl: 5		Komunikace				
6	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc 30*3,2*0,7	m3	67,20 67,20	850,00	57 120,00
	Celkem za	5 Komunikace				57 120,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	141,12	55,00	7 761,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 561,60

