

# SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

## ***Moravské Budějovice – rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody***

uzavřená mezi

### **VODOVODY A KANALIZACE**

Právní forma: dobrovolný svazek obcí  
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu  
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

Oprávněn k podpisu

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

**(dále jen Svazek)**

a

### **Město Moravské Budějovice**

Sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupené: Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města

IČ: 00289931

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 9005-222711/0100

**(dále jen Město)**

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

### ***Moravské Budějovice – rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody***

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je SATES ČECHY s.r.o.

## **II.**

### **Předmět a účel smlouvy**

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Moravské Budějovice – rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody* investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do data 31. 12. 2022.

### III.

#### Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení finanční spoluúčasti Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (kolaudace) bude investiční dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Města a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek investiční dotace bude Městu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (kolaudace) na jeho výše uvedený účet.

#### Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

Položka	hodnota položky
Stavební náklady	36 520 771,57
<i>Vodovod</i>	19 235 244,60
<i>Kanalizace</i>	15 389 063,99
<i>VRN</i>	1 896 463,-
Ostatní náklady (TDI, IČ, BOZP, dokumentace ...) - předpoklad	2 384 000,-
<b>Celkové náklady stavby</b>	<b>38 904 771,57</b>

#### Zdroje financování

<b>Podíl Města</b>	<b>19 759 550,41</b>
<i>Rekonstrukce vodovodu</i>	9 990 059,82
<i>Rekonstrukce kanalizace</i>	9 769 490,59
<b>Podíl Svazku</b>	<b>19 145 221,16</b>
<b>Celkem</b>	<b>38 904 771,57</b>

**Výše investiční dotace města Moravské Budějovice činí 19 759 550,- Kč**

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 19. 6. 2020 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby *Moravské Budějovice – rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

### IV.

#### Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Města tímto není dotčena.

## V.

### Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

## VI.

### Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Moravské Budějovice dne 6.6.2022, č. usnesení .....17/19/513.....

20. 06. 2022

V Moravských Budějovicích, dne .....



Město Moravské Budějovice  
Ing. Vlastimil Bařinka  
starosta města

14. 06. 2022

V Třebíči, dne .....



VODOVODY A KANALIZACE



# Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce


## ***Moravské Budějovice – rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody***

### **PLATEBNÍ HARMONOGRAM**

<b>splátka č.</b>	<b>splatnost do</b>	<b>výše splátky v Kč</b>
1	30. 06. 2022	6 500 000,-
2	30. 09. 2022	6 500 000,-
3	31. 03. 2023	6 759 550,-
<b>Celkem</b>		<b>19 759 550,-</b>

20. 06. 2022

V Moravských Budějovicích, dne .....



Město Moravské Budějovice  
Ing. Vlastimil Bařinka  
starosta města

14. 06. 2022

V Třebíči, dne .....



VODOVODY A KANALIZACE

