

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 19.4.2022

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		5 800,00
Projektové práce - komunikace a zpevněné plochy, úprava VO		84 000,00
Projektové práce - světelná signalizace Laurinova x Jičín.		52 000,00
Projektové práce - světelná signalizace Na Celně x Jičín.		35 750,00
Projektové práce - Úprava ulice Laurinovy		29 250,00
Inženýrská činnost		13 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		7 000,00
Položkový rozpočet nákladů		19 500,00
Celkem		246 300,00
DPH (21 %)		51 723,00
Celkový honorář včetně DPH		298 023,00

CENA ZAHRAJNE:

- změna stavby před dokončením (ZSPD) - úprava zpevněných ploch, úprava veřejného osvětlení, úprava světelné signalizace - úsek mezi ulicí Na Celně a Laurinova včetně křižovatek, úprava ulice Laurinova
- 6 výtisků dokumentace každého stupně
- zajištění inženýrské činnosti pro získání změny stavby před dokončením
- položkový rozpočet s výkazem výměr

TERMÍNY:

- změna stavby před dokončením (ZSPD) do 3. týdnů od objednání
- inženýrská činnost včetně zajištění změny srtavby před dokončením do 2-3. měsíců od odevzdání ZSPD
- položkový rozpočet nákladů včetně úpravy položkového rozpočtu dle požadavku administrátora dotace do vydání povolení změny stavby před dokončením

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele
- smlouva/ objednávka podepsaná
- plná moc pro zastupování ve věcech inženýrské činnosti

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.


SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:



POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktiálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2012

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 17.2.2022

Vedlejší náklady	Kč
zabezpečení projektových podkladů	2 900,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 900,00
Vedlejší náklady	5 800,00
DPH (21 %)	1 218,00
Vedlejší náklady včetně DPH	7 018,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zajištění podkladů pro zpracování nového návrhu

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- inženýrskogeologický průzkum

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2021

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
Číslo objektu : Projektové práce - komunikace a zpevněné plochy, úprava VO
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 19.4.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	900,00	20,00	18 000,00
velmi náročné a koncepční práce	930,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	100,00	65 000,00
méně náročné práce	580,00	0,00	0,00
konstrukční práce	460,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	4,00	1 000,00
Celkový honorář			84 000,00
DPH (21 %)			17 640,00
Celkový honorář včetně DPH			101 640,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2021

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
Číslo objektu : Projektové práce - světelná signalizace Laurinova x Jičín.
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 17.2.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 210,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	930,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	80,00	52 000,00
méně náročné práce	580,00	0,00	0,00
konstrukční práce	460,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			52 000,00
DPH (21 %)			10 920,00
Celkový honorář včetně DPH			62 920,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2021

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská

Číslo objektu : Projektové práce - světelná signalizace Na Celně x Jičín.

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 17.2.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 210,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	930,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	55,00	35 750,00
méně náročné práce	580,00	0,00	0,00
konstrukční práce	460,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			35 750,00
DPH (21 %)			7 507,50
Celkový honorář včetně DPH			43 257,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2021

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
Číslo objektu : Projektové práce - Úprava ulice Laurinovy
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 17.2.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 210,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	930,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	45,00	29 250,00
méně náročné práce	580,00	0,00	0,00
konstrukční práce	460,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			29 250,00
DPH (21 %)			6 142,50
Celkový honorář včetně DPH			35 392,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2012

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
Číslo objektu : Inženýrská činnost
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 17.2.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	20,00	13 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	0,00	0,00
Celkový honorář			13 000,00
DPH (21 %)			2 730,00
Celkový honorář včetně DPH			15 730,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 17.2.2022

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	7 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	7 000,00
DPH (21 %)	1 470,00
Vedlejší náklady včetně DPH	8 470,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2021-155_dod1.rev3
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Cyklodoprava Mladá Boleslav - Palackého, TGM, Jičínská
Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 19.4.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	30,00	19 500,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			19 500,00
DPH (21 %)			4 095,00
Celkový honorář včetně DPH			23 595,00