

2/2

Příloha obj. č. 2022/0772/OZP/Ad

ČM I

Řez živých plotů do 1,50m výšky na základě smlouvy č. 3/OŽPD/0006		
• 18,90,- Kč/m ²	1 860 m ²	35 154,00 Kč
184 80-3113 Řez a tvarování živých plotů nebo stěn přes 1,5 m do 3 m pro jakoukoliv šířku		
• 31,- Kč/ m ²	1 920 m ²	59 520,00 Kč
Odvoz a uložení bio hmoty		
• kontejner 12 m ³ (aktuální cena na trhu 12 m ³ /4 500,- Kč)	60 m ³	22 500,00 Kč
Celkem		117 174,00 Kč

ČM II

Řez živých plotů do 1,50m výšky na základě smlouvy č. 3/OŽPD/0006		
• 18,90,- Kč/m ²	560 m ²	10 584,00 Kč
184 80-3113 Řez a tvarování živých plotů nebo stěn přes 1,5 m do 3 m pro jakoukoliv šířku		
• 31,- Kč/ m ²	1 180 m ²	36 580,00 Kč
Odvoz a uložení bio hmoty		
• kontejner 12 m ³ (aktuální cena na trhu 12 m ³ /4 500,- Kč)	48 m ³	18 000,00 Kč
Celkem		65 164,00 Kč

ČM III

Řez živých plotů do 1,50 m výšky na základě smlouvy č. 3/OŽPD/0006		
• 18,90,- Kč/m ²	520 m ²	9 828,00 Kč
184 80-3113 Řez a tvarování živých plotů nebo stěn přes 1,5 m do 3 m pro jakoukoliv šířku		
• 31,- Kč/ m ²	1 010 m ²	31 310,00 Kč
Odvoz a uložení bio hmoty		
• kontejner 12 m ³ (aktuální cena na trhu 12 m ³ /1 950,- Kč)	48 m ³	18 000,00 Kč
Celkem		59 138,00 Kč

CELKEM:**241 476,00 Kč**