



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1749

**Stavba:** Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.06.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>212 698,10</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>44 666,60</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>257 364,70</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1749

**Stavba:** Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>212 698,10</b>	<b>212 698,10</b>
2022/3/2/1 749	Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	212 698,10	212 698,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**212 698,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**212 698,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**212 698,10**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
2	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	11,000		0,00
3	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	14,000		0,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00

4	K	731119617	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu přes 24 do 48 kW	soubor	1,000		0,00
5	K	R0000010	Demontáž odvoz a zajištění likvidace původního kotle	kpl.	1,000		0,00
6	M	R000001	Kotel SAS VARMO 15kW uhlí, 5 emisní třída	kus	1,000		0,00
7	K	210230131	Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů	kus	2,000		0,00
8	K	722222127	Ventil plovákový spodní G 1/2" s jedním závitem výška ventilu 320 mm	kus	1,000		0,00
9	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	1,000		0,00
10	K	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
11	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
12	K	732330106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
13	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
14	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
15	K	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
16	K	734191982	Zaslepení přírubového spoje a armatur DN přes 25 do 80	kus	1,000		0,00
17	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		0,00
18	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
20	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,080		0,00
21	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080		0,00
22	K	R000003	Revize a spuštění	kpl.	1,000		0,00
23	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 142,281		0,00

D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
24	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 787,379		0,00

D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
25	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 787,379		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2799697

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b648f210-191d-4b71-9110-f97c742c5cfc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.06.2022 12:17:00



d286b23c-04f6-43e9-819c-8c1621af24d1