

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 30. květen 2022

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Český Těšín, PS Jablunkov
a PS Karviná**

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Třinec a ŽST Český Těšín

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	19 000,000	
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	16 000,000	
20	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	2,000	
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000	
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	115,000	
981	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleji a výhybek	m	100,000	

ŽST Karviná hl.n., ŽST Louky nad Olší, ŽST Dětmorovice a ŽST Petrovice u Karviné

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	24 640,000	
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3 500,000	
166	K	5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	7,000	
203	K	5907020020	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	757,000	
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,000	
246	K	5908010120	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65	styk	42,000	
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000	
336	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	16,000	

349	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000	
353	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000	
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	135,000	
459	K	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	50,900	
461	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	59,663	
805	M	5958158020	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6</i>	<i>kus</i>	<i>120,000</i>	
963	K	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	0,420	
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,420	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	7
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	200,000	

ŽST Jablunkov, ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Bystřice

203	K	5907020020	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m		
302	K	5909010030	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových	kus	68,000	
310	K	5909010410	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	25,000	
311	K	5909010420	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	20,000	
312	K	5909010430	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	10,000	
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000	
349	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	350,000	
353	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	350,000	
471	K	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic	t	2,550	
773	M	5958125000	<i>Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)</i>	<i>kus</i>	<i>170,000</i>	
792	M	5958134010	<i>Součásti upevňovací svěrka Skl 14</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	
805	M	5958158020	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6</i>	<i>kus</i>	<i>108,000</i>	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	1
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	350,000	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 439 076,29** (bez DPH).

Termín realizace: květen, červen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2799749

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 396236e9-93ca-4057-9eb4-2035a0d13368

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2022 12:34:03



f9ec5581-7456-47ac-aae4-d861608d5a57