
Investor: Město Stříbro

Masarykovo náměstí 1

349 01 Stříbro

Zpracovatel:

Chlum u Třeboně 286

378 04 Chlum u Třeboně

Datum:

SO 01 Komunikace, mobiliář
Trasa B  

Trasa E

SO 01 celkem
SO 02 Sadové úpravy
1. část

2. část

SO 02 celkem
SO 03 Veřejné osvětlení
VO-kabely-trasa B

VO-sloupy-trasa B

VO-zemní práce-trasa B

SO 03 celkem

c e l k e m Kč bez DPH:
21% DPH
c e l k e m Kč s 21% DPH 7 157 047,06

1 242 132,13

937 952,09

Vedlejší rozpočtové náklady

344 893,64

282 888,36

1 043 534,70

415 752,70

2 334 395,85

1 234 553,19

167 519,09

3 272 347,94

1 402 072,29

Název akce:

Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.

5 914 914,93

MĚSTSKÝ PARK VE STŘÍBŘE - II. ETAPA, 3. ČÁST
KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ OD VSUPU DO PARKU

K ČERVENÉ LÁVCE VČETNĚ SÚ

listopad, prosinec 2018, leden, únor 2019

S O U H R N N Ý   V Ý K A Z   V Ý M Ě R

196 960,00


