

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupena:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

jako „**Prodávající**“ na straně jedné

a

Společnost D1 modernizace - úsek 16

První společník a správce:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Realizuje: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno-město

Adresa pro doručování: Tovární 3, 620 00 Brno-město

Zastoupený:

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Dále jen Kupující 1.

Druhý společník:

Metrostav Infrastructure a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Zastoupený:

Adresa pro doručování: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 24204005

DIČ: CZ24204005

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819.

Dále jen Kupující 2.

Třetí společník:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Realizuje: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Sídlo: Vídeňská 104, 619 00 Brno

Adresa pro doručování: Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zastoupený:

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

Dále jen Kupující 3.

Adresa pro zasílání korespondence:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Jihlavská 231, Velké Meziříčí 594 01

Adresa pro zasílání faktur Kupujícího 1:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Tovární 3, 602 00 Brno

Adresa pro zasílání faktur Kupujícího 2:

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Adresa pro zasílání faktur Kupujícího 3:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, MUCODE 1856 závod Morava jih PO BOX 202 160 41 Praha 6, nebo prostřednictvím elektronické faktury na adresu:

společníci dále společně jako „Kupující 1,2,3“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU

k prodeji vytěženého materiálu získaného při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – EXIT 134 MĚŘÍN“

027T-005424

číslo smlouvy Prodávajícího: D1 16/20/Vyz č.5

číslo smlouvy Kupujícího 1: 170.52/LEAC/2018-KS ŘSD V

číslo smlouvy Kupujícího 2: MIOS22700059

číslo smlouvy Kupujícího 3: JKS – 009/22

I.**Předmět smlouvy**

1. Prodávající je příslušný hospodařit s dále uvedeným materiálem: asfaltové směsi frézované a vybourané, sutí z vybourané cementobetonové vozovky, kamenných obrubníků a ocelových konstrukcí získaných při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín“.
2. Předmětem této smlouvy je prodej vytěženého materiálu specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy (to vše dále jako „předmět prodeje“), který Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující 1,2,3 se ho zavazují v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.**Podmínky prodeje**

1. Kupující 1,2,3 se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje vytěžený v období do 31. 12. 2021 na základě odsouhlaseného soupisu protokolárně převzít nejpozději do dne 28.2. 2022, a to v množství specifikovaném v čl. III odst. 1 této smlouvy.
 - b) Místem převzetí je: stavba D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Umožnit Kupujícímu 1,2,3 převzít v termínu do 28.2.2022 předmět prodeje v dohodnutém množství.
 - b) Předmět prodeje protokolárně předat Kupujícímu na určeném místě, tj. D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín.

III.**Kupní cena**

1. Kupní cena je stanovena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši:

Množství materiálu odebraného Kupujícím 1 - STRABAG a.s.,:

Materiál	Množství	JC	Cena bez DPH
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			1 000 776,28 Kč

Cena za **Kupujícího 1: 1 000 776,28 Kč bez DPH** vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

Množství materiálu odebraného Kupujícím 2 - Metrostav Infrastructure a.s.:

Materiál	Množství	JC	Cena bez DPH
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			177 186,08 Kč

Cena za **Kupujícího 2: 177 186,08 Kč bez DPH** vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

Množství materiálu odebraného Kupujícím 3 - EUROVIA CS, a.s.:

Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP			
Cena celkem			345 528,92 Kč

Cena za **Kupujícího 3: 345 528,92 Kč bez DPH** vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

- Kupující, jako společníci společnosti „Společnost D1 modernizace – úsek 16“ výslovně souhlasí s tím, že uvedený vytěžený materiál bude každému z nich fakturován samostatně, v množství dle výše uvedeného rozdělení.
- Kupní cena bude příslušným Kupujícím uhrazena do 30-ti dnů od doručení faktury na adresu příslušného Kupujícího pro zasílání faktur. Nebude-li kupní cena příslušným Kupujícím ve stanoveném termínu uhrazena, je příslušný Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

4. Veškeré faktury vystavené Prodávajícím Kupujícímu 1 musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 1 a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 1: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 1 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 1 není uvedeno ve smlouvě.
5. Veškeré faktury vystavené Prodávajícím Kupujícímu 2 musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 2 musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 2: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 2 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 2 a č. SAP není uvedeno ve smlouvě.
6. Veškeré faktury vystavené Prodávajícím Kupujícímu 3 musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 3 a SAP Kupujícího 3 a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 3 EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 MUCODE 1856 závod Morava jih PO BOX 202 160 41 Praha 6 anebo prostřednictvím elektronické faktury na adresu: Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 3 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 3 a č. SAP není uvedeno ve smlouvě

IV.

Další ujednání

1. Kupující 1,2,3 bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu Kupujícími 1,2,3, dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Kupující 1,2,3 bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Prodávající.
5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tato smlouva se uzavírá v osmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží dvě Prodávající, dvě Kupující 1, dvě Kupující 2 a dvě Kupující 3.

Příloha č. 1 Závazek odkupu materiálu z nabídky

Příloha č. 2 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 1

Příloha č. 3 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 2

Příloha č. 4 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 3

Příloha č. 5 Výpočet měrných hmotností jednotlivých materiálů + podklady (lab. protokoly)

V Praze dne - 2 -06- 2022

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace:**

za Prodávajícího

V dne

Společnost D1 modernizace – úsek 16

za Kupujícího 1:

Smlouvu prověřil:

za Kupujícího 2:

za Kupujícího 3:

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **Společnost D1 modernizace – úsek 16**
se sídlem: **STRABAG a.s., odštěpný závod Morava**
Brno, Tovární 3, okres Brno – město, PSČ: 620 00

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-034837 (dále jen „dodavatel“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané		
Suť z vybourané cementobetonové vozovky		
Kamenné obrubníky		
Lomový kámen		
Ocelové konstrukce		
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy k výzvě Zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (dále jen zákon) a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu uvedeného zákona, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 3.4.2018

za „Společnost D1 modernizace – úsek 16“

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

KS 5

STAVBA „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“
NÁZEV ÚSEKU/SKUPINY 5611550008
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ČÍSLO ZAKÁZKY 02/PT-005424
Zhotovitel Společnost D1 modernizace- úsek 16 - část STRABAG

smlouvání období 01.01.2019 - 31.12.2020

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

KS 5

STAVBA: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měříň“
ISPROFM/NSPROFOND: S611550008
INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ČÍSLO ZAKÁZKY: 02PT-005424
Zhotovitel: Společnost D1 modernizace- úsek 16 - část STRABAG

sledované období

2022 1 9 1 1 4 0000

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

KS 5

STAVBA: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“

ISPROFIN/INSPIROFOND: 5611550008

INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

ČÍSLO ZAKÁZKY: 02PT-005424

Zhotovitel: Společnost D1 modernizace- úsek 16 Metrostav Infrastructure a. s.

sledované období

04.12.2021

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁŠT 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

KS 3

STAVBA: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“
ISPROFIN/INSPROFOND: 5611550008
INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ČÍSLO ZAKÁZKY: 02PT-005424
Zhotovitel: Společnost D1 modernizace - úsek 16 EUROVIA

sledované období

4/2019 - 11/2021

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

KS 5

STAVBA: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“

ISPROFIN/INSPROFOND: 5611550008

INVESTOR : Ředitelství silnic a dálnic České republiky

ČÍSLO ZAKÁZKY: 02PT-005424

Zhotovitel: Společnost D1 modernizace- úsek 16 Metrostav Infrastructure a. s.

sledované období

04/2019 - 12/2021

VÝKAZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU DLE FORMULÁŘE 4.4.5. DÍL 1, ČÁST 4 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

KS 5

STAVBA: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín“
ISPROFIN/INSPROFOND: 5611550008
INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ČÍSLO ZAKÁZKY: 02PT-005424
Zhotovitel: Společnost D1 modernizace- úsek 16 EUROVIA

sledované období

2019-11-2021

Objemové hmotnosti úsek 16

Skladba vozovky 2021	ACO 11+	50 mm	2,362 t/m3	Protokol OL/2019/2439	Příloha KS
	ACL 16 +	70 mm	2,278 t/m3	Protokol OL/2019/2439	Příloha KS
	ACP 22+	100mm	2,225 t/m3	Protokol OL/2019/2439	Příloha KS
	Nová	220 mm			
	Stávající ACP 22 +	60 mm	2,225 t/m3		
	Celkem tl.	280 mm			
	Průměrná	101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 130, 173.2.1	2,26		
	Průměrná mosty	pouze ACO 11+ a ACL 16 +	2,313		
Skladba vozovky 2020	Stávající				
	ACO 11+	50 mm	2,362 t/m3	Protokol OL/2019/2439	Příloha KS
	ACL 16 +	70 mm	2,278 t/m3	Protokol OL/2019/2439	Příloha KS
	ACP 22+	160mm	2,225 t/m3	Protokol OL/2019/2439	Příloha KS
		280 mm			
	Průměrná	101.1, 101.2, 101.3, 101.4	2,26		
	Průměrná mosty	pouze ACO 11+ a ACL 16 +	2,313		
Betonová vozovka			2270, kg/m3 = 2,27 t/m3	Dle laboratorního protokolu CBK úsek 18 2,27 Protokol 086/04719/16	Příloha KS
Hmotnost svodnice N2	Použito JSNH4	23,57 kg/bm	0,02357	Technický list dle TP 167/2008	



BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun,
Zkušební laboratoř Brno, pracoviště Jihlavská 51, 642 00 Brno,
Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Objednatel: TBG PKS a.s.
provozovna Velké Meziříčí
Brněnská 126/38
691 39 Žďár nad Sázavou

Strana: 1
Počet stran protokolu: 1
Počet stran příloh: 0
Výtisk číslo: 1
Celkem výtisků: 1

Objednávka - smlouva číslo/ze dne: 04/861/2011 / 03.01.2011

Protokol o zkoušce číslo: 086/04719/16

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

* Údaje poskytl objednatel.

Protokol byl opatřen elektronickým podpisem. Originál je pouze v elektronické podobě, každý výtisk se považuje za kopii.

Konec protokolu.

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 4 Olomouc
areál firmy Strabag a.s. 783 53 Velká Bystřice



Protokol o zkoušce - stanovení vlastností vývrtu hotové vozovky

a místě zkoušky	objednatel: Strabag a.s.	číslo protokolu: OL/2019/02439	POS
	PJ D1, úsek 16 841. LEAD	číslo kontraktu: OL/2019/00170	
	Jihlavská 231, 594 01 Velké Meziříčí		
stavba:	D1 - Modernizace, úsek 16, Exit 119 V. Beranov - Exit 134 Měříň	sonda číslo: 1	

SVODIDLA s.r.o.

... pro vaši bezpečnost

Prodáváme, dodáváme a montujeme originální a certifikovaná svodidla ocelová, betonová, silniční i mostní.



[Home](#) [O společnosti](#) [Kontaktní informace](#) [Poptávkové listy](#) [Ocelové svodidlo](#) [Betonové svodidlo](#) [Ostatní sortiment](#)

[mapa stránek](#)

Svodidla ocelová NH4 (česká) - TP 167/2008

		SEZNAM JEDNOTLIVÝCH SESTAV		
--	--	----------------------------	--	--