

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023

Číslo smlouvy: S 640 052 300 21

Číslo objednávky: 9

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2022	K. Ú. Sbečnick	Vysečení travního porostu	bez výluk	NE	MĚSÍČNÍ	Včetně odklizení a likvidace	77 980,50
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2022	zast. Běloves	Vysečení travního porostu	bez výluk	NE	MĚSÍČNÍ		8 127,00
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2022	K. Ú. Náchod	Vysečení travního porostu	bez výluk	NE	MĚSÍČNÍ		17 489,80
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2022	K. Ú. Hostinné	Vysečení travního porostu	bez výluk	NE	MĚSÍČNÍ		22 875,00
Od účinnosti objednávky - do 31. 7. 2022	K. Ú. Jilemnice	Vysečení travního porostu	bez výluk	NE	MĚSÍČNÍ		31 651,20
Celková cena							158 123,50

ROZPOČET

Stavba : Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023

Objekt : Vysečení travního porostu v KÚ Zbečnick

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové

Zhotovitel : CTB, a.s.

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
Vysečení travního porostu v KÚ Zbečnick						
1	5904005010	Sklon terénu do 1:2	m2	3 720,000		0,00
2	5904005020	Sklon terénu přes 1:2	m2	930,000		0,00
3	5904010010	Odklizení travního porostu ručně	m2	4 650,000		0,00
						77 980,50

ROZPOČET

Stavba : Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023

Objekt : Vysečení travního porosu zast. Běloves

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : CTB, a.s.

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
Vysečení travního porosu zast. Běloves						
1	5904005010	Sklon terénu do 1:2	m2			0,00
						8 127,00

ROZPOČET

Stavba : Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023

Objekt : Vysečení travního porosu v KÚ Náchod

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : CTB, a.s.

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
Vysečení travního porosu v KÚ Náchod						
1	5904005020	Sklon terénu přes 1:2	m2			0,00
						17 489,80

ROZPOČET

Stavba : Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023

Objekt : Vysečení travního porosu v KÚ Hostinné

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : CTB, a.s.

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV						
Práce a dodávky HSV						
Vysečení travního porosu v KÚ Hostinné						
1	5904005010	Sklon terénu do 1:2	m2	1 730,000		0,00
2	5904005020	Sklon terénu přes 1:2	m2	300,000		0,00
						22 875,00

ROZPOČET

Stavba : Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023

Objekt : Vysečení travního porosu v KÚ Jilemnice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : CTB, a.s.

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
Vysečení travního porosu v KÚ Jilemnice						
1	5904005020	Sklon terénu přes 1:2	m2			0,00
						31 651,20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2800995

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01907e59-e1ca-4d1f-9cee-3f9b2492ad1c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2022 08:17:08



c1f56b10-5afc-4162-bb07-8094438caaf8