
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 (dále také „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 

I.1. Objednatel: Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace 

Sídlo:   Školní 1094, 347 01 Tachov   

Obchodní rejstřík : vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 637 

Statutární orgán:  Mgr. Alexandra Hrušková, ředitelka organizace 

Adresa:   Školní 1094, 374 01 Tachov 

Bankovní spojení: ČSOB Tachov 

Číslo účtu :  194580321/0300 

IČ :   71234608 

DIČ:    CZ71234608 

 

 

dále jen „objednatel“   

a  

 

I.2. Zhotovitel:   Stavíme, s.r.o.  

Sídlo:   Sokolovská 1400, 34701 Tachov    

IČ:    28014588                                              

DIČ :   CZ28014588                    

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:    1387950186/2700 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  
 

II.1. Předmětem díla je oprava terasy nad uzavřeným prostorem v budově sídla Regionálního 

vzdělávacího a informačního střediska, p. o., nacházející se na pozemku p.č. 2145 v katastrálním 

území  a obci Tachov. 

 

Jedná se o opravu terasy, kdy navržený postup prací a materiálu je v systémovém řešení pro lepení 

dlažby teras nad uzavřeným prostorem, a to: 

 

• Demontáž stávající dlažby 

• Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot vč. nakládání, odvozu a uložení odpadu na skládku 

• Montáž nového povrchu terasy 

• Dodávka materiálu, přesun hmot pro stavební účely, přesun kapacit, zapůjčení lešení 

• Veškeré práce 

 

Detailní informace o výše uvedených bodech předmětu díla vč. jejich rozsahu jsou součástí Přílohy 

č. 1 této smlouvy – Cenová nabídka na opravu terasy č. R2022024 

 

Předmětem díla je realizace všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla. 



 

 

Místem plnění předmětu díla je sídlo objednatele. 

 

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. této smlouvy a 

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel 

právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 

a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

II.3. Předmět díla je specifikován v Cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické části 

předané dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy, a 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což 

potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré 

překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem. 

 

III. CENA DÍLA 
 

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na cenovou nabídku v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a činí: 

 

Cena za zhotovení díla bez DPH: 162.386,25 Kč   

 

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této 

smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla. 

 

III.2. Cenová nabídka je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v cenové 

nabídce jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné 

vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla. 

 

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce. 

 

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, dopravné, náklady související s kompletací díla 

vč. zajištění informací o stávajících inženýrských sítí na dotčeném pozemku p.č. 2147/1 apod.) a zisk 

zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy.  

 

 

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

IV.1. Zahájení prací na díle:   27.6.2022 

IV.2. Dokončení díla:    30.11.2022 

IV.3. Předání a převzetí předmětu plnění:  30.11.2022 (nejpozději 30.11.2022) 

 

IV.4. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, 

že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých 

bylo zpoždění prokázáno.  

 



 

 

IV.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci díla s ohledem a v závislosti na 

výši disponibilních prostředků.  

 

IV.6. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny 

prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit. 

 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

V. 1. Provedené práce budou fakturovány po ukončení všech prací a předání díla. Fakturu dodavatel 

vydá nejpozději do 5 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve 2 originálech.  

 

Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací/dodací list a předávací 

protokol. Dodavatel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů od data 

vystavení. Splatnost daňových dokladů je 30 dní. Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat 

náležitosti dle obchodních zvyklostí a obecně závazných právních předpisů a bude podkladem pro 

proplacení. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude 

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji dodavateli vrátit a požadovat její opravu. 

Vrácením pozbývá faktura splatnosti a termín splatnosti opravené faktury začíná běžet nově po 

doručení řádné faktury do sídla Objednatele. 

 

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení 

objednatelem budou hrazeny na základě vystavené faktury. 

 

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení. 

 

V. 4. Zhotovitel nepožaduje zálohu. 

 

V. 5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 

 

 

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY  
 

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV. 2. této smlouvy, a to 2.000 Kč za 

každý, byť započatý den prodlení. 
 

VI.1.3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV. 3. této smlouvy, a to 2.000 

Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

 

VI.I.4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 

1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

 

VI.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 1.000 Kč za každý 

započatý den prodlení. 



 

 

 

VI.1.6. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a 

snížit o ni sjednanou cenu díla. 

 

VI.1.7. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 

mu vzniknou prodlením zhotovitele.  

 

 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve 

sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla 

samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li 

učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně 

závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného 

odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal. 

 

VII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

 

VII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od SOD odstoupit. 

 

VII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob podílejících se 

na realizaci díla. 

 

VII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

VII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 

u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

 

VII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

 

VII.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu 

poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta 

marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního 

plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy 

k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace. 

 

VII.9. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele. 

 



 

 

VII.10. Veškerá dodávaná zařízení musí splňovat české, příp. evropské normy a zákonné předpisy. 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít první jakostní třídu. Veškeré použité 

materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. V případě porušení této podmínky je 

zhotovitel povinen zjištěné nedostatky odstranit na své náklady a to včetně všech souvisejících 

nákladů. Maximální lhůta pro odstranění nedostatků je 30 kalendářních dnů, pokud s objednatelem 

nebude dohodnuto jinak.   

 

VII.11. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě 

změny plnění díla pomocí jiných subdodavatelů oproti nabídce musí být změna předem odsouhlasena 

s objednatelem.  

 

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

VIII.1. K předání předmětu díla dojde nejpozději v termínu dle článku IV.3. 

 

VIII.2. Po realizaci díla je zhotovitel povinen vyzvat zadavatele k  převzetí. Objednatel nebo jeho 

zástupce stanoví termín, ve kterém bude předmět plnění předán. Maximální lhůta pro  předání a 

převzetí díla je stanovena dle článku IV.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a 

nedodělků. 

 

VIII.3. Je-li relevantní, je zhotovitel povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady:  

- záruční listy k instalovanému zařízení 

- technickou dokumentaci v českém jazyce (případně v elektronické podobě) 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.  

 

VIII.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho 

týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce odmítne dílo převzít, je 

povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné zdokumentovat.  

 

VIII.5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VIII. 3. této 

smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud jsou v této smlouvě použity 

termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 

předávacího protokolu.  

VIII.6. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 

tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla v termínu dle článku 

VIII. 4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel 

zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. této smlouvy. Objednatel není povinen 

převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 

 

IX. ZÁRUKY 
 

IX.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 



 

 

IX.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 60 měsíců. 

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma 

způsobených živelnou pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se 

prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem. 

 

IX.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 

z protokolu o předání a převzetí díla. 

 

IX.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  

 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

IX.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 

5 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, 

je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této smlouvy. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo 

rozhodnutí soudu. 

 

IX.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti kalendářních dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli na základě faktury 

(daňového dokladu), který bude obsahovat vyúčtování nákladů v souvislosti s odstraněním vady 

jinou osobou 

 

 

X. VYŠŠÍ MOC 
 

X.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 

 

X.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 

chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 

době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení 

od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII.4. této smlouvy. 

 

 

XI. ZMĚNA SMLOUVY 
 

XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich 

obsahu. 

 

XI.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat 

požadavky na provádění prací podle připomínek zástupce ve věcech technických objednatele, 

případně jiných pověřených osob. 



 

 

 

XI.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 

k podpisu této smlouvy. 

 

XI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana 

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

XI.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení 

smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění 

dohodnutých časových termínů o více než 15 kalendářních dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze 

strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s uhrazením 

o více než 15 kalendářních dnů. 

 

XI.6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti kalendářních dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

XI.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 

provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele 

zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, 

přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy. 

 

XI.8. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

XII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku. 

 

XII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.  

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly plnění zakázky, 

z jejichž prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a 

to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po 

dobu 10 let od skončení plnění zakázky tuto smlouvu nejméně však do roku 2028. 

 

XII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto 

smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému 



 

 

řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne 

o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud. 

 

XII.4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich 

potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné. 

 

XII.5. Firma Regionální vzdělávací a informační středisko, p.o. (REVIS) je povinna uveřejňovat 

smlouvy a objednávky, které mají náležitosti k uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb. Druhá strana byla seznámena s výše uvedenou povinností firmy REVIS a svým podpisem dává 

souhlas se zpracováním osobních údajů a s uveřejněním smlouvy v registru smluv. Zveřejnění 

v registru smluv provede firma REVIS. Platnost smlouvy nabývá účinnosti až po uveřejnění 

v registru smluv. 

 

XII.6. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 

 

XII.7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 

obsahem SOD souhlasí. 

 

 

XIII. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 

 Příloha č. 1 - Cenová nabídka 

 

 

 
 

V Tachově dne 21. 6. 2022     V Tachově dne 21. 6. 2022  
 

 

____________________________________   _______________________________________ 

Mgr. Alexandra Hrušková    Jindřich Červený 

ředitelka organizace     Stavíme, s.r.o. 

objednatel      zhotovitel 


