
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Školní 1094,  Tachov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

R2022024 08.05.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" 17 Jiné VRN   0,00 

6 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 162 386,25 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 162 386,25 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 24 357,94 

 základní 21,0 0,00 

Cena s DPH 186 744,19 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

JKSO

EČO

Oprava terasy Revis

   

   

   

Stavíme s.r.o.   

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

162 386,25 

0,00 

66 400,42   
Dodávky a 

montáže

Dodávky a 

montáže
95 985,83   
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Stavba:   Oprava terasy Revis

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Stavíme s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Školní 1094,  Tachov Datum:   8. 5. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   66 400,42 0,375

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   17 661,00 0,375

## 611326121

Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně   m2 8,000 941,00 7 528,00 0,168

## 611328131

Potažení vnitřních rovných stropů sanačním štukem tloušťky 

do 3 mm   m2 8,000 340,00 2 720,00 0,032

## 612326121 Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 7,000 782,00 5 474,00 0,147

## 612328131 Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm   m2 7,000 277,00 1 939,00 0,028

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   41 014,40 0,000

## 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 

kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   m2 102,000 190,00 19 380,00 0,000

## 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v 

přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití   m2 3 060,000 1,50 4 590,00 0,000

## 941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   m2 102,000 150,00 15 300,00 0,000

## 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2   m2 24,500 71,20 1 744,40 0,000

997 Přesun sutě   7 416,02 0,000

## 997013217

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 21 do 24 m ručně   t 1,134 3 950,00 4 479,30 0,000

### 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot 

za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 1,134 99,70 113,06 0,000

### 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 1,134 750,00 850,50 0,000

### 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 22,680 45,00 1 020,60 0,000

### 997013601

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 17 01 01   t 1,134 840,00 952,56 0,000

998 Přesun hmot   309,00 0,000

### 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m   t 0,375 824,00 309,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   95 985,83 0,876

764 Konstrukce klempířské   3 348,90 0,000

### 764301105 Montáž a zpětná montáž lemování boční stěny   m 6,100 173,00 1 055,30 0,000

### 764501103 Montáž a zpětná montáž žlabu podokapního půlkulatého   m 6,100 376,00 2 293,60 0,000

771 Podlahy z dlaždic   86 966,93 0,868

### 771121011 Nátěr penetrační na podlahu   m2 49,000 55,00 2 695,00 0,015

### 771151011 Vystěrkování podlah pevnosti tl 3 mm   m2 24,500 470,00 11 515,00 0,111

### 771161023 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy   m 10,600 90,00 954,00 0,004

## 59054296

profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží 

barevný lak Al dl 2,5m v 10mm   m 11,660 130,00 1 515,80 0,013

### 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných   m 9,700 30,00 291,00 0,000

### 771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo 

v přes 65 do 90 mm   m 9,700 190,00 1 843,00 0,004

ROZPOČET  

   Strana 2  z 3



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

## 59761406

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2   m2 2,425 210,00 509,25 0,047

### 771574112

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 

lepidlem přes 9 do 12 ks/m2   m2 24,500 1 450,00 35 525,00 0,154

## 59761016

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 

do 12ks/m2   m2 26,950 210,00 5 659,50 0,477

### 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách   m2 24,500 630,00 15 435,00 0,037

### 771591115 Podlahy spárování silikonem   m 20,200 120,00 2 424,00 0,001

### 771591117 Podlahy spárování akrylem   m 10,600 100,00 1 060,00 0,001

### 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout   kus 20,200 150,00 3 030,00 0,004

### 998771201

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 

6 m   % 824,566 5,47 4 510,38 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   5 670,00 0,008

### 783823133

Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých 

nebo štukových omítek   m2 18,000 45,00 810,00 0,002

### 783827123

Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 

a 2   m2 18,000 270,00 4 860,00 0,006

Celkem   162 386,25 1,251
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