

Příloha dodatku rámcové dohody č. SML/0216/21 – jednotkové ceny jednotlivých položek

Cena jednotlivých položek dodavatele č. 1 SWIETELSKY stavební s. r. o. za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Vsetín v letech 2021-22“.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena Kč bez DPH
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
	0	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	027200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce	KPL	10 362,70
2	12303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy	KPL	11 139,90
3	025200000	Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.	KPL	15 544,00
SO 101 Komunikace				
	1	Zemní práce		
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	66,26
	5	Komunikace		
2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postřiku	M2	12,44
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	354,72
4	565131111R	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACL 16+	T	2 658,25
	8	Potrubí		
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	1 658,03
	9	Ostatní konstrukce a práce		
6	913121111R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	50 129,54
7	919122132R	Sanace pracovních spár prořezáním a pružnou zálivkou	M	84,20
8	919122132R	Sanace příčných a podélných trhlin prořezáním a pružnou zálivkou	M	84,20

Ve Zlíně
22. 6. 2022

Ve Valašském Meziříčí
21. 6. 2022

21. 6. 2022

.....
za objednatele:

.....
za dodavatele:

.....
za dodavatele: