

Odběratel: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

Na Slovance 1999/2

182 21 PRAHA 8

Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:



DIČ: CZ68378271

IČ: 68378271

Dodavatel:

IČ: 27795250

DIČ: CZ27795250

Doručovací adresa

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. -
ELI Beamlines, Za Radnicí
835, 25241 Dolní Břežany

020904 Facility

Ing. Fronko Marcel

Tel.: , Fax:

Solaris Production s.r.o.

Lesní 311

ÚHONICE

Česká republika

Platnost objednávky do: 31.12.2022

Termín dodání: 30.05.2022

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady: 21 dní

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!

Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

MN24690 Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno, v opačném případě bude faktura vrácena.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
Vývoj parcel včetně průběžného jednání s PPDi 38 hod. x 550,- Kč/hod. = 20.900,- Kč	38.00	h	550.00	20 900.00 Kč
Součinnost k uzavření směnné smlouvy 18 hod. x 550,-Kč/hod. = 9.900,- Kč	18.00	h	550.00	9 900.00 Kč
Věcná břemena ČEZ 16 hod. x 550,- Kč/hod. = 8.800,- Kč	16.00	h	550.00	8 800.00 Kč
Projednání a zajištění požadovaných dokumentů a odůvodnění, včetně cest do Dolních Břežan cca 60 hod. x 600,- Kč/hod. = 36 000,- Kč	60.00	h	600.00	36 000.00 Kč
Výmaz odstraněné stavby pana Ing. Rezka z KN 40 hod. x 600,- Kč/hod. = 24 000,- Kč	40.00	h	600.00	24 000.00 Kč
DPH	1.00	ks	20 916.00	20 916.00 Kč

Celkem:

120 516.00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

120 516.00 Kč

Datum vystavení: 04.05.2022

Vystavil:

Ing. Fronko Marcel

E-mail: marcel.fronko@eli-beams.eu

Razítko, podpis