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pásma vodního díla
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Stavebník

stavby: Statutární město Opava

se sídlem: náměstí 382/69, 746 01 Opava,

zastoupeno: primátorem

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

bankovní spojení: Česká spořitelna, a s., pobočka Opava, č.ú.

datová schránka: 5eabx4t

dále jen „
stavebník

“

Vlastník: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mar

zástupce ve věcech smluvních:

zástupci při jedná chnických:

vedoucí provozu:

vedoucí střediska

vedoucí centrální zásahové služby:

bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.

IČ: 45193665

DIČ: CZ451 93665

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347

datová schránka: 4xff9pv

dále jen „ vlastník
“

nebo „SmVaK Ostrava a.s.“

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále také jen ,,zákon“) tuto

dohodu:

I.

Úvodní ustanovení

Stavebník prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Jurečkovy,

SO 401 - Veřejné osvětlení", v rámci, které dojde mimo jiné k vybudování nových stožárů pro veřejné

osvětlení na pozemcích pare. č. 2626/15, 3017 a 574/5 v k.ú. Opava - Předměstí, ve kterých je uložen

vodovodní řad DN 80 GG a DN 200 GG v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.

Předmětná stavba je částečně situována v ochranném pásmu předmětného vodního díla, které má

na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné

pásmo vodorovně v šířce 1 ,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

Účastníci dohody konstatují, že výše uvedenou stavbou dojde ke změně podmínek uloženi potrubí

vodovodu, v důsledku čehož je ohrožen jeho plynulý a bezpečný provoz. S ohledem na tuto skutečnost je

nutné provést výměnu potrubí vodovodu ve stejné trase kolem stožárů č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06 vždy

v délce cca 6 m za DN 80 GGG s uložením do chráničky d160 a kolem stožárů č. 07, 08, 12 a 13 vždy
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v délce cca 6m za DN 200 GGG, a to vše dle podmínek uvedených v článku II. a III. této dohody
a zákresu, který je nedílnou Přílohou č. 2 této dohody (dále také jen „úprava vodních děl“) .

II.

Předmět smlouvy

Uzavřením této dohody se na základě požadavku stavebníka zavazuje SmVaK Ostrava a.s. zajistit
výměnu výše uvedených úseků vodovodních řadů a provést související zemní a výkopové práce, montážní
práce s dodávkou materiálu, zajištěni náhradního zásobování vodou, odběr a laboratorní rozbor vzorku
pitné vody, tlakovou zkoušku, geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby.

Stavebník se pak zavazuje uhradit společnosti SmVak Ostrava a.s. všechny náklady spojené
s realizací úpravy dotčených vodních děl, které společnosti SmVaK Ostrava a.s. v této souvislosti vzniknou
a které jsou blíže specifikovány v či. V. této dohody.

III.

Povinnosti účastníků dohody
A. Stavebník:

Při plnění této dohody zabezpečí na svůj náklad:

a) kompletní realizaci stavby úpravy vodních děl, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 zákona
ui SmVaK Ostrava a a 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 45193665, kontakt:

b) zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodních děl vyvolala
s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání k
Sm a.s., technikovi centrální zásahové služby
tel.: min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude
předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.

B. SmVaK Ostrava a.s.:

Při plnění této dohody se zavazuje zajistit:
1. kompletní realizaci stavby úpravy vodních děl, to vše na náklady stavebníka dle ustanovení čl. II.

odstavec A.1 . této dohody a dle rozpočtu (Příloha č. 1 této dohody),
2. vystavit po realizaci předávací protokol stavby úpravy vodních děl.

IV.

Termín realizace

1. Práce budou zahájeny po předání staveniště. Předpokládaný termín realizace stavby úpravy vodních
dél je druhé pololetí roku 2022, a to na základě písemné výzvy stavebníka zastoupeného odborem
přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy k zajištěni realizace stavby úpravy vodních děl.

2. Termín ukončení a předání stavby úpravy vodního díla v rozsahu dle této dohody bude dohodnut
před předáním staveniště a zaznamenán v zápise podepsaným smluvními stranami této dohody.
Za stavebníka je oprávněna takovou dohodu učinit vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Magistrátu města Opavy. Předpokládaný termín ukončení realizace stavby úpravy vodních děl je

říjen 2022.

3. Lhůty provádění prací budou prodlouženy, jestliže překážky v práci budou zaviněny ze strany
stavebníka.

4. Stavebníkovi bude písemně (emailem) oznámeno, kdy bude stavba úpravy vodních děl dokončena
a připravena ke kontrole ze strany stavebníka. Ke kontrole správnosti provedení stavby úpravy
vodních děl budou zajištěny předepsané doklady o jakosti stavby.

5. Stavebník není oprávněn odmítnout potvrzení provedení správnosti stavby úpravy vodních děl
pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal.

6. O provedení stavby úpravy vodních děl sepíší smluvní strany předávací protokol, který obsahuje
zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté ihůty
k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Stavebník
v předávacím protokolu potvrdí, že stavba úpravy vodních děl byla provedena sjednaným způsobem
a ve sjednané kvalitě. SmVaK Ostrava a.s. zápisem potvrdí, že stavbu úpravy vodních děl provedl
dle všech platných standardů pro výstavbu vodovodních řadů a že upravenou část vodních děl přebírá
do svého majetku a provozování.
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V.
Náklady spojené s úpravou vodních děl

1. Stavebník je na základě zákona povinen nést náklady stavby na úpravu vodního díla, přičemž
takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka dotčených vodních dél, které mu

v souvislosti s úpravou vodních děl vzniknou a které by mu nevznikly, kdyby k úpravám vodních děl
nedošlo.

2. Výše nákladů spojených s úpravou vodních děl vč. specifikace nákladů je stanovena na základě
rozpočtu, který je jako nedílná součást této smlouvy Přílohou č. 1 a činí 549. 718,00 Kč bez DPH,

slovy pět set čtyřicet devět tisíc sedm set osmnáct korun českých bez DPH.

3. Práce, které jsou předmětem této dohody, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až 43 ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon o DPH").

4. Smluvní cena je doložena nabídkovým rozpočtem. V ceně nákladů za úpravu vodních děl jsou
obsaženy náklady na nepředvídatelné vícepráce. Uskutečněné zdanitelné plnění nepodléhá
přenesené daňové povinnosti, stavebník v souladu s § 92a odst. 3 nejedná jako osoba povinná
k dani.

5. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem úpravy vodních dél (vícepráce), musí na

tuto skutečnost být stavebník upozorněn vlastníkem před zahájením těchto prací. V tomto případě
musí být dohodnuta nová cena před zahájením viceprací, a to dodatkem ktéto dohodě. Pokud se

mění cena z důvodu uvedených výše, bude vlastníkem navržena písemně změna ceny nejpozději
do 10 pracovních dnů od zjištění důvodů.

VI.
Platební podmínky

Platba za náklady spojené s úpravou vodních děl bude uskutečněna takto:
1. Do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od včasného a řádného předání dokončené

úpravy vodních děl vlastníkem stavebníkovi, vlastník vyúčtuje stavebníkovi náklady stavby a vystaví
běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat následující záležitosti:

• označení, že se jedná o daňový doklad - fakturu a jeho pořadové číslo,

• obchodní firmu a sídlo stavebníka a vlastníka (včetně přesné adresy),
• popis předmětu plnění dle této smlouvy
• datum vystavení a odeslání,
• označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce,
• datum splatnosti,
• v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu, musí obsahovat náležitosti dle zákona

o DPH,

• přílohu tvořenou předávacím protokolem.

2. Pokud by byla vlastníkem po odsouhlasení stavebníka vystavována další faktura za případné
vícepráce realizované na stavbě úpravy vodních děl, musí vlastník do 15 dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění, tj. od včasného a řádného předání viceprací vlastníkem stavebníkovi, vystavit
běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat stejné náležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto
článku dohody.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů - faktur vystavovaných vlastníkem dle tohoto článku dohody je
stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení stavebníkovi.

4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí stavebník vlastníkovi zákonný úrok z prodlení.

5. Vlastník prohlašuje, že ke dni podpisu této dohody správce daně nevydal podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že vlastník
je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je vlastník povinen tuto

skutečnost neprodleně písemně oznámit stavebníkovi. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně
dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem
daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že vlastník je nespolehlivým
plátcem, stavebník je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet

správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu stavebníka vůči
vlastníkovi.
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6. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu vlastníka, na který bude stavebníkpovinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96

mrtvnin
' í?*3?72004 5“ °wdani-2 přidané hodnoty’ ve znění pozdějších ptedpisů, je stavebníkoprávněn  st ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně

Taknvd h §H10haHZakOna/ ?35/2004 Sb- 0 dani z Přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůTakova úhrada bude považována za řádné splnění dluhu stavebníka vůči vlastníkovi
P

Vlil.
Ostatní ujednání

1.

2.

Oba účastníci této dohody prohlašují, že úpravy vodních děl specifikovaných v či. I. této dohody seprovádí na naklady stavebníka s tím, že vlastnictví vodních děl se po provedení nemění a zůstává stále

H“ S"VaK a.s. Jejich realizací ze strany vlastníka a bradou všecfzávazkůze strany stavebníka, budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků dohody vyplývající z tétodohody. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči stavebníkovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.

dohody
U S°UčáSt' tét° dohody jsou orientační zákresy úpravy vodních děl, které jsou Přílohou č. 2 této

IX.
Závěrečná ustanovení

1‘ dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-lí dohodapodepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.
2'

ř ozí/omi smluvr!í ,vztah řídí zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonemč. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

4.

5.

6.

7.

Od dohody lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento
novínnn,ZHand ? °dsíupující druhé sm,uvní síraně d° 10 d™ od vzniku podstatného porušenípovinnosti. Odstupující strana zaměř oznámí písemně na adresu uvedenou v záhlaví této dohody.

p0rufením Polností se rozumí, jestliže strana porušující dohodu věděla, nebo mohla
v nřínaHádn hh ltranf přl ta ° em P°rušem povinností nebude mít zájem na takovém plnění dohody.V pnpade pochybnosti se předpokládá, ze porušení ohody není podstatné. Za podstatné porušenídohody se povazuje zejména prodlení v postupu prací na stavbě úpravy vodních dél

wálaml SthanyKÍ>r hiaŠlUjí’ Žf ®jednávaií ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtenívzájemných pohledávek vzniklých při plnění této dohody.
M

!“y Plnění íéí° dobodV a pro zajištění efektivní komunikace se stavebníkem, společnost SmVaK

nebo Sh nh28 U sh .omazd’uje,a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob

úd Snnh7nra kti! “vedenyJb v teto sm,ouvě či se jinak podílejících na plnění této dohody. Osobní

dnhndn!? a f áV1ny 5°ud0bl/’ P° kteroU tyt0 subjekty údajů plní role a úkoly související s toutodohodou, a to po celou dobu platnosti této dohody a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv

n dniTw0 1 2 h°í0dy a da,e.po dobu nutnou pro ÍeJich archivaci v souladu příslušnými právnímipředpisy. Stavebník se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informacedostupné na internetové adrese společnosti SmVaK: www.smvak.cz.

ílnicfVn! St?ny d°h°dly’ že tat0 dohoda - ať už je povinně uveřejňovanou dohodou dle zákona o

Dřkk šnvrh Um natrva,° uveřeÍněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně

a konfalrtnlrh * ■'Z1'™}™ ?‘U ° fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami,
a kontaktních či doplňujících udaju (číslo učtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této

S-m U/ ?fílstf bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava
Sj hŠ ,kKUHe •eJnír" ■'? ° d0h°dy V re9istru smluv v souladu se zák°nem statutární město Opavanejpozději do 15 dnu od jejího uzavřeni, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této

solnit rnd nřv nrf, f'is,ít druhá smluvní stra Strana uveřejňující dohodu se zavazuje

srn"ulm šírané P ’  SPráVCe re9'StrU Sm'UV Z3Slal potvrzenl' 0 uveřejnění dohody také druhé
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ó kdodliřdíe Ostrava a s.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody.

9. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý splatností originálu, stavebník obdrží 2

vyhotovení, vlastník 1 vyhotovení. Dohodu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

10. Tato dohoda byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 25.05.2022 usnesením

č. 4542/108/RM/22, bod 1a).

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 Situace

2 2. 06. mi
V Ostravě dne.............................. V Opavě dne 2 6. 05. 2022

Za vlastníka: Za stavebníka:

Severomoravské vodovody

\ /
v 7 z'
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Příloha č. 1 k dohodě MMOPPOOLRZOH
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 82/2022

Stavba: Opava, ul. Jurečkova, výměna DN 80 GG a DN 200 GG

KSO: CC-CZ:

Místo: Opava Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: iC: 00300535

Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: iC: 45193665

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava as. DIČ: CZ45193665

Projektant: IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
V rozpočtu nejou zahrnuty práce na odstranění povrchu a uvedení do původního stavu. Tyto položky by měly být řešeny v rámci jiných

stavebních objetu.

Cena bez DPH 549 718,00

Sazba dané

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně

549 718,00

0,00

Výše daně

115 440,78

0,00

Cena s DPH v CZK 665 158,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 6



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 82/2022

Stavba: Opava, ul. Jurečkova, výměna DN 80 GG a DN 200 GG

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

°PSV® Datum:

Statutami město Opava Projektant:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a s. Zpracovatel;

Kód Popis

12.

Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

82/2022
Opava, ul. Jurečkova, výměna DN 80 GG a DN 200

GG

549 718,00

549 718,00

5. 2022

Cena s DPH [CZK]

665 158,78

665158,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opava, ul. Jurečkova, výměna DN 80 GG a DN 200 GG

KSO: CC-CZ:

Místo: Opava Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: IC: 00300535

Statutární město Opava DIČ: CZG0300535

Zhotovitel: IC: 45193665

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. DIČ: CZ45 193665

Projektant: IC:

DIČ:

Z IČ:

DIČ:

Poznámka:

V rozpočtu nejou zahrnuty práce na odstranění povrchů a uvedení do původního stavu.

Tyto položky by měly být řešeny v rámci jiných stavebních objetu.

Cena bez DPH 549 718,00

Základ daně Sazba dané Výše daně

dph základní 549 718.00 21,00% 115 440,78

snížená 0,00 1 5,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 665 158,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opava, ul. Jurečkova, výměna DN 80 GG a DN 200 GG

Místo: Opava

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Datum: 12,5.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 549 718,00

HSV - Práce a dodávky HSV 549 718,00

1 - Zemní práce 196 096,32

8 - Trubní vedení 328 951,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 670,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opava, ul. Jurečkova, výměna DN 80 GG a DN 200 GG

Místo: Opava

Zadavatel: Statutami město Opava

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Datum: 12. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
Hloubeni zapažených rýh šířky do 8'00 mm v

1 K 132212121 soudržných horninách třídy těžitelností I skupiny 3

'ručně

2 K 174111101
: Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním ručně

3 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63

4 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m

D 8 Trubní vedení

K 850245121 , Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových
O

nebo plastických hmot DN 80

|/ 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových

O l\
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

7 M 22196
i Waga spojka hrdlo-hrdlo DN 80/16 pro 84 - 105 /Titan-

f
'Metalplast 709-305-614 EPDM/

8 K 850355121 ,
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových

nebo plastických hmot DN 200

Q 1/ 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových

5?

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200

Waga spojka hrdlo-hrdlo DN 200/16 pro 192 - 232

10 M 22200 /Tířan-Meřa/p/asf 709-305-624 EPDM/ ( lze použit na

'■litinu DN 175)

11 M 22259
!
SYNOFLEX příruba 7994 DN 200/10 pro 198-230

12 K 851241131
j Výměna potrubí z trub litinových hrdlových s
'

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80

13 M 8997
‘roura lit.tlak.hrdlo C100 UNI STD/TÝŤ 80x6000
:/Zn+AI, Natural BioZinalium / vč. těsnění

14 M 13362
PE roura 160x9, 5mm. tyč6m, PN1Q/SDR17/PE100

[ bez vnější ochr. vrstvy, černá s modrým pruhem

15 K 851351131
i Výměna potrubí z trub litinových hrdlových s

[integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

\ roura iiútak.hrdfo C64 UNI STD/TYT 200x6000
16 M 8726

'.ZZn+AI, Natural BioZinalium / vč. těsněni

17 K 891247112 Výměna hydrantů podzemních DN 80

18 M 11994 E (EU) 200 Tyton/STD PN 10 TL.EPOX /příruba, hrdlo/

19 M 6327 T 200 80 PN 10 TL.EPOX

20 M 6357 PP 80 /N/ 8 děr PN 10/16 TL.EPOX

21 M 11629 hydrant podz.dvojčinný Hydrus 80/1, OORd

22 M 2876
'

koš drenážní k hydrantu /AVK 12.21

23

24

M

M

13202

25720

podložka betonová hydrantová balení 20 ks

poklop litinový teleskop hydrantový s logem SmVaK /

Hawle 1950KASI0002

25 K 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí

do 183 mm

26 K 899913133 Uzaviraci manžeta cbráníčky potrubí DN 80 x 150

27 K 892241111 i Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80

28 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80

do 125

29 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1 50 nebo 200

30 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150

nebo 200

31

32

M

M

9299

20223

vodič CY 4 íH07V-U 4/ žlutozelený

fólie LD-PE výstrbílá nápis POZOR-VODA š.300 mm k
1

označení vod.potrubí - baleni 100 m

549 718,00

549 718,00

196 096,32

m3 103,680 1 398,00 144 944,64

m3 85,680' 234,00 20 049,12

f 44,160 | 478,50 21 130,56

m3 18,000 554,00 9 972,00

328 951,68

kus 12,000 2 177,50
;

26130,00

kus 12,000 509,00 1 6108,00

ks 12,000 2 398,44 28 781,28

kus 8,000 3 037,50 1 24 300,00

kus 8,000 819,00 6 552,00

ks 7,000 10 221,20 71 548,40

ks 1,000 7 160,22 7 160,22

m 36,000 149,00 5 364,00

m 36,000 910,80 32 788,80

m 36,000 396,44 14 271,84

m 24,000 273,00 6 552,00

m 24,000 1 578,50 37 884,00

kus 1,000 1 284,00 1 284,00

ks 1,000 2 681,94 2 681,94

ks 1,000 4 532,40 4 532,40

ks 1,000 1 372,80 1 372,80

ks 1,000 7 212,40 7 212,40

ks 1,000 256,50 256,50

ks 1,000 160,00 160,00

ks 1,000 1 634,00 1 634,00

kus 36,000 223,00 8 028,00

kus 12,000 823,00 9 876,00

m 36,000 19,30 694,80

m 36,000 37,10 1 335,60

m 24,000 25,30 607,20

m 24,000 61,80 1 483.20

m 60,000 7,00 420,00

m 60,000 3,00 180,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
33 K H 1 1 Přepojení vodovodní přípojky soubor 3,000 6 584,10 19 752,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 670,00
34 K ZBR Krácený rozbor pitné vody kus 4,000 1 2 500,00 10 000,00

35 K '012002000 Geodetické práce set 1,000 6 520,00 6 520,00

36 K SMVAK Manipulace na síti a náhradní zásobování vodou kpl 1,000 8 150,00 8 150,00
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Příloha č. 2

ěřítko:
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