

PROJEKT - Zabezpečení budovy PETRIN

ROZPOČET

dodavatel	položka	druh	MJ	počet MJ	Kč/MJ	částka Kč	poznámka	část VZMR	aktualizovaná částka
LINET	130 bourací práce	stavební práce		1	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	vybourání průchodu mezi 130 a 131, vybourání otvoru zadržného okénka	A	5 990,00 Kč
LINET	130 stavební práce	stavební práce		1	27 467,00 Kč	27 467,00 Kč	usazení překladu 2x, zapravení otvoru dvěřní a okénka, vysekání šlicu a zapravení	A	30 214,00 Kč
LINET	130 výdejní okno hliníkové	zboží		1	18 876,00 Kč	18 876,00 Kč		A	32 488,50 Kč
LINET	130 finalizační práce	stavební práce		1	21 659,00 Kč	21 659,00 Kč	omítky, malba, odvoz sutě	A	23 825,00 Kč
						73 447,00 Kč			92 517,50 Kč
									19 070,50 Kč