



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01AX96V

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení  
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2022/006236/SRM/DO

Datum vyhotovení : 22.06.2022

Termín plnění : 30.09.2022

Dodavatel :

JNDS projekt s.r.o.  
Masarykovo náměstí 3a  
67961

IČO: 05734894

DIČ: CZ05734894

Odběratel :

město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává zpracování a dodání projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu na stavbu s názvem "Blansko, Zborovecká - Oprava místní komunikace a chodníků".

Součástí plnění je také kompletní inženýrská a koordinační činnost včetně zajištění společného povolení stavebním úřadem a dále také potřebný inženýrskogeologický průzkum.

Termíny plnění:

koncept PD k odsouhlasení - nejpozději do 29. 07. 2022

zahájení inženýrské činnosti - nejpozději od 01. 08. 2022

podání žádosti na stavební úřad ve stavu pro zahájení řízení - nejpozději do 14. 09. 2022

předání dokumentace PDPS - nejpozději do 30. 09. 2022

Fakturace po kompletním převzetí objednaného objednatel.

Cena plnění (včetně DPH):

72 600,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje: Svoboda Jiří Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 22. 06. 2022

Razítko a podpis: