

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1480

Stavba: ŽST Řečany n. L. - odstranění havárie na rozvodu vody a kanalizace v prostoru služebního WC v NB

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 965,60
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	20 992,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	120 958,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1480

Stavba: ŽST Řečany n. L. - odstranění havárie na rozvodu vody a kanalizace v prostoru služebního WC v NB

Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 965,60	99 965,60
01	stavebni	99 965,60	99 965,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Řečany n. L. - odstranění havárie na rozvodu vody a kanalizace v prostoru
služebního WC v NB

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 965,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 965,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Řečany n. L. - odstranění havárie na rozvodu vody a kanalizace v prostoru služebního WC v NB

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 965,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,000		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,000		0,00
3	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	19,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,193		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,930		0,00
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,193		0,00
7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,193		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,149		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
9	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	6,000		0,00
10	M	OSM.112100	HTB koleno 50/15st	kus	2,000		0,00
11	M	OSM.112110	HTB koleno 50/30st	kus	1,000		0,00
12	M	OSM.112500	HTU přesuvka DN 50	kus	2,000		0,00
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000		0,00
14	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	33,932		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
15	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	6,000		0,00
16	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	5,000		0,00
17	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	9,000		0,00
18	K	722220213	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000		0,00
19	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000		0,00
20	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000		0,00
21	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000		0,00
22	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000		0,00
23	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	877161112	Montáž kolen 90° na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	7,000		0,00
25	M	PPL.52020401	Koleno PPR 32/90°, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	2,000		0,00
26	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	2,000		0,00
27	M	28654004	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm	kus	2,000		0,00
28	M	FVP.AA209020016	PPR grn redukce 20x16	kus	1,000		0,00
29	K	877171112	Montáž kolen 90° na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	2,000		0,00
30	M	IVR.1560G000707	Koleno FF 90 - 5/4"x5/4"	kus	2,000		0,00
31	K	877181112	Montáž kolen 90° na vodovodním potrubí z trub d 50	kus	2,000		0,00
32	M	28654010	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50mm	kus	2,000		0,00
33	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	6,000		0,00
34	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	5,000		0,00
35	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	9,000		0,00
36	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus	2,000		0,00
37	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	2,000		0,00
38	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	244,483		0,00

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,00

39	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	2,000		0,00
40	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	2,000		0,00
41	K	725114926	Přeřezání šroubu	kus	4,000		0,00
42	K	725532102	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 15 l / 2 kW	soubor	1,000		0,00
43	K	725532124.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 160 zásobníkový akumulací závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000		0,00
44	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	26,000		0,00
45	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	26,000		0,00
46	K	725859103	Montáž perlátorů na baterie zařizovací předměty	kus	6,000		0,00
47	M	55147361.1	Perlátor na baterie	kus	6,000		0,00
48	K	725859104	Montáž sprchové hlavice na baterie zařizovací předměty	kus	2,000		0,00
49	M	55147361.2	Sprchová hlavice	kus	2,000		0,00
50	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	390,482		0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

51	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	858,074		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

52	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	858,074		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2803012

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 246753c8-5292-4faa-b80c-b3e120b72cbb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.06.2022 07:42:03



ca50daeb-2a54-4a88-a634-4da08baab506