

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

## pořadové č. 3

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002222 — JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji  
. Oblast 4 ZÁPAD v letech 2020 - 2024 (dále jen „rámcová dohoda”)  
Číslo dílčí objednávky: **05PU-002876**  
ze dne: 06/2022

### **Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Správa České Budějovice  
Adresa: Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### **Dodavatel:**

**Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: Pražská 326  
384 22 Vlachovov Březí  
IČO: 60071346  
DIČ: CZ60071346

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. I.6 rámcové dohody.

### **Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech Prachatice a Strakonice, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

**Místo dodání:** Úseky silnic v okresech PT a ST v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

**Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2022**

### **Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3 712 618,00 / 4 492 267,78 .**

**Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržetí plateb v Kč: není**

### **Další informace pro dodavatele:**

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**  
České Budějovice

ředitelka Správy

Příloha č. 1 - Rozpis VDZ silnic I/4, I/20, I/22, I/39

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Zadavatel: ŘSD České Budějovice  
 Zhotovitel:  
 Rok: 2022

**ROZPIS VDZ - I/4**

	Staničení	Úsek	Barva									Strukturální plast									Stěrkový Plast		
			Plochy			Dělicí čára			Vodící čára			Plocha			Dělicí čára			Vodící čára			Výměra	Cena	Celkem
			Výměra	Cena	Celkem	Výměra	Cena	Celkem	Výměra	cena	Celkem	Výměra	cena	celkem	Výměra	cena	celkem	Výměra	cena	Celkem	Výměra	Cena	Celkem
před mostem 4-045 Strakonice																							
most u Zborovic-Volyně(benzinová pumpa)	103,864-109,280	5416m																					
Volyně kostky přechody		2x																					
Čllyně X na Vacov(spára)-spára Bohumilice	118,900-120,708	1808m																					
spára Terasa Vimperkem-spára za obcí Korkusova Hut																							
vynechat VDZ u opěrné zdi Vimperk	128,300-133,800	5500m																					
za Kubovou Hutí-Horní Vltavice k mostu	137,584-141,178	3594m																					
Mezisočet																							

**Součet celkem:**

Převzal:

Předal:







Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD v letech 2020 - 2024 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění ; OBJEDNÁVKA č. 3  
Rok 2022

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena (v Kč bez DPH)						
<b>Obnova vodorovného dopravního značení</b>													
1	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	m2									
			- značení dělicích a vodících čar provedené barvou										
			- položka zahrnuje:										
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)										
2	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	m2									
			Odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním) a odklizení vzniklé suti										
			3					3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	m2		
										Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti			
4	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	m2									
			Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem										
			- položka zahrnuje:										
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)										
5	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	m2									
			Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast										
			- položka zahrnuje:										
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)										
6	3521	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ	m2									
			Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar										
			- položka zahrnuje:										
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu										
7	3533	91552R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	m2									
			Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu										
			- položka zahrnuje:										
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu										
8	3534	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	m2									
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar										
			- položka zahrnuje:										
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu										

<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>							
9	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
10	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
12	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
13	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
14	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
15	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
16	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
17	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena v Kč bez DPH	3 712 618,00 Kč
DPH v Kč	779 649,78 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	4 492 267,78 Kč

Digitálně podepsal:  
Datum: 23.06.2022 12:19:27 +02:00

---

**Od:**  
**Odesláno:** čtvrtek 23. června 2022 14:51  
**Komu:**  
**Předmět:** Re: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD - Dílčí OBJ.  
č. 3

Dobrý den  
potvrzuji přijetí dílčí objednávky dle rámcové dohody s názvem "JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji oblast 4 Západ v letech 2020 - 2024".

S pozdravem

**ředitel společnosti**

**Reno Šumava a.s.**

Pražská 326, 38422 Vlachovo Březí

IČ: 60071346 DIČ: CZ 60071346

mobil:

email:

[www.renosumava.cz](http://www.renosumava.cz)

---

> Od:  
> Komu:  
> Datum: 23.06.2022 12:48  
> Předmět: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD - Dílčí OBJ. č. 3  
>

Dobrý den,

v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD v letech 2020 - 2024“, číslo 05PU-002222, Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme v elektronické podobě **Dílčí objednávku pořadové č. 3 (05PU-002876)**, včetně příloh. V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody **žádáme o potvrzení přijetí** této dílčí objednávky. Oznámení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na e-mail:  
nebo do datové schránky ŘSD ČR.

S pozdravem a přáním hezkého dne