
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28602340

ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 89 214,89

73 731,31 15 483,5821,00%

0,00 0,0015,00%

01

bourání a nová podlaha + sokl schodiště

73 731,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

89 214,8973 731,3101 bourání a nová podlaha + sokl schodiště

73 731,31 89 214,89

bourání a nová podlaha + sokl schodiště

26. 4. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28602340

ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 731,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 731,31 21,00% 15 483,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 214,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

bourání a nová podlaha + sokl schodiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 731,31

HSV - Práce a dodávky HSV 46 963,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 209,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 991,80

    997 - Přesun sutě 17 762,57

PSV - Práce a dodávky PSV 26 767,84

    713 - Izolace tepelné 16 280,74

    771 - Podlahy z dlaždic 10 487,10

bourání a nová podlaha + sokl schodiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 731,31

D HSV Práce a dodávky HSV 46 963,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 209,10

5 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 

přes 4 m2

m3 4,464 2 511,00 11 209,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 

plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241

VV p2+m.č.201, 202 výkr. č. D 07

VV p1 4,464

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 991,80

1 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,200 3 586,80 7 890,96 Převzato z rozpočtu

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV m.č.201, 202 výkr. č. D 07

VV 8,0*5,5*0,05 2,200

VV Součet 2,200

2 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 2,200 915,60 2 014,32

Převzato z rozpočtu 

SOD

VV 8,0*5,5*0,05 2,200

3 M 31423216
vlákno ocelové pro vyztužení betonů dl 50mm D 

1,05mm
kg 60,000 52,74 3 164,40 CS ÚRS 2022 01

PP vlákno ocelové pro vyztužení betonů dl 50mm D 1,05mm

4 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 5,689 865,20 4 922,12
Převzato z rozpočtu 

SOD

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D 997 Přesun sutě 17 762,57

6 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 10,056 1 293,60 13 008,44

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,056 210,84 2 120,21

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 10,056 9,24 92,92

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

9 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 4,840 525,00 2 541,00
Převzato z rozpočtu 

SOD

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 26 767,84

D 713 Izolace tepelné 16 280,74

25 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 49,600 47,04 2 333,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121

11 M
ISV.8591057520

198

Isover EPS 100 - 20mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-

1),1000x500x20mm, stabilizované desky pro tepelné 

izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, 

např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá 

zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.

m2 49,600 65,53 3 250,29 CS ÚRS 2022 01

PP

Isover EPS 100 - 20mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),1000x500x20mm, 

stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky 

na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v 

tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.

bourání a nová podlaha + sokl schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro 

všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na zatížení 

tlakem.

VV p2 49,600

VV Součet 49,600

12 M
ISV.8591057520

181

Isover EPS 100 - 30mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-

1),1000x500x30mm, stabilizované desky pro tepelné 

izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, 

např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá 

zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.

m2 49,600 98,29 4 875,18 CS ÚRS 2022 01

PP

Isover EPS 100 - 30mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),1000x500x30mm, 

stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky 

na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v 

tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.

P

Poznámka k položce: 

Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro 

všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na zatížení 

tlakem.

VV p2 49,600

VV Součet 49,600

10 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 49,600 8,82 437,47

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 

součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 

PE

VV m.č.201, 202 výkr. č. D 07

VV p2 49,600

13 M 28323100
fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 

terénu tl 0,8mm
m2 51,282 67,32 3 452,30 CS ÚRS 2022 01

PP fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm

VV 44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 51,282

26 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 

stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 27,000 54,88 1 481,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 

těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634111113

14 M RGS.KB512590R Okrajový pásek k podlahám (50 m) role 1,000 404,15 404,15 CS ÚRS 2022 01

PP Okrajový pásek k podlahám (50 m)

P
Poznámka k položce: 

1 role

15 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,031 945,00 29,30 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

16 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,031 551,88 17,11

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 10 487,10

17 K 771471830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty schodišťových
m 20,000 59,60 1 192,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty 

schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471830

23 K 711191102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na zdivu, 1 vrstva
m2 5,500 148,00 814,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

vodorovné V jednovrstvá na zdivu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711191102

24 M 2250202375
Hydroizolace jednosložková Den Braven koupelna 2,5 

kg
kg 5,000 89,64 448,20 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

balení: 2,5 kg , spotřeba: 1–1,5 kg/m2 , barva: hnědá , hustota: 1700 

kg/m3 , pevnost v tahu: 1 MPa , teplota zpracování: od +5 °C do +35 °C , 

teplotní odolnost: od -5 °C do +70 °C , použití: do interiéru , výrobce: 

Den Braven 

18 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 65 mm
m 27,000 83,92 2 265,84

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky do 65 mm

19 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 5,500 349,44 1 921,92
Převzato z rozpočtu 

SOD

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

28 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 27,000 33,04 892,08 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115

29 M 23151000 tmel silikonový sanitární barevný litr 3,000 498,40 1 495,20 CS ÚRS 2022 01

PP tmel silikonový sanitární barevný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 27,000 35,45 957,15
Převzato z rozpočtu 

SOD

PP Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem

27 M MPI.6013202AU ULTRACOLOR PLUS 132 BÉŽOVÁ 2kg kg 5,000 75,46 377,30

PP ULTRACOLOR PLUS 132 BÉŽOVÁ 2kg

P
Poznámka k položce: 

Tmel spárovací

22 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,126 433,44 54,61

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

21 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,126 546,00 68,80

Převzato z rozpočtu 

SOD

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 26. 4. 2022

Kód Popis MJ Výměra

01 bourání a nová podlaha + sokl schodiště

p1 m.č.201, 202 výkr. č. D 07 4,464

8,0*6,2*0,09 4,464

Součet 4,464

Použití figury:

965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2
m3 4,464

p2 m.č.201, 202 výkr. č. D 07 49,600

8,0*6,2 49,600

Použití figury:

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 49,600

ISV.8591057520181

Isover EPS 100 - 30mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),1000x500x30mm, stabilizované desky pro 

tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy 

apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.

m2 49,600

ISV.8591057520198

Isover EPS 100 - 20mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),1000x500x20mm, stabilizované desky pro 

tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy 

apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.

m2 49,600

01

bourání a nová podlaha + sokl schodiště
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