

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>ODBĚRATEL:</b><br>Česká republika - Okresní soud ve Vyškově<br>Kašíkova č. 314/28<br>682 01 Vyškov<br>Účet: ██████████ |  | <b>IČO:</b> 0025160<br><b>DIČO:</b>  | Číslo objednávky:<br>2022 / OBJ / 46<br><br>Spisová značka:<br>Spr 633/2020 |
| <b>Adresa dodání:</b><br>Kašíkova č. 314/28<br>682 01 Vyškov  |  | <b>DODAVATEL:</b><br>IČO: 48108375<br>DIČO: CZ48108375                     |   |
| Datum splatnosti:   | 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Odběrateli | AV MEDIA SYSTEMS, a.s.<br>Pražská č. 1335/63<br>102 00 Praha 10 - Hostivař |   |
| Datum objednání:  | 24.06.2022   |  |   |
| Datum dodání:   | Do 30 dnů od akceptace   |  |   |
| Způsob úhrady:  | Převodem   |  |   |
| Text:   |  |  |   |
| <b>Č.pol.</b>   | <b>Označení</b>  | <b>Měrná jednotka</b>  | <b>Množství</b>   |

Dle Rámcové dohody Elektronizace jednacích síní, č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, ze dne 7.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování plnění, ze dne 15.1.2020, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a firmou AV MEDIA, a.s., a dle dílčí smlouvy s Okresním soudem ve Vyškově Spr 426/2019 ze dne 23.7.2019 objednávané u Vás :

**Realizaci 2. vlny elektronizace jednacích síní, v počtu 5ks:**

| Složka                  | Adresa objektu | Označení JS v rámci objektu | ID projektu | Cena vč. DPH  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Okresní soud ve Vyškově | Kašíkova č. 28 | 130                         | 0399        | 232 861,17 Kč |
| Okresní soud ve Vyškově | Kašíkova č. 28 | 207                         | 0400        | 270 580,50 Kč |
| Okresní soud ve Vyškově | Kašíkova č. 28 | 210                         | 0401        | 237 551,13 Kč |
| Okresní soud ve Vyškově | Kašíkova č. 28 | 226                         | 0402        | 228 185,73 Kč |
| Okresní soud ve Vyškově | Kašíkova č. 28 | 227                         | 0403        | 228 379,33 Kč |
|                         |                |                             |             |               |
|                         |                |                             |             |               |
|                         |                |                             |             |               |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Realizace bude provedena na základě zpracovaných instalačních projektů.

Celková cena nesmí přesáhnout částku **1 197 557,86 Kč s DPH**.

Odpovědné osoby odběratele:

- Markéta Šmehlíková ( [REDACTED] ), tel. [REDACTED]
- Ing. Jan Fiala ( [REDACTED] ), tel. [REDACTED]

Žádáme o akceptaci této objednávky. Bez akceptace, odeslané na naši adresu, nejpozději do 3 kalendářních dnů, od obdržení objednávky, musíme považovat objednávku za neplatnou. Akceptaci odešlete na email: [REDACTED].

Objednávka společně s akceptací bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna v registru smluv na dobu neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn a doplňků. Objednávka bude účinná od okamžiku uveřejnění v registru smluv. Objednávku společně s akceptací uveřejní v registru smluv Odběratel.

.....  
JUDr. Mgr. Aleš Vylam  
předseda soudu